


工程清单编制说明
一、工程概况
1、工程名称：浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程。
[bookmark: _GoBack]2、工程规模：本项目为浙江省十里丰监狱武警十八中队电气线路改造工程，主要工作内容为电气线路进行改造、敷设电力电缆、新增低压开关柜、配电箱等。
3、工程地点：浙江省十里丰监狱西龙。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及浙江省有关补充规定；
2、浙江省建筑工程计价规则（2018版）；
3、浙江省工程预算定额（2018版）；
4、施工取费按浙江省建设工程计价规则（2018版）；
5、浙江省、衢州市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释及衢州2025年第2期造价信息、浙江省2025年第2期造价信息；
6、中城科泽工程设计集团有限责任公司图纸；
7、业主对工程要求。
三、编制说明：
1、投标单位在投标报价时结合业主提供的书面资料及施工图综合考虑投标报价，清单项目特征未能对各节点详图进行完全性描述的必须按施工图或施工图注明图集进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价。
2、施工图做法与清单不一致时，请在招标答疑时提出，否则以清单内容为准进行报价。
3、中标单位在施工中产生的水电费用由施工单位单独装表计量支付。
4、定额人工及市场人工价差调整按省市相关规定自行报价，中标后不做调整。
5、因施工引起砼地坪、绿化破损、移植及修复，管、沟遇障碍物避让破路及修复，废弃雨、污井、池等空洞回填夯实，有些清单未具体注明(招标控制价已考虑)，但要投标单位全部考虑，中标后施工单位按业主要求完成，不得以未列项、漏项增加。
6、施工区域内废弃物品、建筑垃圾、多余土方由施工单位拆除、外运。业主利用物品搬至业主指定地方堆放，其它有残值的物品折价考虑在相应综合单价或其它技术措施费中，中标后不做调整。
7、因业主特殊环境，开标后开、停工时间确立及施工期间不可抗力造成损失投标单位报价时自行考虑，综合考虑在其它技术措施费中，中标后不做调整。
8、安全提示条(牌)，三通一平，道路及现场封闭维护，现场封闭维护材质及方案报业主同意后方可施工，因改造零星破损修缮、明或暗装引起修复，施工配合，材料搬运，场地保洁，垂直运输，特殊环境施工增加费(每人每日进场及收工审批检查的误工费等)等费用均列入相应综合单价中或在其他技术措施费里考虑。如需要增加的请计入到其他技术措施费一项中，投标时未列项、漏项的均按优惠考虑。
9、本工程项目特征未祥之处均按规范执行并满足业主使用要求，清单中不一一描述，相应费用考虑在综合单价中，中标后将不调整综合单价。
10、本工程中所涉及到的所有材料品质均为合格品以上，环保要求必须达到国家强制性标准以上。
四、各费率取费表
序号 项目名称 计算基数 费率（%） 
1、规费 安装工程 人工费+机械费 30.63
市政工程 人工费+机械费 18.75
2、税金 9.00 
安全文明施工基本费
安装工程 非市区工程 人工费+机械费 6.13~7.49
市政工程 非市区工程 人工费+机械费 7.56~9.23
五、暂定品牌部分：备选品牌投标单位在报价时必须选其一，并在主材表或编制说明中注明所选品牌；没有注明所选品牌的，不作废标处理，但评标委员会将认定投标人同意招标文件规定的备选品牌；施工时，招标人有权决定选用招标文件规定备选品牌中的任一品牌，单价不变，具体详见品牌推荐表。
1、非金属管材：中财管道ZHONGCAI（绍兴）、伟星新材vasen（台州）、公元ERA（台州）、金德Ginde（沈阳）、上海白蝶（上海） 优等品；
2、金属管材：金洲Kingland(湖州)、天应泰(天津)、友发(天津) 优等品；
3、低压断路器：杭州之江、浙江常控、华通电气 优等品；
4、互感器：金华互感器厂、浙江天际、浙江东华 优等品；
5、箱变、柜厂家：浙江辉博、浙江衢州华通、浙江川力 优等品；
6、仪表：浙江南井、双吉电气、安科瑞 优等品；
7、电线电缆：亘古（浙江）、万马(浙江)、科齐(浙江)、启超（浙江）、上上（江苏） 优等品；
8、水泥：江山虎（衢州）、尖峰（金华）、虎山（衢州）、红狮（金华） 优等品；
9、钢筋：元立（丽水）、沙钢（江苏）、本钢（本溪）、西城（江苏） 优等品；
10、镀锌钢管：金洲Kingland（湖州）、天应泰（天津）、友发（天津） 优等品；
11、配电箱(不锈钢外壳，内部元器件)：德力西DELIXI（温州）、正泰CHINT（温州）、人民PEOPLE（温州）、飞雕Feidiao（上海）、长城CNC（温州） 优等品；
六、大型机械每天进出及夜间施工增加费，费用由施工单位自行考虑；



