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施 工 总 说 明

一、工程概况

东阳市巍山镇狮山村垦造耕地项目总规模为2.2498公顷(合33.7470亩)。新增耕地（旱地）面

积为2.0947公顷(合31.4209亩)

二、设计依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》；

（2）《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

（3）《基本农田保护条例》；

（4）《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）；

（5）《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发〔2004〕28号）；

（6）《土地开发整理项目规划编制规程》（TD/T1011-2016）；

（7）《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）；

（8）《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）；

（9）《浙江省土地整治工程建设标准》（2021.06）；

（10）《浙江省土地整治垦造水田建设标准》（2021.06）；

（11）《灌溉与排水工程设计规范》（gb/50288-99）；

（12）《农田排水工程技术规范》（sl/4-2013）；

（13）《浙江省准四级公路技术标准（试行）》（DB33/T440-2003）；

（14）其他相关规范和标准。

三、结构设计

名 称 单 位 合计

一、土地平整工程

田块土方开挖 m3 5236.82
田块土方回填夯实 m3实方 5236.82
耕作层外购 m3 8378.92
耕作层回填摊平 m3 8378.92
新建 1.0m挡墙 m 428.00
新建 1.5m挡墙 m 248.00
新建田埂 m 764.00

二、灌溉与排水工程

新建排水沟（40*40cm） m 698.00
涵洞 D400 m 20.00

三、田间道路工程

新建 3.0m田间道 m 412.00
新建下田埠 处 19.00
回车台 座 1.00

四、施工要点

1、一般规定

（1）施工单位开工前，应对合同或设计文件进行深入研究，并应编制施工组织设计。

（2）应根据水文气象资料和工地实际情况，合理安排施工计划。

（3）开工前，应做好各项技术准备工作，并做好"三通一平"、临建工程等的准备工作。

2、施工注意事项

（1）测量放线。

按照规划设计图的布置，用测量仪器将项目区范围线定出。在范围线拐点设置木桩，明示项目

建设范围。

（2）土方工程。

采用人工配合反铲进行，本工程土方挖填平衡，无弃渣外运项目。开挖时根据土质情况和设计

要求确定开挖宽度和放坡系数，预留工作面。如遇到特殊的地质问题，应及时通知监理、设计、业

主，等做出处理后再进行施工。

（3）砌石工程。

1）基础槽底须挖到硬土层，砌筑挡墙基础前要对原土夯实平整或做石碴垫层。

2）石材最低抗压强度等级要求M40以上，质地坚实，无裂缝，无风化剥落，软化系数大于0.8。

石材表面的泥垢杂质应清除。

3）砌体要分层进行，层间竖缝要错开，每层以大石块为骨干，大面朝下，不平稳部位应用小

石块垫稳，不得有松动石块。层面用厚薄不同的石块调整高度，以便始终保持各层呈基本水平上升。

4）腹石砌筑必须排紧填严，无淤泥杂质。面石砌筑禁止使用小石块，不得出现通缝、浮石、

空洞。

5）墙后填土应采用透水性或设计规定的填料，回填土必须分层夯填，分层松土厚度宜为30cm。

6）石坎砌筑：石坎建基面须挖到坚硬土层，砌筑挡墙基础前要对原土夯实平整。砌体要分层进行，



层间竖缝要错开，每层以大石块为骨干，大面朝下，不平稳部位应用小石块垫稳，不得有松动石块。层面

应经常用厚薄不同的石块调整高度，以便始终保持各层呈基本水平上升。腹石砌筑必须排紧填严，无

淤泥杂质。面石砌筑禁止使用小石块，不得出现通缝、浮石、空洞。墙后填土应采用透水性或设计规定

的填料，回填土必须分层夯填，填筑铺筑厚度宜为30cm。

（4）砼渠道施工。

砼浇筑前要求先清除渠道表土、杂草和垃圾，削坡整平，排除渠底积水和软土，渠道底板基础

要置于密实土或砂砾石基础上，若渠底为淤泥的按设计要求先挤除渠底淤泥后设置砂砾石垫层，再

浇筑渠道底板砼，并用平板振捣器从下到上振捣砼至密实，并在砼初凝前及时收面，在渠道底板砼

强度达到 75%以上后再浇筑渠道两侧直墙。底板和侧墙的伸缩缝采用二毡三油填缝。要求根据设计

的砼标号以及骨料水泥进行配比试验，根据试验确定的合理配比拌制砼。混凝土浇筑完毕，针对当

时天气情况应及时采取有效的措施进行养护，以保证混凝土质量。

（5）路面施工。

砼路面:

1)路基平整压实：新建或改建机耕路在铺设砼路面或垫层前需对路基进行平整压实，采

用 12~15t压路机进行碾压，压实度要求不小于0.9。

2)模板：模板采用钢模板，弯道等非标准部位可采用木模板。模板应无损伤，有足够的强

度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于 3mm，振捣时模板横向最大挠曲应

小于4mm，高度应与砼路面板厚度一致，误差不超过±2mm。

3)铺摊与振捣：每次砼的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工，如需中断，应设施工缝，

其位置应在设计规定的接缝位置。用平板式振捣器进行振捣。

施工时，可采用真空吸水法施工。其特点是砼拌合物的水灰比比常用的增大 5%~10%，可

易于摊铺、振捣，减轻劳动强度，加快施工进度，缩短砼抹面工序，改善砼的抗干缩性、抗渗性

和抗冻性。

4)砼路面板横向分缝：横缩缝宜在砼硬结后锯成。锯缝必须及时，在夏季施工时，宜每隔 3~4

块板先锯一条，然后补齐；也允许每隔 3~4 块板先压一条缩缝，以防止砼板未锯先裂。横胀缝应

与路中心线成 90°，缝壁必须竖直，缝隙宽度一致，缝中不得连浆。

5)表面防滑措施：为了保证行车安全，砼表面应具有粗糙抗滑的表面。在已硬结的路面上，用

锯槽机将路面锯成深 5~6mm、宽 2~3mm、间距 20mm 的小横槽。

6)养护和填缝：砼路面浇筑毕应及时进行养护，使砼中拌合料有良好的水化、水解强度发

育条件以及防止收缩裂缝的产生。养护时间一般约为 14~21d。砼宜达到设计要求，且在养护期

间和封缝前，禁止车辆通行，在达到设计强度的40%后，方可允许行人通行。封(填)缝工作宜在砼初

凝后进行，封缝时，应先清除干净缝隙内泥砂等杂物，封填料要填充实，夏天应与砼板表面齐平，

冬天宜稍低于板面。

3、其他

(1)施工过程应注意安全，采取安全防范措施，杜绝安全隐患。

(2)图纸中有不明之处及时与设计单位联系，本说明未及之技术措施应参照现行有关

施工及验收规范进行。

(3)在施工现场显著位置树立安全警示牌，安全警示牌结构形式由建设单位自行确定。

(4)农田基础设施建设工程使用年限,在常规维护条件下，整体工程使用年限一般不低于 15 年。

(5)本说明未尽事宜，应按有关规范、规程及相关施工图纸要求执行。
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土壤分层示意图

说明：

    1、土地平整后土体厚度不低于60cm，高差

       控制在±10cm，通过耕作后旱地达到±5cm以内,

       田面横向坡降＜1/2000，纵向坡降＜1/1500；

    2、图中未详之处按国家现行规范进行施工。
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田面

路面

工 程 项 目

m3 0.5965

数  量单  位 备 注

土方开挖

m3

m3

土方回填 0.1785

0.2150

单 位 工 程 数 量 表

排水沟

m3碎石垫层 0.0980

工 程 项 目

m3

数  量单  位 备 注

m3

m3砼明渠

单 位 工 程 数 量 表

m3

m2伸缩缝 0.2150
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回车台平面布置图

m

工 程 项 目 备 注单  位 数  量

单 位 工 程 数 量 表

C20砼路面 2

m碎石垫层 2

回车台

干砌块石挡墙 m3

38.3373

38.3373

12.2715

回车台

A

干砌块石
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m路床压实 2 38.3373
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回车台A-A剖面图

田面田面

C25砼路面厚15cm

碎石垫层厚15cm

1.5% 1.5%

1:0.31:
0.
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(本航拍红线图为示意范围)









一级地类 二级地类 规划前 规划后
 增 （+）

  减 （-）

占总面积的

百分比

（%）

水田（0101）

旱地（0103） 0.0000 2.0947 2.0947 93.11

小计 0.0000 2.0947 2.0947 93.11

天然牧草地(0401)

其他草地(0404) 2.2498 0.0314 -2.2184 1.40

小计 2.2498 0.0314 -2.2184 1.40

农村道路（1006） 0.0000 0.1236 0.1236 5.50

小计 0.0000 0.1236 0.1236 5.50

坑塘水面（1104）

沟渠（1107）

小计

合计 2.2498 2.2498 0.00 100.00

交通运输

用地(10)

水域及水

利设施用

地（11）

项目区规划前后土地利用结构对比表

           单位:公顷

耕地

（01）

草地

（04）
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