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Ⅰ 作业设计说明书

一、工程名称

衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段

二、实施地点

表 1 江山市补充 1标段建设面积表

乡镇

（街道、林场）
村（林区） 修复类型

面积

（亩）

合计 2289
凤林镇 茅坂村 松阔混交林修复 798
凤林镇 中岗村 松阔混交林修复 964
虎山街道 协里村 松阔混交林修复 527

根据《衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目初步设计（作业设计）》

的年度安排，衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段

设计面积 2289亩（详见表 1）。

本标段实施地块基本情况详见附表 1。

本标段各地块实施范围详见作业设计图。

三、工程措施

根据衢州市委市政府建设四省边际中心城市和共同富裕示范区的

目标，围绕生态安全要求，以浙西丘陵水土流失综合治理项目为载体，

围绕打造全省重点区域保护和修复样板的发展方向，以森林质量精准修

复、水源涵养能力明显提升、森林景观有效改善为目标，有效修复重点

区位森林生态，增加森林碳汇能力，建设人与自然和谐共生的生态家园。

衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目实施地块均为退化林采伐

修复类型，按照《退化林修复技术规程（试行）》（办生字﹝2023﹞80

号）相关技术标准，根据实施区块的具体情况，本工程设计细分为 4

个修复类型，即：松阔混交林修复、更新乏力次生林修复、过密杉木中

龄林修复、过密杉木、阔叶次生林修复。

（一）松阔混交林修复

针对松材线虫病危害影响较为严重的马尾松与阔叶树混交林分，林

地内出现病害死亡植株或濒临死亡植株，林下灌木、草本植被较为丰富。

修复措施：间伐+定株+补植。

（二）更新乏力次生林修复

针对天然下种更新能力弱的林分，林下杂草、灌木、刺藤等覆盖度

高，影响天然下种更新，林中多有长势差的松树和难以天然更新的阔叶

幼树。

修复措施：清杂除蔓+人工促进天然更新（松土除草）。
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（三）过密杉木中龄林修复

针对杉木人工造林纯林林分，幼龄林、中龄林阶段未实施间伐措施，

密度大、郁闭度高，受压木长势差。

修复措施：生长伐+人工促进天然更新（松土除草）+清杂除蔓。

（四）过密杉木、阔叶次生林修复

针对密度大、郁闭度高的杉木、阔叶次生林，林分多为丛生、萌蘖

较多，郁闭度高，光照无法穿透林层，林分生长竞争激烈，生长速度滞

缓，林分中幼树天然更新受芒干杂灌或藤本的严重抑制。

修复措施：定株+人工促进天然更新（松土除草）。

四、施工技术要求

（一）定株

1.根据实施地块植被现状和立地条件，选择能够生长、符合经营目

标的树种，确定为目的树种。本标段实施区域内所有阔叶树种均为目的

树种。

2.按照合理密度定株，确定目标树，伐除目村树周边质量差、长势

弱的个体，以及目标树周围影响其生长的灌木、草本、藤蔓等，为目标

树生长创造适宜的空间。胸径 5cm以上的阔叶树全部保留。

3.为利于树木生长，要求在作业区内规整剩余物，剩余物统一堆放

整齐或移出作业区，以免挤占补植树种生长空间。

（二）清杂除蔓

1.割除目的树种周边对其生长有不良影响的杂灌杂草、藤本植物。

2.为利于树木生长，要求在作业区内规整清理物，以免影响树木生

长，部分地块要求将清理物移出作业区。

（三）人工促进天然更新（松土除草）

1.目的树种天然更新等级为中等以下、幼苗幼树株数占林分幼苗总

株数 50%以下，且依靠其自然生长发育难以达到成林标准的，在幼苗

幼树稀疏处块状松土除草（1×1m/块，深度 5～10cm）以利天然下种。

2.当修复对象过密杉木中龄林时，对地块内树木稀疏处块状松土，

使地表形成一个松土层，阻止土壤水分蒸发，增加通透性，为植物根系

生长创造一个良好的环境条件，并利天然下种。在松土的过程中，将杂

草拔除或割除。靠近植物根部的杂草应用手拔除，以免损伤植物。

3.人工促进天然更新（松土除草）禁用除草剂。

（四）林木间伐

1.伐除遭受病虫害危害、丧失培育前途和不符合培育目标的林木。

对有利用价值的伐倒木进行打枝、造材；对不利用的伐倒木及采伐剩余

物做适当归置。
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2.采伐对象 退化林修复采伐对象为马尾松时。鉴于松材线虫病疫

情蔓延的最新趋势，为有效管控疫情，减缓病害扩散传播速度，应结合

《松材线虫病疫区和疫木管理办法》等文件的相关规定执行。

3.间伐方式 松阔混交林地块伐除地块内所有马尾松。过密杉木中

龄林地块采用均匀间伐方式。

4.采伐强度 根据浙江省人民政府办公厅关于批准公布“十四五”期

间年森林采伐限额的通知以及浙江省公益林和森林公园条例等相关文

件的精神，结合实地调查情况确定本项目采伐修复地块采伐强度。

采伐作业具体强度和操作方式以林业部门批准的采伐作业设计为

准。

5.其他要求 采伐松树的工具必须使用手工锯或油锯，严禁使用斧

头、柴刀；松木伐桩不得高于 5cm。

（五）伐倒木及采伐剩余物运输

间伐后的木材应搬运出作业区。

采伐剩余物指马尾松采伐后剩下的枝桠、梢头和 1cm以上的松枝，

注意不要和林地清理的清理物相混淆。要求必须于采伐当天捆缚齐整

后搬运至指定集材点，严禁运下山作柴火或其它用途。采伐剩余物应捆

缚扎紧，堆叠整齐。

马尾松采伐后木材及采伐剩余物要求装车统一运至就近疫木加工

厂。

（六）补植造林

1.补植树种设计

本工程补植造林树种以乡土树种、珍贵用材树种为主，包括木荷、

枫香、红豆树、无患子、榉树、浙江樟。

本标段苗木用量、规格、相对应种植穴规格、用工量详见附表 3。

2.树种配置模式设计

本工程补植造林采用多树种混交模式，共 3种模式（详见表 2）。

表 2 树种配置模式表

序号 树种
树种

配置
种植密度 挖穴规格

1 木荷、枫香 1:2 15株/亩 30×30×30cm

2 木荷、浙江樟、榉树 2:1:1 20株/亩 30×30×30cm

3 浙江樟、榉树 1:1 10株/亩 30×30×30cm

3.混交方式与种植点配置

（1）混交方式

原则上采用行间混交、块状混交、梅花型混交。其他补植可选择近

自然混交的方法，从减少生态影响以及施工方便考虑也可采取相对固定

的株行距。

（2）种植点配置
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一般采用随机均匀布置或相对固定的株行距 2m×3m补植。部分

地块考虑景观效果，沿林缘每隔 3～5米列植。

补植造林应充分考虑树种特性和立地条件，光照充足的地方应优先

种植落叶树种，立地条件较好的地方应优先种植珍贵树种。

设计的种植点遇有目标树种或立地条件不佳时，种植时应合理避让；

标段内实际种植苗木的规格不得低于设计要求，实际种植苗木数量不得

少于设计数量。

4.苗木要求

本标段补植造木苗木数量、价格详见附表 3，各地块苗木需求见附

表 2。

苗木规格以浙江省地方标准《主要造林树种苗木质量等级》

（DB33/177-2014）、《林业容器育苗》（DB33/T653-2007）等为依据，

按照森林植被改造方向结合市场供苗情况，确定本工程的苗木规格标准。

造林地内苗木种植位置和数量为设计基本标准。部分配置树种如林

缘点缀的树种或经济林内点缀树种为达到最佳景观效果，实际种植位置

允许施工方根据实际效果及具体立地条件在现场进行调整。

本工程苗木类型分容器苗、泥球苗两种，原则上苗木类型不能更改，

但泥球苗可以用同规格容器苗代替。对苗龄有要求的苗木，需满足该要

求。

为保证成活，切实达到设计效果，苗木宜大小适中，如苗木达不到

设计规格时，应及时更换苗木。验收时，按苗木表中的规格要求进行验

收，验收规格标准以苗木种植并修剪后测量的规格为准。

本次造林苗木按照种源地、培育地就近的原则，建议优先选用江山

本地培育的苗木。由承建方自行采购的苗木，起苗时应由专业技术人员

进行监督；苗木送达江山后由县林业部门进行检疫（复检）、产地、数

量与质量登记，对有检疫对象的不合格苗木一律就地销毁；对规格不符

的不合格苗木，由施工方、监理方、建设方等三方协商另行处理。

5.造林技术

造林季节：应在各类植物的适应栽植的季节进行种植。落叶树木挖

掘和种植应在春季（解冻以后）发芽以前，或秋季落叶后（冰冻以前）

进行。常绿乔木的挖掘和种植应在春天（土壤解冻以后）树木发芽以前，

或在秋季新梢停止生长后霜降以前进行。当气候及土壤条件不符合或未

经专业监理工程师同意不得种植。具体施工应避免夏季高温造林，宜选

择在春季雨后无风的阴天进行。

苗木准备：优先采用本地苗圃培育的良种壮苗造林。苗木要求预先

分级，苗木运输途中做好保湿措施，运抵目的地后无明显萎焉、发热症

状。运到的苗木必须及时栽植。

苗木修剪：各类容器苗原则上不做修剪；泥球苗可适度修剪，修剪
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时尽量多留主侧枝，不得截冠种植。

苗木假植：苗木当日栽不完，应对未栽完的苗木，用稻草或树枝覆

盖，减少蒸发或防冻坏。凡是苗木运到后几天以内不能按时栽种，或是

栽种后苗木有剩余的，都要进行假植，带土球的苗木，可将苗木的树冠

捆扎收缩起来，树冠靠树冠，密集地挤在一起，然后，在土球层面盖一

层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，保持湿润。

挖穴：本工程挖穴规格为 30×30×30cm。

要求穴底要平，要打碎土块，拣出草根石块，挖穴时表土与心土分

开堆放，适时回填有机质含量较高的表土。

苗木搬运：装运应轻抬轻卸，保证土球不破碎，根盘无擦伤。

夯实：在种植时，先在穴底松填厚 5～15cm的表土，将树苗放入

坑穴填土后，分层填土，做到“根舒、扶正、打实”，填土应夯实，夯实

标准以脚踏无明显凹陷为准。栽时要保持苗木端正，栽植深度因树种而

异，一般应适度深栽，最后上覆松土，坑面培土成丘。

扶正、培土：浇灌后，如发现土壤不实，树木歪倒时，应进行扶正

及培土砸实。

五、工程概算

（一）概算范围

本项目投资估算范围：包括项目工程费用（人机费、材料费等直接

工程费用，以及企业管理费、利润、项目措施费、规费、增值税等间接

费用），项目综合费用（勘察设计费、招标代理、工程监理费、检查与

竣工验收、建设单位管理费）和基本预备费。其他费用按项目开展实际

情况，以工程费用的百分比计算，基本预备费按工程费用的 1.5%计算。

（二）概算依据

1.《浙江省营造林工程预算定额（2019年试行版）》；

2.《衢州市建设工程造价信息》（2024）；

3.《衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目可行性研究报告》；

4.现行投资估算的有关规定。

（三）概算指标

1.工程费用

工程费用包括定株费、林木采伐（松阔混交林含伐倒木与采伐剩余

物下山搬运费及运输至疫木加工厂费用）、清杂除蔓费、人工促进天然

更新费、补植费、苗木上山费、苗木费。费用标准参照《浙江省营造林

工程预算定额（2019试行版）》，详见附表 4。

表 3 工程费用定额表

序号 建设措施 定额编号

1 间伐（透光伐） 5-27
2 定株 5-19
3 清杂除蔓 5-1、5-2、5-3、5-7
4 人工促进天然更新 5-31
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序号 建设措施 定额编号

5 补植 5-33
6 伐倒木与采伐剩余物运输 7-1

2.其他费用

其他费用包括企业管理费（8.05%）、企业利润（6.06%）、安全

文明施工费（3.35%）、规费（20.42%）、税金（9%）。

3.人工信息价

依据衢州市最新的 2024年 7月人工市场信息，一类人工为 140元/

工日。

4.用工调整系数

地块具体情况对用工量影响较大，根据相对高差、坡度、相对距离

确定用工量调整系数，用工系数分坡度系数和区位系数，系数调整标准

具体见表 4、表 5，各作业地块用工调整系数见附表 2。

表 4 作业地块坡度和用工效率系数调整表

地块平均坡度 10°～15° 16°～20° 21°～25° 26°～30° 31°～35°

调整系数 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25

表 5 作业地块区位和用工效率系数调整表

相对高差 <=100m 101-200m 201-300m 301-400m

相对距离

500-1500m 1.05 1.15 1.25 1.35

1501-2500m 1.10 1.20 1.30 1.40

2501-3500m 1.15 1.25 1.35 1.45

距离每增加
1000m +0.05 +0.05 +0.05 +0.05

海岛
乡级或乡级以下离岛，按同类型林地用工乘以系数 1.10

计算

（四）材料费用

苗木单价以实地问询、电话查询、网络查询等方式确定，本工程苗

木单价（见附表 3）。

（五）概算结果

本标段工程概算 4054940元，其中建设工程造价 3686309元，间接

费用 313336元，基本预备费 55295元。直接工程费 2496899元，其中

营林人机费 2336419元，当年材料费 160480元。

各地块人工机械费、材料费见附表 4。

本标段总投资见附表 5。
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II 作业设计表
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附表 1 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段基本情况表

地块

编号

乡镇

（街道）
村名 小班号

面积

(亩)

土地

所有权

林木

所有权

海拔

（米）

坡度

（度）
土壤类型

土层厚度

（厘米）

土壤

质地

林下植

被类型

林下植

被

高度(m)

林下植被

覆盖度(%)
地类 树种组成 森林类别 林种 起源 龄组 郁闭度

平均胸径

（厘米）

平均树高

（米）

每亩株数

（株）

每亩蓄积

（立方米）

46 凤林镇 茅坂村 00224 121 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 7_其他硬阔类,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 8.6 7.8 239 9.85

47 凤林镇 茅坂村 00317 135 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 8.6 6.5 1269 9.40

48 凤林镇 茅坂村 00103 48 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 11.7 10.6 166 9.67

49 凤林镇 茅坂村 00448 58 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 11 12 193 9.66

50 凤林镇 茅坂村 00109 38 集体 个人 210 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 11.6 10 161 9.46

51 凤林镇 茅坂村 00679 48 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 9 8 325 5.5

52 凤林镇 茅坂村 00580 20 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10.1 9.6 133 9.35

53 凤林镇 茅坂村 00102 58 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 7.7 7.3 299 7.31

54 凤林镇 茅坂村 00125 29 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 9.4 8.9 150 7.64

55 凤林镇 茅坂村 00148 31 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 8.4 6.7 142 7.16

56 凤林镇 茅坂村 00101 51 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.95 8.2 8.4 293 7.31

57 凤林镇 茅坂村 00149 10 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 9.4 8.1 141 9.06

58 凤林镇 茅坂村 00146 28 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 9.7 7.9 176 7.63

59 凤林镇 茅坂村 00670 10 集体 个人 140 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 9.9 10 296 7.12

60 凤林镇 茅坂村 00124 16 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 7.9 7.2 170 4.12

61 凤林镇 茅坂村 00724 9 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 9.7 10 260 5.27

62 凤林镇 茅坂村 00064 18 集体 个人 140 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.6 9.2 6.7 118 3.99

63 凤林镇 茅坂村 00059 14 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.85 8 6.9 244 6.3

64 凤林镇 茅坂村 00117 17 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.5 8.8 6.45 70 3.53

65 凤林镇 茅坂村 00118 6 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 11.6 10.1 81 8.99

66 凤林镇 茅坂村 00141 3 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 5_其他硬阔类,3_马尾松,2_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 9.7 7.9 176 5.6

67 凤林镇 茅坂村 00078 4 集体 个人 160 5 红壤 ＜40 壤土 草灌 0.7 50 乔木林地 7_其他硬阔类,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.95 8.2 8.4 293 7.31

68 凤林镇 茅坂村 00130 4 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.5 8.8 6.4 70 1.68

69 凤林镇 茅坂村 00075 6 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 11.1 9.6 149 9.12

70 凤林镇 茅坂村 00155 16 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 50 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 9.4 8.8 142 8.83

71 凤林镇 中岗村 00162 98 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 13.1 10.1 139 9.27

72 凤林镇 中岗村 00183 60 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 11.2 10.6 180 9.91

73 凤林镇 中岗村 00059 53 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.85 12.1 11.2 188 8.15

74 凤林镇 中岗村 00087 32 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 10.5 8.5 184 8.23

75 凤林镇 中岗村 00118 65 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_杉木,3_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 11.5 9.3 177 8.46

76 凤林镇 中岗村 00143 47 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.65 9.2 7.7 155 6.08
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地块

编号

乡镇

（街道）
村名 小班号

面积

(亩)

土地

所有权

林木

所有权

海拔

（米）

坡度

（度）
土壤类型

土层厚度

（厘米）

土壤

质地

林下植

被类型

林下植

被

高度(m)

林下植被

覆盖度(%)
地类 树种组成 森林类别 林种 起源 龄组 郁闭度

平均胸径

（厘米）

平均树高

（米）

每亩株数

（株）

每亩蓄积

（立方米）

77 凤林镇 中岗村 00233 44 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.9 10.4 9 192 8.15

78 凤林镇 中岗村 00125 41 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 7.7 6.8 152 6.79

79 凤林镇 中岗村 00460 12 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_杉木,3_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 11.4 10.8 127 9.61

80 凤林镇 中岗村 00153 28 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_杉木,3_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.8 169 6.68

81 凤林镇 中岗村 00360 28 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 12.3 10.2 142 4.72

82 凤林镇 中岗村 00092 26 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.75 8.8 7.5 196 7.22

83 凤林镇 中岗村 00428 15 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 7_其他硬阔类,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10.2 9.8 145 8.53

84 凤林镇 中岗村 00121 38 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 10.2 7.4 166 5.61

85 凤林镇 中岗村 00171 32 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 9.1 6.8 152 4.01

86 凤林镇 中岗村 00374 6 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,3_杉木,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.5 9.1 8.3 147 9.28

87 凤林镇 中岗村 00098 27 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 8.5 6.6 127 7.18

88 凤林镇 中岗村 00289 15 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 10.3 8.7 191 6.38

89 凤林镇 中岗村 00140 23 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 8.9 7.4 136 7.37

90 凤林镇 中岗村 00110 15 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.9 9.8 9.7 296 9.28

91 凤林镇 中岗村 00034 42 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 8 6.8 120 2.32

92 凤林镇 中岗村 00117 13 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 9.5 8.8 147 7.27

93 凤林镇 中岗村 00095 13 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10.8 10.2 163 5.05

94 凤林镇 中岗村 00135 11 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.5 35 乔木林地 5_杉木,4_马尾松,1_其他软阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.85 11.7 10.5 189 5.69

95 凤林镇 中岗村 00307 8 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_杉木,4_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.6 11.2 8.4 160 6.37

96 凤林镇 中岗村 00473 6 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 7_其他硬阔类,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.85 9.1 7.7 288 8.9

97 凤林镇 中岗村 00094 11 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.6 7.4 6.8 174 6.54

98 凤林镇 中岗村 00028 9 集体 个人 120 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 10.7 7.2 102 6.08

99 凤林镇 中岗村 00035 6 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 4_马尾松 4_其他硬阔类,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 14 11 167 9.26

100 凤林镇 中岗村 00167 12 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.75 9 7.2 125 6.42

101 凤林镇 中岗村 00304 7 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.95 11.1 9.2 187 9.12

102 凤林镇 中岗村 00048 12 集体 个人 140 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.7 7.6 6.5 168 5.58

103 凤林镇 中岗村 00044 5 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 13.5 9.3 134 8.02

104 凤林镇 中岗村 00373 5 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_杉木,3_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10 9.8 210 9.09

105 凤林镇 中岗村 00053 11 集体 个人 15 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.8 9.7 7.3 173 6.08

106 凤林镇 中岗村 00517 1 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 4_杉木,3_马尾松,3_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 11.4 10.8 127 8.06

107 凤林镇 中岗村 00241 2 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_杉木,3_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 9.1 6.8 152 5.42

108 凤林镇 中岗村 00037 1 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,4_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 14 11 167 8.65

109 凤林镇 中岗村 00091 1 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10.8 6.9 109 7.32

110 凤林镇 中岗村 00204 1 集体 个人 140 10 红壤 40～79 壤土 草灌 1 45 乔木林地 4_马尾松,4_其他硬阔类,2_杉木 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.75 9 7.2 125 5.41
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地块

编号

乡镇

（街道）
村名 小班号

面积

(亩)

土地

所有权

林木

所有权

海拔

（米）

坡度

（度）
土壤类型

土层厚度

（厘米）

土壤

质地

林下植

被类型

林下植

被

高度(m)

林下植被

覆盖度(%)
地类 树种组成 森林类别 林种 起源 龄组 郁闭度

平均胸径

（厘米）

平均树高

（米）

每亩株数

（株）

每亩蓄积

（立方米）

111 凤林镇 中岗村 00349 1 集体 集体 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.3 45 乔木林地 7_其他硬阔类,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 11.2 10.6 180 8.72

112 凤林镇 中岗村 00350 5 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草丛 0.2 10 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 10.3 8.7 191 7.19

113 凤林镇 中岗村 00383 4 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 7_杉木,2_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 11.1 9.5 180 9.49

114 凤林镇 中岗村 00410 1 集体 个人 140 5 红壤 ＜40 壤土 草灌 0.7 50 乔木林地 7_杉木,3_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.65 12.3 10.2 142 8.8

115 凤林镇 中岗村 00090 2 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_其他硬阔类,3_马尾松,2_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 10.5 8.5 184 7.02

116 凤林镇 中岗村 00096 2 集体 个人 150 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,3_马尾松,1_杉木 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.7 10.8 6.9 109 6.81

117 凤林镇 中岗村 00396 9 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_杉木,4_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 11.1 9.5 180 5.49

118 凤林镇 中岗村 00414 2 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_杉木,2_马尾松,2_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 11.1 9.5 180 9.44

119 凤林镇 中岗村 00313 2 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 5_杉木,4_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.6 11.2 8.4 160 6.49

120 凤林镇 中岗村 00390 6 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.3 25 乔木林地 6_杉木,3_马尾松,1_其他硬阔类 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.8 11.1 9.5 180 8.88

121 凤林镇 中岗村 00174 48 集体 个人 160 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 天然下种 近熟林 0.85 8.5 7.8 208 6.66

731 虎山街道 协里村 00116 8 集体 个人 220 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 8_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.3 110 4.4

732 虎山街道 协里村 00082 162 集体 个人 240 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 14.8 10.1 110 9.2

733 虎山街道 协里村 00269 105 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 12.7 9.7 110 8.97

734 虎山街道 协里村 00039 65 集体 个人 240 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 12.8 9.5 110 10.36

735 虎山街道 协里村 00046 82 集体 个人 250 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 12.9 10.3 110 9.8

736 虎山街道 协里村 00138 11 集体 个人 180 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 8_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.3 110 4.4

737 虎山街道 协里村 00087 12 集体 个人 220 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 8_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.3 110 4.4

738 虎山街道 协里村 00102 8 集体 个人 220 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 8_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.3 110 4.4

739 虎山街道 协里村 00152 11 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 8_其他硬阔类,2_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 10.2 7.3 110 4.4

740 虎山街道 协里村 00115 28 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 11 7.5 110 5.9

741 虎山街道 协里村 00132 18 集体 个人 200 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 11 7.5 110 5.9

742 虎山街道 协里村 00060 17 集体 个人 250 10 红壤 40～79 壤土 草灌 0.8 45 乔木林地 6_其他硬阔类,4_马尾松 一般商品林 一般用材林 植苗 近熟林 0.75 14.8 10.1 110 9.2
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附表 2 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段设计表

地块编号 乡镇（街道） 村名 面积(亩) 年度 退化类型 修复措施
定株

面积（亩）

清杂除蔓

面积（亩）

人工促进天然更新

（松土除草）/100 块数

采伐 补植

间伐

方式

间伐

强度
树种及比例 补植株数（株/亩） 补植总株数（株）

46 凤林镇 茅坂村 121 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 51 39.85 木荷:枫香=1:2 15 1815

47 凤林镇 茅坂村 135 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 57 39.48 木荷:枫香=1:2 15 2025

48 凤林镇 茅坂村 48 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 20 39.66 木荷:枫香=1:2 15 720

49 凤林镇 茅坂村 58 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 25 39.09 木荷:枫香=1:2 15 870

50 凤林镇 茅坂村 38 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 16 39.69 木荷:枫香=1:2 15 570

51 凤林镇 茅坂村 48 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 20 39.85 木荷:枫香=1:2 15 720

52 凤林镇 茅坂村 20 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 8 39.86 木荷:枫香=1:2 15 300

53 凤林镇 茅坂村 58 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 24 39.89 木荷:枫香=1:2 15 870

54 凤林镇 茅坂村 29 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 12 39.34 木荷:枫香=1:2 15 435

55 凤林镇 茅坂村 31 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 13 39.43 木荷:枫香=1:2 15 465

56 凤林镇 茅坂村 51 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 30 14.91 木荷:枫香=1:2 15 765

57 凤林镇 茅坂村 10 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 39.42 木荷:枫香=1:2 15 150

58 凤林镇 茅坂村 28 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 17 14.85 木荷:枫香=1:2 15 420

59 凤林镇 茅坂村 10 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 39.37 木荷:枫香=1:2 15 150

60 凤林镇 茅坂村 16 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 39.4 木荷:枫香=1:2 15 240

61 凤林镇 茅坂村 9 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 5 14.84 木荷:枫香=1:2 15 135

62 凤林镇 茅坂村 18 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 11 14.99 木荷:枫香=1:2 15 270

63 凤林镇 茅坂村 14 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 8 14.83 木荷:枫香=1:2 15 210

64 凤林镇 茅坂村 17 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 10 14.72 木荷:枫香=1:2 15 255

65 凤林镇 茅坂村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 14.92 木荷:枫香=1:2 15 90

66 凤林镇 茅坂村 3 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 39.37 木荷:枫香=1:2 15 45

67 凤林镇 茅坂村 4 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 13.58 木荷:枫香=1:2 15 60

68 凤林镇 茅坂村 4 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 14.9 木荷:枫香=1:2 15 60

69 凤林镇 茅坂村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 39.21 木荷:枫香=1:2 15 90

70 凤林镇 茅坂村 16 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 39.83 木荷:枫香=1:2 15 240

71 凤林镇 中岗村 98 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 41 39.93 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 1960

72 凤林镇 中岗村 60 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 25 39.88 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 1200

73 凤林镇 中岗村 53 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 32 14.88 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 1060

74 凤林镇 中岗村 32 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 14 39.42 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 640

75 凤林镇 中岗村 65 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 39 14.85 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 1300

76 凤林镇 中岗村 47 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 28 14.85 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 940
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地块编号 乡镇（街道） 村名 面积(亩) 年度 退化类型 修复措施
定株

面积（亩）

清杂除蔓

面积（亩）

人工促进天然更新

（松土除草）/100 块数

采伐 补植

间伐

方式

间伐

强度
树种及比例 补植株数（株/亩） 补植总株数（株）

77 凤林镇 中岗村 44 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 19 39.65 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 880

78 凤林镇 中岗村 41 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 24 14.8 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 820

79 凤林镇 中岗村 12 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 5 39.38 浙江樟:榉树=1:1 10 120

80 凤林镇 中岗村 28 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 12 39.73 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 560

81 凤林镇 中岗村 28 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 12 39.35 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 560

82 凤林镇 中岗村 26 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 16 14.82 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 520

83 凤林镇 中岗村 15 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 39.5 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 300

84 凤林镇 中岗村 38 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 23 14.84 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 760

85 凤林镇 中岗村 32 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 14 39.2 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 640

86 凤林镇 中岗村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 39.29 浙江樟:榉树=1:1 10 60

87 凤林镇 中岗村 27 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 16 14.77 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 540

88 凤林镇 中岗村 15 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 39.35 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 300

89 凤林镇 中岗村 23 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 14 14.74 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 460

90 凤林镇 中岗村 15 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 9 14.61 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 300

91 凤林镇 中岗村 42 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 25 14.53 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 840

92 凤林镇 中岗村 13 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 8 14.51 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 260

93 凤林镇 中岗村 13 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 38.79 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 260

94 凤林镇 中岗村 11 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 5 39.16 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 220

95 凤林镇 中岗村 8 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 38.79 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 160

96 凤林镇 中岗村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 39.13 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 120

97 凤林镇 中岗村 11 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 14.55 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 220

98 凤林镇 中岗村 9 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 5 14.4 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 180

99 凤林镇 中岗村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 39.13 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 120

100 凤林镇 中岗村 12 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 14.63 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 240

101 凤林镇 中岗村 7 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 39.33 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 140

102 凤林镇 中岗村 12 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 14.56 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 240

103 凤林镇 中岗村 5 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 38.73 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 100

104 凤林镇 中岗村 5 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 39.17 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 100

105 凤林镇 中岗村 11 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 14.51 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 220

106 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+补植 0 35.10 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20

107 凤林镇 中岗村 2 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 37.18 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 40

108 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+补植 0 36.13 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20

109 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+补植 0 35.72 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20
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地块编号 乡镇（街道） 村名 面积(亩) 年度 退化类型 修复措施
定株

面积（亩）

清杂除蔓

面积（亩）

人工促进天然更新

（松土除草）/100 块数

采伐 补植

间伐

方式

间伐

强度
树种及比例 补植株数（株/亩） 补植总株数（株）

110 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 10.85 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20

111 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+补植 0 36.23 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20

112 凤林镇 中岗村 5 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 38.67 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 100

113 凤林镇 中岗村 4 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 2 38.46 浙江樟:榉树=1:1 10 40

114 凤林镇 中岗村 1 2025 松阔混交林修复 间伐+补植 0 36.54 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 20

115 凤林镇 中岗村 2 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 37.46 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 40

116 凤林镇 中岗村 2 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 35.42 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 40

117 凤林镇 中岗村 9 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 38.86 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 180

118 凤林镇 中岗村 2 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 37.87 浙江樟:榉树=1:1 10 20

119 凤林镇 中岗村 2 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 1 38.18 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 40

120 凤林镇 中岗村 6 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 3 38.77 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 120

121 凤林镇 中岗村 48 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 29 14.82 木荷:浙江樟:榉树=2:1:1 20 960

731 虎山街道 协里村 8 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 23.1 木荷:枫香=1:2 15 120

732 虎山街道 协里村 162 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 69 39.2 木荷:枫香=1:2 15 2430

733 虎山街道 协里村 105 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 44 39.7 木荷:枫香=1:2 15 1575

734 虎山街道 协里村 65 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 28 38.1 木荷:枫香=1:2 15 975

735 虎山街道 协里村 82 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 35 39.8 木荷:枫香=1:2 15 1230

736 虎山街道 协里村 11 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 23.1 木荷:枫香=1:2 15 165

737 虎山街道 协里村 12 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 23.1 木荷:枫香=1:2 15 180

738 虎山街道 协里村 8 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 4 23.1 木荷:枫香=1:2 15 120

739 虎山街道 协里村 11 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 6 23.1 木荷:枫香=1:2 15 165

740 虎山街道 协里村 28 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 13 35.3 木荷:枫香=1:2 15 420

741 虎山街道 协里村 18 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 8 35.3 木荷:枫香=1:2 15 270

742 虎山街道 协里村 17 2025 松阔混交林修复 间伐+定株+补植 7 39.2 木荷:枫香=1:2 15 255
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附表 3 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段使用苗木详情表

树种名称 苗木类型 地径（cm） 高度（cm） 单价（元/株） 数量（株） 总价（元）

合计 38915 160480

浙江樟 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 5 4820 24100

枫香 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 4 13250 53000

木荷 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 4 16025 64100

红豆树 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 4

无患子 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 4

榉树 二类容器苗 ≥0.7 ≥70 4 4820 19280
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附表 4 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段人机费与材料费统计表

乡镇

（街道）
村名

面积

(亩)

实施

年度
修复措施

人工工资基准

单价（元/工日）

调整系数 人机费（元）

材料费用

合计（元）

人机、材料费用

合计（元）坡度

系数

区位

系数

土壤

系数

人机费

合计

定株 清杂除蔓 人工促进天然更新（松土除草） 间伐 伐倒木与采伐剩余物运输 补植 苗木上山

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

凤林镇 茅坂村 121 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 141855 5-19 17322 5-27 114598 7-16 5-33 7699 7-16 2236 7260 149115

凤林镇 茅坂村 135 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1.05 1 159267 5-19 20325 5-27 127403 7-16 5-33 9044 7-16 2495 8100 167367

凤林镇 茅坂村 48 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 55887 5-19 6793 5-27 45153 7-16 5-33 3054 7-16 887 2880 58767

凤林镇 茅坂村 58 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 66706 5-19 8491 5-27 53452 7-16 5-33 3691 7-16 1072 3480 70186

凤林镇 茅坂村 38 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 44327 5-19 5434 5-27 35773 7-16 5-33 2418 7-16 702 2280 46607

凤林镇 茅坂村 48 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 40889 5-19 6793 5-27 30155 7-16 5-33 3054 7-16 887 2880 43769

凤林镇 茅坂村 20 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 23269 5-19 2717 5-27 18909 7-16 5-33 1273 7-16 370 1200 24469

凤林镇 茅坂村 58 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 57157 5-19 8151 5-27 44243 7-16 5-33 3691 7-16 1072 3480 60637

凤林镇 茅坂村 29 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 29251 5-19 4076 5-27 22794 7-16 5-33 1845 7-16 536 1740 30991

凤林镇 茅坂村 31 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 29840 5-19 4415 5-27 22879 7-16 5-33 1973 7-16 573 1860 31700

凤林镇 茅坂村 51 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 27613 5-19 10189 5-27 13237 7-16 5-33 3245 7-16 942 3060 30673

凤林镇 茅坂村 10 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 11502 5-19 1359 5-27 9322 7-16 5-33 636 7-16 185 600 12102

凤林镇 茅坂村 28 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 15628 5-19 5774 5-27 7555 7-16 5-33 1782 7-16 517 1680 17308

凤林镇 茅坂村 10 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 10843 5-19 1359 5-27 8663 7-16 5-33 636 7-16 185 600 11443

凤林镇 茅坂村 16 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 11888 5-19 2377 5-27 8197 7-16 5-33 1018 7-16 296 960 12848

凤林镇 茅坂村 9 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 4113 5-19 1698 5-27 1676 7-16 5-33 573 7-16 166 540 4653

凤林镇 茅坂村 18 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7778 5-19 3736 5-27 2564 7-16 5-33 1145 7-16 333 1080 8858

凤林镇 茅坂村 14 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 6982 5-19 2717 5-27 3115 7-16 5-33 891 7-16 259 840 7822

凤林镇 茅坂村 17 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 6895 5-19 3396 5-27 2103 7-16 5-33 1082 7-16 314 1020 7915

凤林镇 茅坂村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 3769 5-19 1359 5-27 1917 7-16 5-33 382 7-16 111 360 4129

凤林镇 茅坂村 3 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 3295 5-19 340 5-27 2709 7-16 5-33 191 7-16 55 180 3475

凤林镇 茅坂村 4 2025 间伐+定株+补植 140 1 1 1 1865 5-19 647 5-27 901 7-16 5-33 243 7-16 74 240 2105

凤林镇 茅坂村 4 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 1246 5-19 679 5-27 238 7-16 5-33 255 7-16 74 240 1486

凤林镇 茅坂村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 6806 5-19 1019 5-27 5294 7-16 5-33 382 7-16 111 360 7166

凤林镇 茅坂村 16 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 18791 5-19 2377 5-27 15100 7-16 5-33 1018 7-16 296 960 19751

凤林镇 中岗村 98 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1.05 1 122654 5-19 14620 5-27 96866 7-16 5-33 8753 7-16 2415 8330 130984

凤林镇 中岗村 60 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1.05 1 74864 5-19 8915 5-27 59112 7-16 5-33 5359 7-16 1478 5100 79964

凤林镇 中岗村 53 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1.05 1 37072 5-19 11411 5-27 19621 7-16 5-33 4734 7-16 1306 4505 41577

凤林镇 中岗村 32 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 36375 5-19 4755 5-27 28117 7-16 5-33 2715 7-16 788 2720 39095

凤林镇 中岗村 65 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 43280 5-19 13246 5-27 22917 7-16 5-33 5515 7-16 1602 5525 48805



衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段作业设计

16

乡镇

（街道）
村名

面积

(亩)

实施

年度
修复措施

人工工资基准

单价（元/工日）

调整系数 人机费（元）

材料费用

合计（元）

人机、材料费用

合计（元）坡度

系数

区位

系数

土壤

系数

人机费

合计

定株 清杂除蔓 人工促进天然更新（松土除草） 间伐 伐倒木与采伐剩余物运输 补植 苗木上山

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

凤林镇 中岗村 47 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 29847 5-19 9510 5-27 15192 7-16 5-33 3987 7-16 1158 3995 33842

凤林镇 中岗村 44 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 49825 5-19 6453 5-27 38555 7-16 5-33 3733 7-16 1084 3740 53565

凤林镇 中岗村 41 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 26858 5-19 8151 5-27 14219 7-16 5-33 3478 7-16 1010 3485 30343

凤林镇 中岗村 12 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 13530 5-19 1698 5-27 11175 7-16 5-33 509 7-16 148 540 14070

凤林镇 中岗村 28 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 31885 5-19 4076 5-27 24743 7-16 5-33 2376 7-16 690 2380 34265

凤林镇 中岗村 28 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 28211 5-19 4076 5-27 21069 7-16 5-33 2376 7-16 690 2380 30591

凤林镇 中岗村 26 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 17429 5-19 5434 5-27 9148 7-16 5-33 2206 7-16 641 2210 19639

凤林镇 中岗村 15 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 17311 5-19 2038 5-27 13630 7-16 5-33 1273 7-16 370 1275 18586

凤林镇 中岗村 38 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 23615 5-19 7812 5-27 11643 7-16 5-33 3224 7-16 936 3230 26845

凤林镇 中岗村 32 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 28033 5-19 4755 5-27 19775 7-16 5-33 2715 7-16 788 2720 30753

凤林镇 中岗村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 6900 5-19 1019 5-27 5552 7-16 5-33 255 7-16 74 270 7170

凤林镇 中岗村 27 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 17868 5-19 5434 5-27 9478 7-16 5-33 2291 7-16 665 2295 20163

凤林镇 中岗村 15 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 16388 5-19 2038 5-27 12707 7-16 5-33 1273 7-16 370 1275 17663

凤林镇 中岗村 23 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 15306 5-19 4755 5-27 8033 7-16 5-33 1951 7-16 567 1955 17261

凤林镇 中岗村 15 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 9788 5-19 3057 5-27 5088 7-16 5-33 1273 7-16 370 1275 11063

凤林镇 中岗村 42 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 21009 5-19 8491 5-27 7920 7-16 5-33 3563 7-16 1035 3570 24579

凤林镇 中岗村 13 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 8578 5-19 2717 5-27 4438 7-16 5-33 1103 7-16 320 1105 9683

凤林镇 中岗村 13 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 12636 5-19 2038 5-27 9175 7-16 5-33 1103 7-16 320 1105 13741

凤林镇 中岗村 11 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 11437 5-19 1698 5-27 8535 7-16 5-33 933 7-16 271 935 12372

凤林镇 中岗村 8 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 8539 5-19 1019 5-27 6644 7-16 5-33 679 7-16 197 680 9219

凤林镇 中岗村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7183 5-19 1019 5-27 5507 7-16 5-33 509 7-16 148 510 7693

凤林镇 中岗村 11 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7240 5-19 2377 5-27 3659 7-16 5-33 933 7-16 271 935 8175

凤林镇 中岗村 9 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 5505 5-19 1698 5-27 2821 7-16 5-33 764 7-16 222 765 6270

凤林镇 中岗村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7200 5-19 1019 5-27 5524 7-16 5-33 509 7-16 148 510 7710

凤林镇 中岗村 12 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7650 5-19 2377 5-27 3959 7-16 5-33 1018 7-16 296 1020 8670

凤林镇 中岗村 7 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 8145 5-19 1019 5-27 6360 7-16 5-33 594 7-16 172 595 8740

凤林镇 中岗村 12 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7286 5-19 2377 5-27 3595 7-16 5-33 1018 7-16 296 1020 8306

凤林镇 中岗村 5 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 5446 5-19 679 5-27 4220 7-16 5-33 424 7-16 123 425 5871

凤林镇 中岗村 5 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 5801 5-19 679 5-27 4575 7-16 5-33 424 7-16 123 425 6226

凤林镇 中岗村 11 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7055 5-19 2377 5-27 3474 7-16 5-33 933 7-16 271 935 7990

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+补植 140 1.05 1 1 879 5-27 769 7-16 5-33 85 7-16 25 85 964

凤林镇 中岗村 2 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 1977 5-19 340 5-27 1418 7-16 5-33 170 7-16 49 170 2147
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乡镇

（街道）
村名

面积

(亩)

实施

年度
修复措施

人工工资基准

单价（元/工日）

调整系数 人机费（元）

材料费用

合计（元）

人机、材料费用

合计（元）坡度

系数

区位

系数

土壤

系数

人机费

合计

定株 清杂除蔓 人工促进天然更新（松土除草） 间伐 伐倒木与采伐剩余物运输 补植 苗木上山

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

定额

编号
费用

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+补植 140 1.05 1 1 952 5-27 842 7-16 5-33 85 7-16 25 85 1037

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+补植 140 1.05 1 1 956 5-27 846 7-16 5-33 85 7-16 25 85 1041

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 669 5-19 340 5-27 219 7-16 5-33 85 7-16 25 85 754

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+补植 140 1.05 1 1 960 5-27 850 7-16 5-33 85 7-16 25 85 1045

凤林镇 中岗村 5 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 5729 5-19 679 5-27 4503 7-16 5-33 424 7-16 123 425 6154

凤林镇 中岗村 4 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 4514 5-19 679 5-27 3616 7-16 5-33 170 7-16 49 180 4694

凤林镇 中岗村 1 2025 间伐+补植 140 1 1 1 929 5-27 823 7-16 5-33 81 7-16 25 85 1014

凤林镇 中岗村 2 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 2275 5-19 340 5-27 1716 7-16 5-33 170 7-16 49 170 2445

凤林镇 中岗村 2 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 2145 5-19 340 5-27 1586 7-16 5-33 170 7-16 49 170 2315

凤林镇 中岗村 9 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 9066 5-19 1359 5-27 6721 7-16 5-33 764 7-16 222 765 9831

凤林镇 中岗村 2 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 2248 5-19 340 5-27 1798 7-16 5-33 85 7-16 25 90 2338

凤林镇 中岗村 2 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 2225 5-19 340 5-27 1666 7-16 5-33 170 7-16 49 170 2395

凤林镇 中岗村 6 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 7122 5-19 1019 5-27 5446 7-16 5-33 509 7-16 148 510 7632

凤林镇 中岗村 48 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 31571 5-19 9850 5-27 16466 7-16 5-33 4072 7-16 1183 4080 35651

虎山街道 协里村 8 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 4540 5-19 1947 5-27 1936 7-16 5-33 509 7-16 148 480 5020

虎山街道 协里村 162 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1.05 1 205833 5-19 45904 5-27 146083 7-16 5-33 10852 7-16 2994 9720 215553

虎山街道 协里村 105 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 132013 5-19 34348 5-27 89044 7-16 5-33 6681 7-16 1940 6300 138313

虎山街道 协里村 65 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 92409 5-19 25974 5-27 61098 7-16 5-33 4136 7-16 1201 3900 96309

虎山街道 协里村 82 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 120510 5-19 37612 5-27 76165 7-16 5-33 5218 7-16 1515 4920 125430

虎山街道 协里村 11 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 10895 5-19 7330 5-27 2662 7-16 5-33 700 7-16 203 660 11555

虎山街道 协里村 12 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 12103 5-19 8212 5-27 2905 7-16 5-33 764 7-16 222 720 12823

虎山街道 协里村 8 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 8656 5-19 6063 5-27 1936 7-16 5-33 509 7-16 148 480 9136

虎山街道 协里村 11 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 13541 5-19 9976 5-27 2662 7-16 5-33 700 7-16 203 660 14201

虎山街道 协里村 28 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 39711 5-19 23525 5-27 13887 7-16 5-33 1782 7-16 517 1680 41391

虎山街道 协里村 18 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 26059 5-19 15653 5-27 8928 7-16 5-33 1145 7-16 333 1080 27139

虎山街道 协里村 17 2025 间伐+定株+补植 140 1.05 1 1 30721 5-19 14725 5-27 14600 7-16 5-33 1082 7-16 314 1020 31741

注：松阔混交林间伐费用含伐倒木与采伐剩余物搬运下山及运至疫木加工厂费用。
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附表 5 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充 1标段工程造价概算表

序号 费用名称 合计

工程概算总投资 4054940

一 工程建设费用 3686309

（一） 直接工程费 2496899

其中人工+机械费 2336419

材料费 160480

（二） 企业管理费（8.05%） 188082

（三） 利润（6.06%） 141587

（四） 措施项目费 78270

安全文明施工（3.35%） 78270

（五） 规费（20.42%） 477097

（六） 增值税（9%） 304374

二 工程建设其他费用 313336

（一） 工程设计费（2%） 73726

（二） 招标代理费（1%） 36863

（三） 施工监理费（2%） 73726

（四） 建设单位管理费（1.5%） 55295

（五） 检查验收费用（2%） 73726

三 其他 55295

（一） 基本预备费(1.5%) 55295



衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段作业设计

19

Ⅲ 作业设计图



衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段作业设计

20



衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段作业设计

21



衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目补充 1标段作业设计

22


	Ⅰ 作业设计说明书
	一、工程名称
	二、实施地点
	三、工程措施
	（一）松阔混交林修复
	（二）更新乏力次生林修复
	（三）过密杉木中龄林修复
	（四）过密杉木、阔叶次生林修复

	四、施工技术要求
	（一）定株
	（二）清杂除蔓
	（三）人工促进天然更新（松土除草）
	（四）林木间伐
	（五）伐倒木及采伐剩余物运输
	（六）补植造林

	五、工程概算
	（一）概算范围
	（二）概算依据
	（三）概算指标
	（四）材料费用
	（五）概算结果

	II 作业设计表
	附表1 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充1标段基本情况表
	附表2 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充1标段设计表
	附表3 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充1标段使用苗木详情表
	附表4 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充1标段人机费与材料费统计表 
	附表5 衢州市浙西丘陵水土流失综合治理项目江山市补充1标段工程造价概算表
	Ⅲ 作业设计图

