清单编制说明
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	一、工程概况：

本工程为浙江金融职业学院桃李苑学生宿舍楼安全生活设施改造项目（寝室阳台围栏），建设地点为浙江省杭州市下沙高教园区。

施工现场实际情况由施工单位自行踏勘现场确定。

二、工程招标范围：

施工范围：施工图纸范围内的建筑装饰工程，具体详工程预算及图纸。
三、工程量清单编制依据：

1、业主提供的桃李苑学生宿舍楼安全生活设施改造项目（寝室阳台围栏）设计方案；
2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

3、建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（浙建站计（2013）63号）

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

5、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

6、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）；

7、其他有关文件、法律法规和省造价管理总站的有关定额解释；

8、本工程招标文件、设计答疑回复文件。

四、工程质量、工期、施工、材料要求：详见招标文件及设计图纸。 
五、取费标准及其他报价要求：

1、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值（安全生产责任保险费：投标人在投标报价时，应结合工程实际和企业信用状况将安责险列入企业管理费中进行自主报价），具体如下： 
单独装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于2.27%。
2、安全防护、文明施工措施费用（包括施工现场消防要求及扬尘处理等发生的费用）的投标报价不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应下限费率报价，否则，由评标委员会认定其低于成本价竞标，作为无效标处理，具体如下：

单独装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于5.91%。
3、建设工程规费投标报价不得低于按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的相应费率报价的30%，具体如下：

单独装饰工程：取费基数为“人工费+机械费”，费率不得低于8.38%。

4、税金按浙建建发【2019】92号文的规定报价，费用不得竞争，具体如下：取费基数为“税前工程造价”，费率为9%。

六、其他说明：
（一）、通用部分

本工程必须采用预拌砂浆，费用列入相应项目综合单价内，不得以设计图纸及清单描述未注明预拌砂浆而提出变更并要求调整中标单价。

分部分项工程数量应根据计价规范中清单项目（含浙江省补充清单项目）规定的工程量计算规则和本省有关规定进行计算。

工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位为mm。

分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标

人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险费用。

投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况确定，其中：（1）清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。（2）设计图纸未明确者，投标人应按清单明确内容报价。

投标人应先到工地现场踏勘，充分了解掌握现场情况，如工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、当地的市政、市容、交通、治安、环保、环卫、城管及任何其它足以影响承包价的情况，预计施工过程中各种不利因素，可将处理所需费用单列，汇入措施费中，计入投标报价。

风险金由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整。

下列项目由投标单位自行现场勘察并结合本工程实际情况、计算并计入项目措施费中，若不列项或报价为0，视作优惠处理，今后一律不得调整：

（1）临时用水、临时用电、接线等产生的费用；

（2）因电力紧张或配备施工变压器容量不足等因素所发生的费用；

（3）场地内的二次搬运费；

（4）因施工场地限制，对临时设施搭设及施工进度的影响。

清单项目特征中的工作内容描述是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及合价。

装饰材料均需按图纸立面要求的形状加工成型，相关的折边及成型费用考虑在材料报价内，不另列项目计算。

图纸有标示，但无具体做法的按常规做法计列清单，此部分费用由投标单位考虑在报价内，施工期细化，结算时不调整。

本工程平面部分若有弧形，地面饰面层、墙面饰面层、吊顶饰面层的材料损耗应按实际考虑在相应报价中，结算时工程量按实铺面积计算，不再考虑损耗。

若因周边工程同步建设，临时设施及施工便道需迁建，相关费用请在措施费中考虑。

本工程与周边工程及道路施工均有直接关联的，中标后应有专门的针对性施工方案解决工程衔接，交通组织，工序交叉重叠等问题，可能发生的费用措施费中考虑，今后不再做调整。（如因周边道路改造可能影响本工程运输）。

在本工程中若有特殊工程穿插施工，如电力、自来水、电信、电力、煤气、有线电视等配套项目，承包人必须无偿的向相应各专业单位提供用水、用电接口，除按国家规定向各专业单位按实收取水、电费外，不得向专业单位收取任何费用和押金，且必须全力配合专业单位施工工作并充分考虑其对本工程施工的影响，所需费用在投标报价时充分考虑，包含在投标总价中。

本工程所产生废弃料工程量及运距由投标人自行考虑，费用计入相应综合单价内。

施工图中不能反映的，而现场施工中有实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入总价。

本工程施工图做法要求及与其它相关工程配合所产生的开孔、防水密封等费用均应列入相应清单项目综合报价中，结算时不作调整。

所有木质构件均需做防火、防腐处理。
所有金属构件均需做防腐、防锈、防火处理。
所有防火门、木门、钢质门、铝合金门窗报价均应包括相关五金配件（如锁具、地弹簧、闭门器、防尘闸、防尘条、防盗扣、门吸、合页、拉手、定位插销等）及其他配件。

所有铝合金门窗的综合单价中均应包含门窗的三性检测费，由投标人自行考虑报价，中标后，综合单价不作调整。

清单描述中备注为另计的项目已单独列清单项。

投标人根据自行确定的施工方案及招标文件相关要求，认为有必要增加的技术措施费（如抗台、障碍物处理、拆除工程对周边影响等具体内容详见招标文件），计入其他技术措施费当中，一旦中标不再调整。

若施工场地无法满足投标人临时设施布置需求，由投标人自行就近解决（场地租赁费用及场地到施工现场间的用水用电管线接通、道路接通、人材机的短驳转运在组织措施费考虑包干）。  

因受现场条件及工期等因素影响，施工期间不保证24小时正常供电，因此而引起的工期及相关费用的损失由投标人自行负责，投标人应自备发电机，其费用计入措施费，今后结算不做调整。

施工临时道口开通审批和临时道口施工费用由投标单位承担，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用。均应含在投标报价中。  

所有饰面材料（涂料、瓷砖）及铝合金型材、玻璃等均未区分颜色，请投标单位自行充分考虑不同颜色和规格的报价的影响，实际施工时按业主、设计要求调整，中标后综合单价不变。

排污许可和排水许可由投标单位负责审批，其费用计入投标报价中，中标后招标人不再另行支付相关费用，均应含在投标报价中。

招标文件未提供品牌的材料及设备，应采用市场中档品牌的国标产品，施工单位须报产地、品牌、规格，经发包人签证同意后实施，否则不予以实施和结算。

建筑装饰工程
本项目所需的措施费，包含但不限于垂直运输、材料搬运、垃圾收集处理，原建筑物保护，清理保洁，恢复、原栏杆拆除后基础修补等其他措施费用。投标单位需结合现场实际综合考虑报价。

暂列金说明
1、本项目含暂列金2000元（税前），计税（税金9%）后计入工程总价内，费用不可竞争，结算时根据工程实际发生情况结算。
本工程量清单请各投标人结合施工图纸、技术规格书及规范进行报价。



