

流标报告

项目名称：敦化市 2024-2025 年农村公路建设项目竣工结算审核及竣（交）工验收试验检测

2024 年 12 月 10 日评标过程中，共分为 2 个标段，一标段由于有效供应商不足三家，故废标。二标段由于网上资格评审信息不完整，评委老师无法查阅，无法进行资格审查，影响后续评标，故废标。

全体评委老师签字：

孙英茹

关欣超

邵天亭

辛通美

倪田滨

2024 年 12 月 10 日