

河南县公安局网安大队及三楼
、五楼会议室维修改造项目 工程

招标控制价

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025 年 3 月 7 日

封-2

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZJGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；IMCS-2024-24001

河南县公安局网安大队
及三楼、五楼会议室维
修改造项目 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 789490.8
(大写): 柒拾捌万玖仟肆佰玖拾元捌角

招 标 人:



造价咨询人:



法定代理人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 3 月 7 日

复核时间: 2025 年 3 月 7 日

河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：



2024 年 3 月 7 日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDF-2020-21001；AZDF-2020-21001；SZDF-2020-21001；YLDF-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001；FAGS-2024-24001；HMCS-2024-24001

河南县公安局网安大队
及三楼、五楼会议室维
修改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编制时间: 2025 年 3 月 7 日

复核时间: 2025 年 3 月 7 日

总 说 明

工程名称：河南县公安局网安大队及
三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

- (1) 本工程为：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目。
- (2) 项目地址位于：黄南藏族自治州河南蒙古族自治县公安局。

二、编制依据

- (1) 依据现场及施工图纸。
- (2) 依据《建设工程工程量清单计价规范 》GB 50500-2013编制。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原有吊顶拆除	m2	76.8			
2	011104004001	防静电活动地板	防静电地板，轻钢龙骨	m2	28.44			
3	011105007001	防静电踢脚线	防静电踢脚线	m	23			
4	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	原木地板拆除	m2	28.44			
5	011210003001	玻璃隔断	休息区玻璃隔断	m2	8.82			
6	010805005001	全玻自由门	入户处双开玻璃门，休息区玻璃隔断门	樘	2			
7	011302001001	吊顶天棚	铝合金板吊顶，轻钢龙骨	m2	85.32			
8	010809004001	石材窗台板	大理石窗台板	m2	1.08			
9	010808007001	成品木门窗套	木窗套	m2	1.62			
10	011207001001	墙面装饰板	信息中心墙面装饰板，木工板基层	m2	47.4			
11	011501003001	衣柜	休息区木质衣柜	m2	11.2			
12	010810001001	窗帘	布窗帘及窗帘盒	m	6			
13	011504001001	饰面板暖气罩	暖气罩	m2	7.92			
14	010802004001	防盗门	入户防盗门提升	樘	1			
15	030412001001	普通灯具	LED造型平板灯	套	8			
16	030412001002	普通灯具	轨道式LED筒灯	套	20			
17	030411001001	配管	DN25，PVC线管敷设	m	46			
18	030411004001	配线	BV-2.5mm2电线敷设	m	52			
19	030411004002	配线	网线敷设	m	20			
20	040801029001	照明开关	照明开关	个	4			
21	AB001	会议桌	实木小会议桌，2.4m长*1.2m宽	套	1			
22	AB002	会议椅	实木皮质会议椅	把	8			
23	AB003	饮水机	饮水机	台	1			
24	AB004	成品办公桌椅	成品办公桌椅，2个工位	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼
会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 河南县公安局办公楼2楼信息中心
改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 河南县公安局办公楼2楼信息中心 标段: 河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维
改造项目 修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 河南县公安局办公楼2楼信息中心
改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 河南县公安局办公楼2楼信息中心
改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造
标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼2楼信息中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	A001	文化墙	文化背景墙	m2	31			
2	A002	靠窗背景墙	靠窗背景墙	m2	22			
3	A003	河南公安背景墙	河南公安背景墙	m2	8.6			
4	A004	会议桌	实木大会议桌6m长*2m宽	套	1			
5	A005	会议条桌	实木会议条桌，1.2m长*0.4m宽	套	10			
6	A006	会议椅	实木皮质会议椅	座	36			
7	A007	搬运费	人工楼梯间将新桌椅板凳等材料搬运至3楼，原有桌椅板凳搬运至看守所，废料搬运等。	项	1			
8	010401003001	实心砖墙	原窗户封堵	m3	0.86			
9	011610002001	金属门窗拆除	原2樘窗户拆除	樘	2			
10	011201001001	墙面一般抹灰	封堵窗户部分及内墙面损坏部分及文化墙部分抹灰	m2	68.6			
11	011407001001	墙面喷刷涂料	封堵窗户部分及内墙面损坏部分及文化墙部分涂料	m2	68.6			
12	011504001001	饰面板暖气罩	暖气罩	m2	6.66			
13	030412001001	普通灯具	LED平板灯	套	9			
14	010809004001	石材窗台板	大理石窗台板	m2	3.68			
15	030506001001	扩声系统设备	有线话筒	台	2			
16	030506001002	扩声系统设备	扬声器	台	2			
17	030506002001	扩声系统调试	扩声系统调试	系统	1			
18	030506007001	LED显示屏安装	原有5楼会议室LED显示屏拆至3楼会议室安装	m2	6.4			
19	030506007002	多功能系统设备	多功能控制系统	台	1			
20	030506008001	视频系统调试	LED显示屏调试	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%,全国建筑工程装饰奖1.5%,江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目
标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼3楼会议室改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	A001	主席台桌	实木主席台桌，1.4m长*0.6m宽	套	5			
2	A002	会议条桌	实木会议条桌，1.2m长*0.4m宽	套	10			
3	A003	会议椅	实木皮质会议椅	座	8			
4	A004	礼堂椅	固定式布艺礼堂椅，自带小桌板+河南公安字样头套	座	88			
5	A005	办公桌椅	操作间内办公桌椅	套	1			
6	A006	搬运费	人工楼梯间将新桌椅板凳等材料搬运至5楼，原有桌椅板凳搬运至看守所，废料搬运等。	项	1			
7	A007	河南公安背景墙	河南公安背景墙	m2	8.6			
8	030506001001	扩声系统设备	有线话筒	台	4			
9	030506001002	扩声系统设备	扬声器	台	4			
10	030506002001	扩声系统调试	扩声系统调试	系统	1			
11	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	原有木地板地面拆除	m2	133.38			
12	011210001001	木隔断	轻钢龙骨隔墙，石膏板基层	m2	27.65			
13	011207001001	墙面装饰板	隔墙面层，吸音板墙面	m2	27.65			
14	011207001002	墙面装饰板	会议室原有吸音板墙面损坏部分更换	m2	32.5			
15	011104002001	地面轻钢龙骨阶梯造型	地板下装设阶梯型轻钢龙骨并铺设木工板基层	m2	140.23			
16	011104002002	竹、木（复合）地板	实木地板面层	m2	140.23			
17	011105005001	木质踢脚线	实木踢脚线	m	56.8			
18	011210003001	玻璃隔断	操作室钢化玻璃隔断	m2	13.8			
19	030412001001	普通灯具	LED平板灯	套	12			
20	030505004001	LED显示屏	LED显示屏。4.3m长*1.9m高	m2	8.17			
21	030505004002	LED显示屏拆除	原LED显示屏拆除	m2	6.4			
22	030506007001	视频系统设备	LED显示屏多功能控制系统	台	1			
23	030506008001	视频系统调试	视频显示系统调试	系统	1			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目
标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼5楼会议室改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康咨询中心改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼
会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康
咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 河南县公安局办公楼4楼心理健康
咨询中心改造项目 标段: 河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维
修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康
咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康
咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康
咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康咨询中心改造项目 标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：河南县公安局办公楼4楼心理健康咨询中心改造项目

标段：河南县公安局网安大队及三楼、五楼会议室维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2. 此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。