

巴隆乡河东村村级篮球场及文 工程
化广场建设项目

招标工程量清单



招 标 人： _____
(单位盖章)



造价咨询人： _____
(单位盖章)

2024年8月23日

巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

李昕
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

肖婷
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

2024 年 9 月 23 日

复 核 时 间:

2024 年 9 月 23 日

清单编制说明

一、工程概况

工程名称：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

工程地点：都兰县巴隆乡河东村

主要工作内容包含：篮球场及文化广场建设工程。

二、编制依据

1. 现行国家、行业和本省市主管部门颁发的有关法令、制度、规程等；
2. 现行 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；
3. 增值税调整执行青建工【青建工（2019）116号】文《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》；
4. 人工费单价调整执行青建工（2023）133号文《调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》；
5. 2024年第4期《工程造价信息》及编制当期当地市场价；
6. 与本工程相关的现行适用的规范、标准图集和技术资料；
7. 拟定的招标文件及图纸答疑等；
8. 施工现场条件、本工程特点及常规施工方案；
9. 委托人提供的其他工程相关资料。

三. 编制说明

1. 计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照

有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。

2. 计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

3. 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

4. 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

5. 工程量清单中各项目具体做法详见施工图纸、招标文件及工程量清单。清单描述不明确的内容，按照施工图纸及招标文件的说明。

6. 工程量清单中未单独列项但工程施工中极有可能发生的各种因素，需综合考虑计入相应报价中。

7. 清单项目特征中列出主要项目特征，其余特征详见设计图纸及相关图集；投标人若未按项目特征进行组价、漏项的，视为投标人自己已综合考虑，结算不予调整。

8. 本清单控制价中图纸中未注明的做法按常规计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场（一）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	利旧部分改造						
	1.1	拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有路面 2. 拆除原有混凝土面层及结合层 3. 垃圾外运自行考虑运距 4. 未尽事宜报价自行考虑	m2	643.5			
		分部小计						
	1.2	新建						
2	040203006001	沥青混凝土	1. 60mm厚中粒沥青面层 2. 80mm厚碎石结合层(找平) 3. 路基整形碾压 4. 原水泥地面振捣破碎(单列)	m2	643.5			
		分部小计						
		分部小计						
	2	新建广场						
3	040203006002	沥青混凝土	1. 60mm厚中粒沥青面层 2. 80mm厚碎石 3. 200mm厚3:7灰土(分两步打) 4. 素土碾压, 压实系数0.93	m2	503.8			
		分部小计						
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场（一）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场（一）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：文化广场（一）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：文化广场（一）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：文化广场（一）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广
场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场（二）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	拆除						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有路面 2. 拆除原有混凝土面层及结合层 3. 垃圾外运自行考虑运距 4. 未尽事宜报价自行考虑	m ²	1532.28			
		分部小计						
	2	新建广场						
2	040203006001	沥青混凝土	1. 60mm厚中粒沥青面层 2. 80mm厚碎石结合层（找平） 3. 路基整形碾压 4. 原水泥地面振捣破碎（单列）	m ²	1532.28			
		分部小计						
	3	其他						
3	04B001	健身器材拆除安装	1. 原有健身器材拆除安装	项	1			
		分部小计						
		措施项目						
4	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场（二）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	041109001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5			
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85			
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86			
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场（二）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：文化广场（二）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：文化广场（二）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：文化广场（二）

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广
场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
	1	篮球场地面						
1	041001001001	拆除路面	1. 拆除原有面层 2. 拆除原有面层及结合层 3. 垃圾外运自行考虑运距 4. 未尽事宜报价自行考虑	m2	896			
2	040203009001	塑胶面层	1. 15mm厚塑胶面层(含篮球场标线) 2. 50mm沥青砂碾压平整 3. 60mm厚沥青混凝土压实 4. 200mm厚级配砂石压实 5. 路基整形碾压	m2	896			
		分部小计						
		措施项目						
3	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建篮球场

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	
1	041109001001	安全文明施工费						
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	8.55				
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.2				
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.5				
6	041109002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.85				
7	041109003001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.86				
8	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
10	041109008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：新建篮球场

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：新建篮球场

标段：巴隆乡河东村村级篮球场及文化广
场建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：