

排练厅地板、把杆改造升级项目 工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



2024年5月22日

封-1

青海省建设工程造价计价软件评测合格编号：TJDE-2020-21001；AZDE-2020-21001；SZDE-2020-21001；YLDE-2020-21001；SZGS-2022-22001；SZGS-2023-23001；ZHGL-2023-23001

排练厅地板、把杆改造
升级项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 5 月 22 日

复核时间: 2024 年 5 月 22 日

总 说 明

工程名称：排练厅地板、把杆改造升级项目

第 1 页 共 1 页

- {1. 工程名称：排练厅地板、把杆改造升级项目
2. 编制依据：
《建设工程工程量清单计价规范》 [GB 50500-2013]；
《青海省房屋建筑与装饰工程计价定额》【2020版】；
3. 取费标准：青海省住房和城乡建设厅关于调整2016年《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》 工伤保险等费用的通知（青建工〔2019〕 361号）。
4. 材差调整：依据青海工程造价管理信息2024年第二期指导价价格，部分材料参考市场询价计入。
5. 人工机械调整系数按该地区（西宁地区）调整系数执行。
6. 《青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知》（青建工【2019】 116号）。
7. 《青海省住房和城乡建设厅关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》青建工[2023]133号文。
8. 安全文明施工费（含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费）按《青海省住房建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》【青建工[2020] 255号】。
9. 《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》青建工〔2021〕 168 号。
9. 营改增按照：青建工〔2018〕 158号关于建筑业营改增改增值税调整青海省建设工程计价依据的通知。及青建工【2019】 116号青海省住房和城乡建设厅关于重新调整青海省建设工程计价依据增值税税率的通知。}

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程（排练厅一）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有落地式舞蹈把杆拆除	m	34			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原有木地板拆除，保留原有细石混凝土表面	m ²	196.35			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有踢脚线	m ²	5.61			
4	010103002001	垃圾外运	1. 运距：自行考虑	m ³	9.82			
		分部小计						
		新增工程						
5	011104002001	木（复合）地板	1. 15mm弹性减震垫及找平垫块 2. 40*50单层弹性木龙骨中距400 3. 12mm厚承载板 4. 0.5mm厚高密度无纺布 5. 22mm厚实木面板体育运动木地板专用油漆（面板采用优质A级枫木实木面板） 6. 实木面板面层粘贴3-4厚环保型PVC（软质聚氯乙烯），专用胶粘剂粘贴	m ²	196.35			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线	m	56.1			
7	011503002002	固定式附墙跳舞杆	落地式成品舞蹈把杆（高度：距地面完成面1200） 做法： 1. 先将把杆支架固定在混凝土垫层楼板上 2. 后铺设面层，铺设时面层与支架之间预留2mm的缝隙，面层铺设完成后，在预留的缝隙处填充柔性填充材料，确保支架的稳固性和安全性。最后将制作好的35mm木质舞蹈把杆固定在支架上，可以使用螺丝、螺母等工具将把	m	28.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅三)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有落地式舞蹈把杆拆除	m	34			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原有木地板拆除, 保留原有细石混凝土表面	m ²	196.35			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有踢脚线	m ²	5.61			
4	010103002001	垃圾外运	1. 运距: 自行考虑	m ³	9.82			
		分部小计						
		新增工程						
5	011104002001	木(复合)地板	1. 15mm弹性减震垫及找平垫块 2. 40*50单层弹性木龙骨中距400 3. 12mm厚承载板 4. 0.5mm厚高密度无纺布 5. 22mm厚实木面板体育运动木地板专用油漆(面板采用优质A级枫木实木面板) 6. 实木面板面层粘贴3-4厚环保型PVC(软质聚氯乙烯), 专用胶粘剂粘贴	m ²	196.35			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 实木踢脚线	m	56.1			
7	011503002001	固定式附墙跳舞杆	落地式成品舞蹈把杆(高度: 距地面完成面1200) 做法: 1. 先将把杆支架固定在混凝土垫层楼板上 2. 后铺设面层, 铺设时面层与支架之间预留2mm的缝隙, 面层铺设完成后, 在预留的缝隙处填充柔性填充材料, 确保支架的稳固性和安全性。最后将制作好的35mm木质舞蹈把杆固定在支架上, 可以使用螺丝、螺母等工具将把	m	28.2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅六)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有落地式舞蹈把杆拆除	m	34			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原有木地板拆除, 保留原有细石混凝土表面	m ²	196.35			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有踢脚线	m ²	5.61			
4	010103002001	垃圾外运	1. 运距: 自行考虑	m ³	9.82			
		分部小计						
		新增工程						
5	011104002001	木(复合)地板	1. 15mm弹性减震垫及找平垫块 2. 40*50单层弹性木龙骨中距400 3. 12mm厚承载板 4. 0.5mm厚高密度无纺布 5. 22mm厚实木面板体育运动木地板专用油漆(面板采用优质A级枫木实木面板) 6. 实木面板面层粘贴3-4厚环保型PVC(软质聚氯乙烯), 专用胶粘剂粘贴	m ²	196.35			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 实木踢脚线	m	56.1			
7	011503002001	固定式附墙跳舞杆	落地式成品舞蹈把杆(高度: 距地面完成面1200) 做法: 1. 先将把杆支架固定在混凝土垫层楼板上 2. 后铺设面层, 铺设时面层与支架之间预留2mm的缝隙, 面层铺设完成后, 在预留的缝隙处填充柔性填充材料, 确保支架的稳固性和安全性。最后将制作好的35mm木质舞蹈把杆固定在支架上, 可以使用螺丝、螺母等工具将把	m	28.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅八)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有落地式舞蹈把杆拆除	m	30.4			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原有木地板拆除, 保留原有细石混凝土表面	m ²	162			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有踢脚线	m ²	5.17			
4	010103002001	垃圾外运	1. 运距: 自行考虑	m ³	8.1			
		分部小计						
		新增工程						
5	011104002001	木(复合)地板	1. 15mm弹性减震垫及找平垫块 2. 40*50单层弹性木龙骨中距400 3. 12mm厚承载板 4. 0.5mm厚高密度无纺布 5. 22mm厚实木面板体育运动木地板专用油漆(面板采用优质A级枫木实木面板) 6. 实木面板面层粘贴3-4厚环保型PVC(软质聚氯乙烯), 专用胶粘剂粘贴	m ²	162			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 实木踢脚线	m	51.7			
7	011503002001	固定式附墙跳舞杆	落地式成品舞蹈把杆(高度: 距地面完成面1200) 做法: 1. 先将把杆支架固定在混凝土垫层楼板上 2. 后铺设面层, 铺设时面层与支架之间预留2mm的缝隙, 面层铺设完成后, 在预留的缝隙处填充柔性填充材料, 确保支架的稳固性和安全性。最后将制作好的35mm木质舞蹈把杆固定在支架上, 可以使用螺丝、螺母等工具将把	m	30.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅八)

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			杆牢固地固定在支架上。确保把杆在使用过程中不会松动或移动					
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅八)

标段：排练厅地板、把杆改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅九)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 原有落地式舞蹈把杆拆除	m	11			
2	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 原有木地板拆除, 保留原有细石混凝土表面	m ²	65			
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有踢脚线	m ²	3.23			
4	010103002001	垃圾外运	1. 运距: 自行考虑	m ³	3.25			
		分部小计						
		新增工程						
5	011104002001	木(复合)地板	1. 15mm弹性减震垫及找平垫块 2. 40*50单层弹性木龙骨中距400 3. 12mm厚承载板 4. 0.5mm厚高密度无纺布 5. 22mm厚实木面板体育运动木地板专用油漆(面板采用优质A级枫木实木面板) 6. 实木面板面层粘贴3-4厚环保型PVC(软质聚氯乙烯), 专用胶粘剂粘贴	m ²	65			
6	011105005001	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色: 实木踢脚线	m	32.3			
7	011503002001	固定式附墙跳舞杆	落地式成品舞蹈把杆(高度: 距地面完成面1200) 做法: 1. 先将把杆支架固定在混凝土垫层楼板上 2. 后铺设面层, 铺设时面层与支架之间预留2mm的缝隙, 面层铺设完成后, 在预留的缝隙处填充柔性填充材料, 确保支架的稳固性和安全性。最后将制作好的35mm木质舞蹈把杆固定在支架上, 可以使用螺丝、螺母等工具将把	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程(排练厅九)

标段：排练厅地板、把杆改造升级项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

