

祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应 急治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____



(单位盖章)

2024年4月10日

祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡 急治理工程

招标工程量清单


招标单位： _____
(单位盖章)

工程造价咨询
人： _____



法定代表人或其
授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人或
其授权人： _____



编制人： _____


复核人： _____



编制时间： 2024/4/10

复核时间： 2024/4/17

总 说 明

工程名称：祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

第1页、共1页

1. 编制方法：根据青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”，结合青水建〔2016〕179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》进行编制(税金按办财务涵〔2019〕448号文修改为9%)。
2. 取费标准：执行青海省水利厅〔2015〕512号文颁发的“青海省水利水电工程初步设计概（估）算编制规定”结合青水建〔2016〕179号文计算。
其中安全生产措施费按照青水建函〔2023〕53号《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》进行调整。
3. 工程量依据设计文件计算。

分类分项工程量清单

工程名称：祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

第1页、共1页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	备注
	第一部分 永久建筑工程						
一	危岩清理项目						
1	人工清理危岩（V级）	岩石级别：V级	m³	354			
2	孤石人工捡拾		m³	83			
3	石方清运（IV级，3km）	外运运距：3km	m³	437			
二	被动防护网工程						
1	RXI-050 型被动防护网（网高3.0m）	1. 型号：RXI-50型； 2. 网高3.0m。	m²	4710			
2	基座土方开挖（人工III级）	1. 土质级别：III级土； 2. 人工开挖。	m³	398			
3	基座（C25 混凝土）	1. 砼标号：C25 2. 自拌	m³	398			
4	基座链接锚杆（Φ32）	锚杆材料规格：Φ28钢筋	t	10.03			
5	上、下拉锚杆（Φ28）	锚杆材料规格：Φ28钢筋	t	10.95			
6	土方外运（III级，3km）	外运运距：3km	m³	398			
	第二部分 临时工程						
1	施工临时道路		km	0.5			
2	施工房建	按照施工组织设计自行测算数量和报价					
(1)	生活用房		m²	150			
(2)	仓库		m²	200			
3	其他临时工程		项	1			
合 计							

工程单价费（税）率汇总表

工程名称：祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

第1页、共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）					备注
		其它直接费	现场经费	间接费	企业利润	税金	
一	建筑工程						
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
二	安装工程						

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

工程名称： 祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

第1页、共1页

[illegible]

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

工程名称：祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

单位：元/台时（班）

第1页、共1页

[illegible]

投标人生产混凝土配合比材料费表

工程名称：祁连县八宝镇白杨沟村 1、2 社不稳定斜坡应急治理工程

第1页、共1页

[illegible]

工程单价分析表（格式）

项目编号：1

项目名称：人工清理危岩（V级）

单位：m³

定额编号：

工作内容：

单 价：元/m³

编 号	名称及规格	单位	数 量	单 价	合 计	备注
一	直接费	元				
(一)	基本直接费	元				
1	人工费	元				
	技工	工日				
	普工	工日				
2	材料费	元				
		kg				
	其他材料费	%				
3	机械使用费	元				
		台班				
(二)	其他直接费	元				
二	间接费	%				
三	利润	%				
四	税金	%				
	小计	元				
	合计	元				