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主母排规格:630A

PE排规格:TMY-30*4

真空断路器

隔离开关

负荷开关

一体式电流互感器

接地开关

电压互感器

电压等级：10kV

电流互感器

零序电流互感器

后插式避雷器

故障指示器

带电显示器

电磁锁

保护装置

凝露控制器

加热器

直流电源

不间断电源

电流表

电压表

气压表

电缆插接头

高压熔断器

操作方式

电压互感器

柜号

一

次

系

统

图

柜型

主

要

元

件

柜用途

柜尺寸(W*D*H:mm)

XRNP-12 1A

99T1-V 10/0.1kV

3

3

JSZV12-10R 10/0.1/0.22kV

0.5/3级 30VA/1000VA
1

LSY127-12 300/5A 0.5/10P10

2.5VA/2.5VA ABC相

配套 三工位

配套

EKL4

LX-SK-G AC220V

DJR-50W AC220V

99T1-A 300 /5A

馈线柜1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

G1

12（V）/630-25kA

GTXGN15-12

500*920*1650

DXN8D-10/T1S

电动操作DC48V

前插25mm2+PT插头/后插 待定 mm2

LSY127-12 200/5A 0.5/10P10

2.5VA/2.5VA ABC相

配套 三工位

配套

EKL4

LX-SK-G AC220V

DJR-50W AC220V

99T1-A 200 /5A

馈线柜2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

G2

12（V）/630-25kA

GTXGN15-12

400*920*1650

DXN8D-10/T1S

电动操作DC48V

前插 待定 mm2

LSY127-12 100/5A 0.5/10P10

2.5VA/2.5VA ABC相

配套 三工位

配套

EKL4

LX-SK-G AC220V

DJR-50W AC220V

99T1-A 100 /5A

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

3

G3

12（V）/630-25kA

GTXGN15-12

400*920*1650

DXN8D-10/T1S

电动操作DC48V

前插 待定 mm2

1 DC48V 1 DC48V 1 DC48V

XBC500-2D48D 1

注:

    1.采用固体绝缘柜，下进下出，从左到右排列。

    2.电动操作，DC48V,操作电源取自直流电源，充电电源取自电压互感器。

    3.进/出线柜采用三工位隔离开关+断路器，带接地刀。

    4.进出线配置故障指示器。配置凝露控制器。

    5.进出线带保护，含过流、速断、等保护功能。

    6.户外安装，外箱采用普通冷板，外型尺寸为：1700mm（宽）*1200mm（深）*2050mm，外箱喷涂颜色：军绿色。

     7.分接箱内带远动。

YH5WZ-17/45kV 3 YH5WZ-17/45kV 3 YH5WZ-17/45kV 3

进线柜

V

V

铁一线迁改施电01-05

分接箱系统图
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2.需在电缆井旁边开一入口，以便人能进入电缆井，便于电缆安装。

说明：1.基础施工上表面要水平,坑口边沿要预埋8#槽钢.

预埋底架与混凝土面相平或高出1-2mm.

800X800

人进出口

A-A剖视

A

水泥盖板

预埋10#槽钢基座

预埋10#槽钢基座
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10kV电缆分接箱

高压危险

高压危险

进出线管 114(108)钢管
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进出线管 114(108)钢管

进出线管 114(108)钢管

 基础垫铁-4*

接地线引出

1700

下人孔

1
2
0
0

(横向间隔

150mm1梭)

挑台配筋示意

(横向间隔

150mm1梭)

挑台配筋示意

6- 12(通长)∅10

挑台配筋示意

3.接地采用接地模块，水平接地极采用40×4镀锌角钢。

分接箱基础图
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电缆保护管直埋敷设断面图
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电缆与热力沟(管)平行

电缆与石油、煤气管平行电缆与水管平行

电缆与电杆接近

电缆与建筑物平行

散水

电缆与树木接近

树
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院（副）总工程师 电缆与其他管道的距离一



盖板

电缆
管道

电缆与管道交叉做法图(一) 电缆与管道交叉做法图(二)

电缆与热力沟交叉做法图(一)

电缆与热力沟交叉做法图(二)

管道

钢管

盖板
电缆

盖板

电缆

弱电或低压电缆

钢管

电缆与电缆交叉做法图(二)

热力沟

陶土管

加气混凝土块热力沟

陶土管

电缆与电缆交叉做法图(一)

高压电缆

盖板

电缆

电缆
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院（副）总工程师 电缆与其他管道的距离二



电缆沟大样图

电缆沟盖板大样图

A-A

一块盖板数量表

φ

电缆沟大样图
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南泊贯通051#

给水线061#

南泊贯通050#

给水线060#

南泊贯通049#

给水线059#

南泊贯通052#

给水线062#

2×电缆YJV22-15kV-3×120mm2 L=576×2=1152m 

给水线一进二出分支箱

南泊贯通一进二出分支箱

给水线一进二出分支箱

南泊贯通一进二出分支箱

混凝土电力管沟（深0.9×宽1米，带盖板）470米

总平面图

硬化面破除及恢复90米×4米
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