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表-01

一、工程概况：
本项目为室外附属及绿化新建工程，土方回填，绿化种植及灌溉管线，花岗岩荔枝
面地面铺装，自来水管线敷设及井砌筑，土方回填，混凝土、管道拆除及垃圾外运
等。 
二、工程招标和分包范围：
1、工程招标范围：施工图范围内所包含的所有工作内容
2、分包范围：无分包工程。  
三、控制价编制依据：
1、《中华人民共和国民法典》、中华人民共和国《建筑法》；
2、建设部令第16号《建筑工程施工发包和承包计价管理办法》；
3、新疆维吾尔自治区人民政府令第138号《建设工程造价管理办法》；
4、GB50500-2013《建设工程量清单计价规范》及相关解释；
5、新建标【2016】2号《关于建筑业营业税改增值税调整新疆建设工程计价依据的
实施意见》；
6、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表》（2022）、《全统
安装工程消耗量定额吐鲁番估价汇总表》(2022)、《新疆维吾尔自治区建筑、安装
、市政工程费用定额》（2020）；
7、材差文件执行鄯善县2024年12月份建设工程材料价格信息表；
8、招标文件和立项批复，其他有关文件和资料；
9、与工程有关的标准（包括标准图集）规范、技术资料；
四、其他事项说明： 
1、一般说明  
（1）交通运输情况：以现场踏勘情况为准。   
（2）自然地理条件：本工程位于鄯善县。   
（3）环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。 
（4）本工程招标控制价按《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《市
政工程工程量计算规范》GB 50587-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 5
0856-2013 及新建标[2014]9号解释和勘误的规定及要求，使用表格及格式按《建
设工程工程量清单计价规范》要求执行，有更正的以勘误和解释为准。
（5）工程招标控制价中每一个项目，都需填入综合单价及合价，不同单项及单位
工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统
一，如有差异，按最低一个报价进行结算。
（6）本工程招标控制价中分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工
图，按照“ 工程量计算规则” 的规定进行计算的，工程量的变化调整以业主与承包
商签字的合同约定为准，或按《建设工程工程量清单计价规范》有关规定执行。
（7）工程量清单及其价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招
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表-01

标答疑时及时提出，以“ 补遗” 资料为准。
（8）分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详
细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情
况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
（9）投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，
并作出报价。
（10）本工程风险已计；
（11）暂列金0元；
（12）专业工程暂估价：土方挖填300000元；
（13）智慧工地0元；
（14）本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件
以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
2、有关专业技术说明
（1）本工程使用商品混凝土。
（2）本工程采用一般计税方法；工程中材料单价、设备单价、材料暂估单价均为
除税单价。
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注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 绿化工程

2 室外垃圾坑

3 室外铺装

合计
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 园林绿化

2 绿化水工程

合计
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注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一、 分部分项工程费

1.1 更换种植土

1.2 乔木

1.3 灌木（丛植）

1.4 灌木（片植）

1.5 地被花卉

二、 措施工程费

2.1 其中：安全文明施工费

三、 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四、 规费

五、 增值税销项税额

投标报价合计=一+二+三+四+五
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

更换种植土

1 010101002001 挖一般土方

1.名称:清除不良地质
2.土壤类别:详见设计
图纸及地勘报告
3.挖土深度:详土方计
算图及工程数量表

m3 4604.4

2 010103002001 余方弃置

1.名称:清除不良地质
2.废弃料品种:详见设
计图纸及地勘报告
3.运距:投标人结合现
场实际情况及施工组织
设计综合考虑场外土方
运输、场外弃土堆放等
相关费用
4.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 4604.4

3 050101009003 种植土回（换）填

1.回填土质要求:种植
土
2.取土运距:投标人自
行考虑
3.回填厚度:种植土要
适合植物生长要求，换
土200厘米。
4.其他:投标人应对场
地进行平整
5.备注:投标单位自行
购买种植土

m3 4604.4

分部小计

乔木

1 050102001016 栽植乔木

1.种类:法国梧桐
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.起挖方式:投标人自
行考虑
4.成活率:详见图纸相
关要求
5.栽植回填:详绿化种
植总说明
6.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 44

2 050102001001 栽植乔木
1.种类:大叶白蜡
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm

株 26

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.株高、冠径:高度500
-550cm，冠幅200-250
cm，全冠,三分枝以上
，分支高度180-220
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

3 050102001015 栽植乔木

1.种类:美国红枫
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.起挖方式:投标人自
行考虑
4.成活率:详见图纸相
关要求
5.栽植回填:详绿化种
植总说明
6.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 50

4 050102001008 栽植乔木

1.种类:暴马丁香
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.株高、冠径:高度250
-300cm，冠幅200-250
cm
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 12

5 050102001014 栽植乔木

1.种类:红叶李
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.起挖方式:投标人自
行考虑
4.成活率:详见图纸相
关要求
5.栽植回填:详绿化种

株 8

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

植总说明
6.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

6 050102001010 栽植乔木

1.种类:五角枫
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.株高、冠径:高度300
-350cm，冠幅150-200
cm，全冠，分枝高度≥
90
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 6

7 050102001009 栽植乔木

1.种类:红叶海棠
2.胸径或干径:胸径8-1
0cm
3.株高、冠径:高度200
-250cm，冠幅200-250
cm，全冠，三分枝以上
，分枝高度≥90
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 16

8 05B001 养护费

1.名称:养护费
2.养护部位:乔木胸径(
cm) ≤10
3.养护期:12个月
4.养护内容:包含水费
、水车费、修剪、绿化
专用肥、防病除害、灌
溉排水、环境清理、柴
油机等全部费用
5.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 162

9 050403001001 树木支撑架 1.支撑类型、材质:投 株 162

本页小计
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

标人自行考虑
2.支撑材料规格:投标
人自行考虑
3.单株支撑材料数量:
木棍三角支撑固定

10 050403002002 草绳绕树干

1.胸径（干径）:胸径
在（cm以内）10
2.草绳所绕树干高度:
投标人自行考虑

株 162

分部小计

灌木（丛植）

1 050102002002 栽植灌木

1.种类:暴马丁香
2.冠丛高:高度100-120
，冠幅80-100，分支高
度40-60
3.起挖方式:投标人自
行考虑
4.成活率:详见图纸相
关要求
5.栽植回填:详绿化种
植总说明
6.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 20

2 050102002005 栽植灌木

1.种类:红叶榆叶梅
2.冠丛高:高度120-150
，冠幅80-100，分支高
度40-60
3.起挖方式:投标人自
行考虑
4.成活率:详见图纸相
关要求
5.栽植回填:详绿化种
植总说明
6.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

株 16

3 05B003 养护费

1.名称:养护费
2.养护部位:灌木
3.养护期:12个月
4.养护内容:包含水费
、水车费、修剪、绿化
专用肥、防病除害、灌
溉排水、环境清理、

株 36

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

柴油机等全部费用
5.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

分部小计

灌木（片植）

1 050102002008 栽植灌木

1.种类:红瑞木
2.种植密度:25株/平方
米
3.冠丛高:高度60-80
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 110

2 050102002009 栽植灌木

1.种类:四季玫瑰
2.种植密度:25株/平方
米
3.冠丛高:高度40-60
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 152

3 050102002010 栽植灌木

1.种类:红叶李
2.种植密度:25株/平方
米
3.冠丛高:高度60-80
4.起挖方式:投标人自
行考虑
5.成活率:详见图纸相
关要求
6.栽植回填:详绿化种
植总说明
7.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 150

4 05B004 养护费
1.名称:养护费
2.养护部位:灌木
3.养护期:12个月

m2 412

本页小计
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.养护内容:包含水费
、水车费、修剪、绿化
专用肥、防病除害、灌
溉排水、环境清理、柴
油机等全部费用
5.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

分部小计

地被花卉

1 050102008003 栽植花卉

1.花卉种类:石竹
2.单位面积株数:5-6芽
/株，25株/平方米
3.成活率:详见图纸相
关要求
4.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 588

2 050102008001 栽植花卉

1.花卉种类:大花萱草
2.单位面积株数:5-6芽
/株，25株/平方米
3.成活率:详见图纸相
关要求
4.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 512

3 05B005 养护费

1.名称:养护费
2.养护部位:花卉
3.养护期:12个月
4.养护内容:包含水费
、水车费、修剪、绿化
专用肥、防病除害、灌
溉排水、环境清理、柴
油机等全部费用
5.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 1100

4 050102013002 喷播植草(灌木）籽

1.草（灌木）籽种类:
草坪
2.铺种方式:撒播，20g
/平方米早熟禾：高羊
茅（8:2）；，含肥料
、遮阳网。
3.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

m2 584

5 05B006 养护费
1.名称:养护费
2.养护部位:草坪
3.养护期:12个月

m2 584

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

4.养护内容:包含水费
、水车费、修剪、绿化
专用肥、防病除害、灌
溉排水、环境清理、柴
油机等全部费用
5.注:其他未详尽部分
详绿化种植总说明

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 050405001001 安全文明施工

2 1 其中：环境保护费、文
明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.1

3 2 其中：临时设施费 分部分项人工费+可计
量措施人工费 2.1

4 3 其中：扬尘防治增加费 分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.01

5 050405002001 夜间施工 0

6 050405003001 非夜间施工照明 0

7 050405004001 二次搬运 分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

8 050405005001 冬雨季施工
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

9 050405006001 反季节栽植影响措施 0

10 050405007001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施 0

11 050405008001 已完工程及设备保护
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

12 05B101
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.11

13 05B102 检验试验费
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.21

14 05B103 施工因素增加费
分部分项人工费+可计
量措施人工费 1.52

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1 红叶李 株 7

2 美国红枫 胸径8-10cm 株 1200

3 石竹 株 5

4 暴马丁香 胸径8-10cm 株 860

5 五角枫 胸径8-10cm 株 730

6 水蜡 株 7

7 马蔺 株 5

8 直立苹果 胸径8-10cm 株 700

9 红瑞木 株 7

10 红叶榆叶梅 株 220

11 丁香 株 180

12 大叶白蜡 胸径8-10cm 株 520

13 暴马丁香 株 210

14 红叶李 胸径8-10cm 株 700

15 法国梧桐 胸径8-10cm 株 850

16 大花萱草 株 5

17 红叶海棠 胸径8-10cm 株 750

18 垂柳 胸径8-10cm 株 650

19 四季玫瑰 株 15

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积
金

1.1 工程排污费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.19

1.2 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+生育保险费+工伤保险费

1.21 养老保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 11.02

1.22 失业保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 1.11

1.23 医疗保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 3.56

1.24 生育保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.37

1.25 工伤保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.42

1.3 住房公积金 分部分项人工费+可计量措施人工费 2.74

2 增值税销项税额 分部分项工程费+措施工程费+其他
项目费+规费 9

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室

外附属及绿化） 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一、 分部分项工程费

1.1 管道

1.2 管沟

二、 措施工程费

2.1 其中：安全文明施工费

三、 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四、 规费

五、 增值税销项税额

投标报价合计=一+二+三+四+五



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

管道

1 050103001003 喷灌管线安装

1.名称:HDPE给水管
2.管道品种、规格:DN1
00  PN1.0MPa（PE100
）
3.管件品种、规格:
HDPE DN100

m 440.93

2 050103001006 喷灌管线安装

1.名称:HDPE给水管
2.管道品种、规格:DN5
0 PN1.0MPa（PE100）
3.管件品种、规格:
HDPE DN63

m 533.26

3 050103001004 喷灌管线安装

1.名称:HDPE给水管
2.管道品种、规格:DN5
0 PN1.0MPa（PE100）
3.管件品种、规格:
HDPE DN50

m 76.8

4 050103001007 喷灌管线安装

1.名称:HDPE给水管
2.管道品种、规格:DN5
0 PN1.0MPa（PE100）
3.管件品种、规格:
HDPE DN32

m 126

5 031001002003 钢管

1.名称:无缝钢管
2.安装部位:滴管管线
套管
3.规格、压力等级:DN5
0
4.连接形式:符合设计
及规范要求

m 138.4

6 050103001005 喷灌管线安装

1.名称:内镶式滴灌管
2.管道品种、规格:De2
0
3.管件品种、规格:自
带滴头
4.管道固定方式:符合
设计及规范要求

m 176

7 050103002005 喷灌配件安装

1.名称:止回阀
2.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:DN100 
PN1.0MPa
3.管道附件、阀门、喷

个 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

头固定方式:符合设计
及规范要求

8 050103002003 喷灌配件安装

1.名称:闸阀
2.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:Z41H-16
C DN100
3.管道附件、阀门、喷
头固定方式:符合设计
及规范要求

个 7

9 050103002006 喷灌配件安装

1.名称:PE球阀
2.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:DN50 PN
1.0MPa
3.管道附件、阀门、喷
头固定方式:符合设计
及规范要求

个 30

10 050103002007 喷灌配件安装

1.名称:压力表
2.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:Y-100, 
1.6MPa
3.管道附件、阀门、喷
头固定方式:符合设计
及规范要求

个 1

11 031003013001 水表

1.名称:水表
2.安装部位(室内外）:
室外
3.型号、规格:DN100 
PN1.0MPa，带电子远传
功能
4.连接形式:符合设计
及规范要求
5.附件配置:符合设计
及规范要求

组 1

12 050103002008 喷灌配件安装

1.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:摇臂式
喷头，喷射半径9m
2.管道附件、阀门、喷
头固定方式:符合设计
及规范要求

个 20

13 050103002011 喷灌配件安装

1.管道附件、阀门、喷
头品种、规格:微喷头
，喷射半径2m
2.管道附件、阀门、喷
头固定方式:符合设计
及规范要求

个 146

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

14 05B001 绿化阀门箱

1.名称:绿化阀门箱（
成品采购）
2.规格:540*400*350(
长*宽*高)
3.注:符合设计及规范
要求

个 30

15 010507006001 阀门井

1.部位:阀门井（素混
凝土砌块）
2.规格:Φ1600，井深1
.5米
3.垫层:120厚C15混凝
土垫层
4.底板:200厚C30混凝
土底板
5.井壁:240厚素混凝土
砌块
6.钢筋:详见图集
7.预制盖板:150厚C30
预制混凝土盖板
8.井盖:Φ800重型球墨
铸铁井盖
9.保温井口:木质保温
盖
10.抹面:1:2防水水泥
砂浆抹面
11.防腐:井外侧与土接
触部分均需做防腐处理
，刷冷底子油2道，热
沥青2道，厚度不小于3
00μm
12.备注:防坠网、爬梯
、模板、脚手架施工单
位自行考虑
13.图集做法:详新12S2
第1~2页

座 7

分部小计

管沟

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:详见设计
图纸及地勘报告
2.挖沟深度:详见设计
图纸
3.其他:工程量已考虑
因工作面和放坡的工程
量；机械挖土时应按有

m3 736

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

关规范要求进行,人工
清底、修边坡等按设计
及规范要求进行

2 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合
比、厚度:150mm厚砂垫
层
2.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 92

3 010103001001 回填方

1.填方材料品种:原土
回填
2.密实度要求:详见设
计图纸
3.填方粒径要求:从管
底基础上至管顶以上0.
5m范围内，沿管道、检
查井两侧必须采用人工
对称、分层回填压实，
严禁用机械推土回填
4.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 644

4 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:详见设
计图纸及地勘报告
2.运距:投标人结合现
场实际情况及施工组织
设计综合考虑场外土方
运输、场外弃土堆放等
相关费用
3.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 92

5 010101007002 管沟土方

1.土壤类别:详见设计
图纸及地勘报告
2.挖沟深度:详见设计
图纸
3.其他:工程量已考虑
因工作面和放坡的工程
量；机械挖土时应按有
关规范要求进行,人工
清底、修边坡等按设计
及规范要求进行

m3 73.08

6 010103001002 回填方

1.填方材料品种:符合
设计及规范要求
2.密实度要求:详见设
计图纸
3.填方粒径要求:从管
底基础上至管顶以上

m3 73.08

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

0.5m范围内，沿管道、
检查井两侧必须采用人
工对称、分层回填压实
，严禁用机械推土回填
4.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

分部小计

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 050405001001 安全文明施工

2 1 其中：环境保护费、文
明施工费、安全防护费

分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.1

3 2 其中：临时设施费 分部分项人工费+可计
量措施人工费 2.1

4 3 其中：扬尘防治增加费 分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.01

5 050405002001 夜间施工 0

6 050405003001 非夜间施工照明 0

7 050405004001 二次搬运 分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

8 050405005001 冬雨季施工
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

9 050405006001 反季节栽植影响措施 0

10 050405007001 地上、地下设施、建筑
物的临时保护设施 0

11 050405008001 已完工程及设备保护
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0

12 05B101
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.11

13 05B102 检验试验费
分部分项人工费+可计
量措施人工费 0.21

14 05B103 施工因素增加费
分部分项人工费+可计
量措施人工费 1.52

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：绿化水工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 工程排污费+社会保险费+住房公积
金

1.1 工程排污费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.19

1.2 社会保险费
养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+生育保险费+工伤保险费

1.21 养老保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 11.02

1.22 失业保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 1.11

1.23 医疗保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 3.56

1.24 生育保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.37

1.25 工伤保险费 分部分项人工费+可计量措施人工费 0.42

1.3 住房公积金 分部分项人工费+可计量措施人工费 2.74

2 增值税销项税额 分部分项工程费+措施工程费+其他
项目费+规费 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外垃圾坑 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 建筑与装饰工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室

外附属及绿化） 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

1.1 垃圾清运

1.2 蓄水池混凝土池拆除

1.3 基础回填

1.4 拆除原有管道

1.5 新建管线

1.6 水冲式厕所垫高土方

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  1  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

垃圾清运

1 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃
圾
2.运距:投标人结合现
场实际情况及施工组织
设计综合考虑运距
3.备注:对于弃置的建
筑垃圾投标人报价时需
考虑满足工程所在地市
政市容及环保的相关规
定及需缴纳的各项费用
。符合图纸设计及施工
规范要求

m3 4985.78

分部小计

蓄水池混凝土池拆除

1 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:拆除钢筋
混凝土蓄水池
2.拆除构件的厚度或规
格尺寸:根据现场实际
情况综合考虑
3.拆除方式:投标人自
行考虑
4.拆除构件运距:投标
人结合现场实际情况及
施工组织设计综合考虑
运距
5.备注:对于弃置的建
筑垃圾投标人报价时需
考虑满足工程所在地市
政市容及环保的相关规
定及需缴纳的各项费用
。符合图纸设计及施工
规范要求

m3 681.06

分部小计

基础回填

1 010103001001 回填方

1.密实度要求:详见设
计图纸
2.填方材料品种:符合
设计及规范要求
3.填方粒径要求:符合
设计及规范要求
4.填方来源、运距:投

m3 8928.03

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  2  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

标人结合现场实际情况
及施工组织设计综合考
虑运距

分部小计

拆除原有管道

1 010101007001 管沟土方

1.土壤类别:详见设计
图纸及地勘报告
2.挖沟深度:详见设计
图纸

m3 537.38

2 041001006001 拆除管道

1.名称:拆除原有供水
管道
2.管径:DN600
3.拆除方式:投标人自
行考虑
4.运距:投标人结合现
场实际情况及施工组织
设计综合考虑运距
5.备注:对于弃置的建
筑垃圾投标人报价时需
考虑满足工程所在地市
政市容及环保的相关规
定及需缴纳的各项费用
。符合图纸设计及施工
规范要求

m 157.13

3 041001009001 拆除井

1.名称:拆除原有井
2.拆除方式:投标人自
行考虑
3.拆除构件运距:投标
人结合现场实际情况及
施工组织设计综合考虑
运距
4.备注:对于弃置的建
筑垃圾投标人报价时需
考虑满足工程所在地市
政市容及环保的相关规
定及需缴纳的各项费用
。符合图纸设计及施工
规范要求

座 3

分部小计

新建管线

1 010101007002 管沟土方
1.土壤类别:详见设计
图纸及地勘报告
2.挖沟深度:详见设计

m3 1049.71

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  3  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

图纸
3.其他:工程量已考虑
因工作面和放坡的工程
量；机械挖土时应按有
关规范要求进行,人工
清底、修边坡等按设计
及规范要求进行

2 010404001001 垫层

1.垫层材料种类、配合
比、厚度:250mm厚砂垫
层
2.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 96.31

3 010103001002 回填方

1.填方材料品种:细砂
土
2.填方粒径要求:每150
mm分层夯实，压实度0.
90
3.填方来源、运距:投
标人结合现场实际情况
及施工组织设计综合考
虑运输、堆放等相关费
用
4.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 405.79

4 010103001003 回填方

1.填方材料品种:原土
回填
2.密实度要求:符合图
纸设计及施工规范要求
3.填方粒径要求:符合
图纸设计及施工规范要
求
4.填方来源、运距:投
标人结合现场实际情况
及施工组织设计综合考
虑运输、堆放等相关费
用

m3 547.61

5 031001005001 铸铁管

1.名称:球墨铸铁管（K
9）
2.介质:自来水
3.规格、压力等级:DN6
00
4.防腐:三油两布
5.压力试验及吹、洗设
计要求:满足设计要求
6.备注:包含标志砖通
铺

m 196.3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  4  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

6 010401011001 混凝土砖检查井

1.名称:1#检查井
2.井截面、深度:1.5*2
.5米，井深3.5米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.包含:DN600承盘法兰
1个，DN600全盘三通1
个，DN600盲板1个
7.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

座 1

7 010401011002 混凝土砖检查井

1.名称:2#检查井
2.井截面、深度:1.5*1
.8米，井深3.2米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.包含:DN600*300承插
单盘三通1个，DN300蝶
阀1个，DN300PE电容法
兰头1套
7.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

座 1

8 010401011003 混凝土砖检查井

1.名称:3#检查井
2.井截面、深度:3*2米
，井深3.5米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.包含:DN600全盘三通
1个；DN600承盘法兰1
个；DN600插盘法兰1个
；DN600盲板1块；DN60
0伸缩器蝶阀1个；

座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  5  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

DN600变200全盘三通1
个；DN65法兰蝶阀；DN
200蝶阀1个；PEDN200
钢丝龙骨16MP管道28米
；PEDN200法兰头2套；
PEDN200电熔直接5个
7.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

9 010401011004 混凝土砖检查井

1.名称:4#检查井
2.井截面、深度:1.5*1
.8米，井室高1.8米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.包含:PEDN300电熔三
通1个；PEDN300电熔直
接1个；PEDN300变200
大小头1个；PEDN300变
160大小头1个；DN160
法兰头1套；DN150蝶阀
1个；PEDN200电熔法兰
头1套；PEDN300钢丝龙
骨16MP管5米
7.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

座 1

10 010401011005 混凝土砖检查井

1.名称:5#检查井
2.井截面、深度:2*2米
，井深3.2米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

座 1

11 010401011006 混凝土砖检查井 1.名称:6#检查井 座 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  6  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.井截面、深度:Φ125
0，井深2.2米
3.砖品种、规格、强度
等级:混凝土砖
4.垫层材料种类、厚度
:200mm厚C25混凝土
5.井盖安装:铸铁井盖
6.注:其含钢筋、模板
、井字架、防腐、爬梯
等，其他未详尽部分详
设计图纸

12 040503002001 混凝土支墩
1.混凝土强度等级:C30
混凝土支墩
2.注:包含模板等

m3 7.68

分部小计

水冲式厕所垫高土方

1 010103001004 回填方

1.填方材料品种:素土
回填
2.密实度要求:压实系
数不小于0.94
3.填方粒径要求:回填
施工应均匀对称进行,
并分层夯实。人工夯实
每层厚度不大于250mm,
机械夯实每层厚度不大
于300mm,并应防止损伤
防水层或防腐层;工程
顶部回填土厚度超过50
0mm时,可采用机械回填
碾压
4.填方来源、运距:投
标人结合现场实际情况
及施工组织设计综合考
虑土方运输、填方堆放
等相关费用
5.注明:对于回填的土
方投标人报价时需考虑
满足工程所在地市政市
容及环保的相关规定及
需缴纳的各项费用。
6.其他:符合图纸设计
及施工规范要求

m3 4000

分部小计

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  7  页  共  7  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 011707001001 安全文明施工

2 011707001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

2.8

3 011707001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.38

4 011707001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 011707002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 011707004001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 011707005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 011707007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.07

9 X011707008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.08

10 X011707010001 检验试验费

11 X011707010002 其中：自检试验费 0

12 X011707010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.11

13 X011707011001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 01B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.27

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

4.31

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.38

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

1.37

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.19

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.94

2 税金 税前工程造价 9

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外铺装 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 道路工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室

外附属及绿化） 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目

（室外附属及绿化） 第  1  页  共  1  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 040202009001 砂砾石

1.名称:级配砂砾底基
层面积
2.石料规格:各种集料
应满足《公路沥青路面
施工技术规范》（JTGF
40-2004)的要求。
3.厚度:200厚级配砂砾
垫层
4.注:详通用做法详图
及工程数量表、通用做
法详图及工程数量表

m2 4459.89

2 040203008001 块料面层

1.块料品种、规格:花
岗岩荔枝面，3cm厚1:3
水泥砂浆
2.石材规格:300*600*5
0
3.垫层：材料品种、厚
度、强度等级:10cm厚C
20混凝土基层，混凝土
垫层均设置伸缩缝，通
缝、缝宽10mm，采用硅
酮耐侯密封胶嵌缝，每
个版块不得大于25平方
米。
4.注:详花岗岩铺装大
样图、通用做法详图及
工程数量表

m2 4459.89

分部小计

措施项目

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 041109001001 安全文明施工

2 041109001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

1.77

3 041109001003 其中：临时设施费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

4.32

4 041109001004 其中：智慧工地基础配
置费

5 041109002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

6 041109003001 二次搬运费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0

7 041109004001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

8 041109007001 已完工程及设备保护费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.39

9 X041109008001
工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.2

10 X041109010001 检验试验费

11 X041109010002 其中：自检试验费 0

12 X041109010003 其中：检验试验配合费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.1

13 X041109012001 特殊地区增加费 0 结合工程
实际情



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附
属及绿化） 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

况，按相
关规定计
取(高海
拔地区施
工增加费
计算过程
详见【取
费设置】
-【高海
拔地区施
工增加费
】功能界

面)

14 04B990 施工因素增加费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

3.13

15 04B991 竣工档案编制费

分部分项人工费+分部
分项机械费+单价措施
项目人工费+单价措施
项目机械费

0.24

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 300000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 300000 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 暂列金 项

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1 土方挖填

根据现场实际情况
综合考虑土方挖填
平衡、场外土方运
输、场外弃土堆放
等相关费用

300000

合    计 300000 —



计 日 工 表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 标段：鄯善县红石榴船山小学建设项目（室外附属及
绿化） 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

9.53

1.12 失业保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.96

1.13 医疗保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

3.1

1.14 工伤保险费
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

0.45

1.2 住房公积金
分部分项人工费+分部分项机械费+
单价措施项目人工费+单价措施项目
机械费

2.38

2 税金 税前工程造价 9

合计
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