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伊犁州昭苏县喀夏加尔镇乌克勒加尔村夏依坦赛农田砂石路建设项目

施工图说明

1 工程概况

伊犁州昭苏县喀夏加尔镇乌克勒加尔村夏依坦赛农田砂石路建设项目，总长度长度 1500m，B

段长 15000m。路基宽度 5m，包含两侧各 0.25m土路肩。

2 技术规范、标准和工程施工及验收规范

2.1 技术规范

（1）《城市道路工程技术规范》（GB51286-2018）

（2）《城市道路路基谁规范》（CJJ194-2013）

（3）《公路路基施工技术规范》（JTGT3610-2019）

（4）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

（5）国家建设部《市政道路工程设计文件编制深度的规定》（2013年版）中有关的要求及

甲方的其他要求；

（6）其他国家现行有关规范。

2.2 技术标准

路面结构：级配砾石路面

计算行车速度：15km/h

路面计算标准轴载：BZZ-100

小桥涵设计洪水频率：1/25

桥涵设计荷载公路-Ⅱ级

其他技术指标严格执行《油气管道伴行道路设计规定》。具体工程设计中，在对工程投资影

响不大的前提下，尽量取用较高的技术指标，提高行车安全程度。

2.3 施工及验收规范

CJJ1－2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》

3 工程概况

3.1 主要设计内容

本工程设计内容包含道路工程、桥涵工程等。

3.2 现状资料

1、场地现状

拟建道路场地位于昭苏县喀夏加尔镇，现状为机耕道。

3.3 工程地质资料

3.3.1 区域地质构造

伊犁盆地属天山褶皱带中天山隆起西北部的一个正负性构造单元相间的山间盆地，东窄西宽，

总体呈北西西—南东东方向的长条状延伸至独联体境内，盆地形成于中石炭世未，其演化史可大

体分为凹陷、断坳、萎缩 3个发育阶段。受区域性南北不均衡挤压作用的影响，造成构造形态不

对称，盆地南北方向存在明显差异。依据区域构造及沉积环境等特点，将盆地划分为两个二级构

造单元，即西部伊犁拗陷和东部阿吾拉勒山隆起。伊犁拗陷又可划分出五个三级构造单元，伊宁

市正处于在其中的伊宁凹陷之中。根据构造形态的差异，可将伊宁凹陷分为三个区：北部断隆区、

中央凹陷区、南部斜坡区。

断隆区向北一直延伸到老山山前，以霍城断裂为其南界，以萨雷布拉克断裂为其北界。该区

的突出特点是，整体抬升高，断裂褶皱发育，基岩隆升面较高，沉积盖层薄。断隆区的形成主要

受北部构造带强烈推挤和隆升的影响。主要有侏罗系、二迭系和三叠系组成，断块发育，堑垒结

构明显。

凹陷区是盆地中沉积物埋深最大的部位，北界与断隆区之间为断裂接触关系，南界与斜坡区

呈过渡关系。由于受南北山系的挤压，地层强烈褶皱，断裂发育。东部受阿吾拉勒山隆起影响，

凹陷后期抬升高，构造格局复杂且遭受剥蚀强烈。西段倾没端构造变得宽缓，因而，该区总体呈

东高西低的特点。

斜坡区构造单一，以缓慢稳定地大区域上升为主，总体呈向盆地倾斜，沉积层厚度向南逐渐

减薄，地层之间不整合发育。

依据区域构造背景及其稳定性、地震基本烈度、地震活动情况等多种因素，确定该区域构造

基本稳定。

3.3.2 气象

昭苏县在气候上属北温带大陆性半干旱气候类型，年均气温 7.4℃，最高气温 37—39℃，无

霜期约 145天，昼夜温差平均在 13—16℃。春迟秋早，冬长夏短，四季分明，日照充足。年日照

时数 2731.7小时，年降水量 270—280毫米。



3.3.3 水文

伊犁河流域除常年接受大西洋等水域水汽补给外，同时还因南北两侧天山支脉山体高大，流

域内大小冰川和永久积雪分布宽广，有各类大小冰川 1600多条，总面积 2100多 k㎡。初估净储

水量 2300多亿 m³，相当于同等体积的永久固体水库。每年可补给河川径流水量约为 20亿～25

亿 m³，占地表产水量的 13.2％～16.5％。

4 道路设计

4.1 平面设计

道路平面线形拟合现状机耕道线位，全线设30处交点（不包含起终点），道路全长3201.346m；

B段长 2232.759m；C段长 968.587m

4.2 纵断面设计

纵断面设计标高参照现有道路标高、现状自然地面、地下水位标高、相交道路等控制性标

高，并充分考虑两侧建成区地坪标高及沿路范围内地面水的排除，最小纵坡按 0.3%控制。最大

纵坡 6.83%。道路沿线地势开阔，自然坡度大。总体地势呈南高北低之势。

4.3 横断面设计

道路断面布置如下：

0.25m（土路肩）+4.5m（机动车道）+0.25m（土路肩）=5m；

机动车道横坡 2％，坡向外侧；土路肩横坡 3.0％，坡向外侧。

4.4 路基设计

4.4.1 路基边坡及压实度

1、路基边坡：填方边坡坡率采用 1:1.5；挖方边坡坡率采用 1:0.5。

2、路基填土：路基宜采用级配较好的砂类土等粗粒土作为填料，不得采用垃圾土、杂填

土回填。填筑前应清除表面建筑垃圾、生活垃圾、草根、树根。

路基在填筑过程中，松铺厚度应不大于 30cm，路床范围内填料粒径不得大于 10cm。

施工前，需对地表植被和腐殖土进行清理，地表植被和腐殖土主要存在于便道以外的区

域。清表厚度 0.3m，清除后采用天然砂砾回填压实。

路基填筑材料要求

（路床顶面以下深度）（m） 填料最小强度（CBR）（%）

填方

0～0.3 8

0.3～0.8 5

0.8～1.5 4

＞1.5 3

零填及挖方路基
0～0.3 8

0.3～0.8 5

3、路基压实：路基压实采用重型击实标准，压实度不低于下表列数值。

路基压实度要求

填挖类型 路床顶面以下深度（m） 路基最小压实度（%）

填方

0～0.8 95

0.8～1.5 93

＞1.5 92

零填或挖方
0～0.3 95

0.3～0.8 93

4.5 路面结构设计

4.5.1 路面类型

道路采用砾石路面，路面结构层为 30cm级配砾石。路肩采用 15cm厚天然砂砾。主要技术

指标如下：

路面设计标准轴载：双轮组单轴 100kN（BZZ-100）

路面结构达到临界状态设计年限 5年

累计当量轴次：10×104次/每车道

以设计弯沉值为控制指标进行结构层设计；设计弯沉值为 149(0.01mm),竣工验收弯沉值为

139(0.01mm)。

4.5.2 材料要求

一、级配砂砾

级配砾石颗粒组成应符合表要求。

级配砾石垫层混合料级配组成

通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） 液限

（%）

塑性

指数53 37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

100
90～

100

81～

94

63～

81

45～

66

27～

51

16～

35
8～20 0～7 ＜28 ＜9



5 环境保护

为了减轻道路施工而导致的环境污染，切实做好防治措施，保护自然资源，维护生态平衡，

本项目在设计中主要采取了如下措施与自然环境相协调：

1、施工时合理安排时间，尽量减少扰民。

2、与当地村民处理好关系，尽量少占用耕地，占用完毕及时恢复。

3、在工程施工过程中注意保护水源，防止水质污染。所有临时工程用地在施工完毕后都要

清场恢复自然状态。

6 施工注意事项

1、施工应严格按照国家颁部的相关规范、行业标准（施工时均执行最新版的国家、行业标

准）进行。

2、开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底基础上对控制性坐标及标高进行现

场核对和施工调查，如发现设计与现状有差异，请及时与监理单位、建设单位、设计单位联系，

由建设单位或监理单位主持，共同协商解决。

3、施工前应彻底清除道路沿途建筑垃圾、生活垃圾、草根、树根，在填筑前进行压实。路

基范围内沟槽、污水坑等地，必须排除积水，清除淤泥，用好土进行回填。回填土的压实度不

应低于所规定的路基压实度的要求。

如发现不良地质，应及时通知建设、监理和设计方，共同协商解决。

4、道路交叉口位置需要预埋绿化、照明、交通、电力、电信、燃气等其他管线，在施工到

此处位置时，需提前通知各相关单位进行确认，避免后期破路现象发生。

5、新填路基与原有路基相接处，为避免两者之间发生错移，原有路基边坡应挖成台阶状，

当路基填筑后经过反复碾压，无松动、无波浪、无弹簧、无轮迹，且压实度达到规定后方可进

行路面施工。

6、开挖路槽和管槽时，应特别注意现状地下管线的安全，并作好记录，发现问题及时通知

建设、监理单位协调处理。

7、施工中若发现未预计情况，请及时与监理单位、建设单位、设计单位联系，由建设单位

或监理单位主持，共同协商解决。

8、施工期间，应做好交通组织，确保该片区交通顺畅。

9、应注意与既有道路的衔接，确保连接处行车舒适、结构可靠。预留路口位置及宽度可根

据现场实际情况进行调整，增加路口路面结构做法同机动车道。

10、施工中应严格控制水泥稳定砂砾，沥青混凝土的出厂及施工质量。

11、涵洞新建部分与既有部分相接处应拆除旧涵洞口。

12、涵洞放样时，应认真核对进出口标高及角度，若发现与实际沟渠（涵）底标高、角度

差异过大时或涵洞有可能悬空时，应及时通知设计单位予以调整。

13、当涵洞底基坑开挖后，涵底及基础须设置 30cm的砂砾垫层；若发现地基承载力达不到

设计要求时，应对基底采用换填或其它方法进行处理，以达到涵洞地基设计承载力的要求。

11、其它未尽事宜请按国家相关规范、规定执行。
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