

福海县解特阿热勒镇农副产品 工程  
仓储库建设项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

福海县解特阿热勒镇农  
副产品仓储库建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 总 说 明

工程名称：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

## 一、项目概况

1、本工程项目为：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目。项目为新建8座农副产品仓储（2400平方米）以及配套水、电、硬化等附属设施。建设地点：福海县解特阿热勒镇。

2、现场施工场地、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘查。

## 二、招标范围：

施工图所示范围、工程量清单中的全部内容及补充文件等。

## 三、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、工程质量标准：合格。

2、施工严格按设计文件要求、国家及行业和地方有关技术标准及施工规范施工，确保工程质量、安全施工、按期竣工验收。

3、工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内。

4、施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内，工程建筑材料均需使用国标合格产品。

## 四、工程量清单及招标控制价编制依据：

1、国家、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。

2、地质勘察报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关会议纪要。

3、国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。

4、计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》(GB50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。

5、预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2020版）、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额阿勒泰地区单位估价表》（2022年）、《全统安装工程消耗量定额阿勒泰地区单位估价表》（2022年）、《新疆市政工程消耗量定额阿勒泰估价汇总表》（2022年）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程消耗量定额》（2014年）。

6、费用定额：《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）。

7、阿地建字[2004]24号文《关于在建设工程招标中单独计取不可竞争费的通知》。

8、其它相关资料。

## 五、其他说明：

1、本工程人工费、机械台班费、材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区2024年11月份建设工程综合价格信息》。

2、各分部分项综合单价必须包含《建设工程工程量清单计价规范GB50854-2013

# 总 说 明

工程名称：福海县解特阿热勒镇农副产  
品仓储库建设项目

第 2 页 共 2 页

- 》中所包括的相应的所有清单工程内容。
- 3、安全防护文明施工费用（包含文明施工费、环境保护费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染治理增加费等）按照现行定额有关规定执行。
  - 4、阿地住建函[2020]13号文《关于转发〈关于应对新冠肺炎疫情影响做好我区建设工程计价有关工作的通知〉的通知》。
  - 5、新建标[2020]1号文《关于应对新冠肺炎疫情影响做好我区建设工程计价有关工作的通知》。
  - 6、阿地住建发[2016]3号文《关于调整阿勒泰地区建筑工程安全防护、文明施工措施费用的通知》。
  - 7、新建标[2023]1号文《自治区关于新冠病毒感染疫情防控期间房屋建筑和市政基础设施工程计价有关问题的指导意见》。
  - 8、新建标函[2021]17号文《关于建设工程智慧工地基础配置费用计取事项（试行）的通知》。
  - 9、新建标[2019]4号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》。
  - 10、阿地住建发[2018]43号关于转发《关于发布〈新疆维吾尔自治区建设工程工程量清单计价管理办法〉的通知》的通知。
  - 11、建施图与结施图不一致时按结施图计算。
  - 12、选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。
  - 13、本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。
  - 14、施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。
  - 15、暂列金为发包人掌握和使用的费用按60000元计算。
  - 16、本工程里的所有内容结算时以现场实际为准。

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：福海县解特阿热勒镇农副产品  
仓储库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	1号仓储				
2	2号仓储				
3	3号仓储				
4	室外				
合计					

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：1号仓储

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	给排水工程				
3	电气设备安装工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6钢结构		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	93.84			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	1026.88			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方材料品种:夯填	m3	960.84			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃方 2. 运距:1KM	m3	26.65			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5干混砌筑砂浆	m3	140.83			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 散水	m3	149.04			
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 台阶	m3	20.74			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚戈壁料碾压密实	m3	42.09			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	34.11			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.38			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	73.74			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	32.69			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	52.73			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼	m3	32.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
7	010507001001	散水、坡道	1. 基层材料种类、厚度:100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光	m <sup>2</sup>	392.04			
8	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:150厚C30混凝土	m <sup>2</sup>	69.12			
9	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm	t	1.38			
10	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	2.748			
11	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	3.864			
12	010515001010	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	8.232			
13	010515001013	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	1.578			
14	010515001014	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径12mm	t	8.322			
15	010516003001	机械连接	电渣压力焊接	个	260			
		分部小计						
	A.6	钢结构						
1	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:0.6厚蓝色彩钢板	m <sup>2</sup>	1544.91			
2	010605001001	钢板楼板	1. 钢板厚度:0.6厚蓝色彩钢板	m <sup>2</sup>	1951.09			
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架 2. 钢材品种、规格:GJ-1, GJ-2, Q355钢 3. 探伤要求:喷砂除锈 4. 防火要求:详情见设计图纸	t	33.352			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 2. 构件类型:Q235B钢	t	17.813			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条 2. 构件类型:Q235B钢	t	24.808			
6	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条(A/C轴)	t	20.557			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 构件类型:Q235B钢					
7	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条（1-6轴） 2. 构件类型:Q235B钢	t	12.131			
8	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:预埋螺栓M24	套	2112			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:C4245 2. 门框或扇外围尺寸:成品彩钢夹芯板大门	樘	6			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2. 门框、扇材质:防火门	樘	6			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	9			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:独立基础 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$	m <sup>2</sup>	236.16			
2	011002001002	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:垫层 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$	m <sup>2</sup>	82.8			
3	011002001003	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:独立基础 2. 胶泥种类、配合比:聚合物水泥浆两遍	m <sup>2</sup>	219.85			
4	011002001004	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:带形基础 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度 $\geq 300 \mu m$	m <sup>2</sup>	85.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C30细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面	m <sup>2</sup>	69.12			
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土内配Φ6@150双向钢筋随捣随抹, 6m*6m分仓, 压实抹光	m <sup>2</sup>	280.57			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或画出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆照片抹光	m <sup>2</sup>	630.68			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	157.53			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:外墙面 2. 刮腻子遍数:填补缝隙、局部普通腻子磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料外墙面	m <sup>2</sup>	157.53			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m <sup>2</sup>	236.16			
2	011702001002	基础	1. 基础类型:垫层	m <sup>2</sup>	82.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV-2.5	m	1362.11			
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:BV4	m	260.84			
3	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-RVS-2*4.0	m	1216.44			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*6	m	659.9			
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-1KV-4*16	m	55.26			
6	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20	m	1203.24			
7	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25	m	514.59			
8	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	m	582.92			
9	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN65	m	48.66			
10	030412001002	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 规格:3W LED	套	6			
11	030412001003	普通灯具	1. 名称:方向标志灯 2. 规格:3W LED	套	72			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称:金属卤化物灯 2. 规格:100W	套	60			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称:疏散照明灯 2. 规格:5WTCP≥2700k	套	78			
14	030412001006	普通灯具	1. 名称:双面多信息符合标志灯 2. 规格:3W LED	套	6			
15	030412001007	普通灯具	1. 名称:太阳能壁挂灯 2. 型号:LED-40W 防水型	套	6			
16	030404035001	插座	1. 名称:安全型双联单相两级加三级暗插座 2. 规格:250V 10A	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.6金属结构工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土	m3	15.55			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类土	m3	146.2			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方材料品种:夯填	m3	140.64			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃方 2. 运距:1KM	m3	21.12			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5干混砌筑砂浆	m3	18.66			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 散水	m3	24.24			
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 台阶	m3	3.46			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚戈壁料碾压密实	m3	43.5			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.82			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.7			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.45			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.74			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.5			
6	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚	m2	63.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			度:100厚C30混凝土面层撒1:1水泥砂子压光随打随磨光					
7	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:150厚C30混凝土	m2	11.52			
8	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.343			
9	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.555			
10	010515001010	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	0.835			
11	010515001013	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.151			
12	010515001012	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径12mm	t	1.204			
13	010516003001	机械连接	电渣压力焊接	个	224			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	011701003002	彩钢墙板	1. 0.6厚彩钢板 2. 0.5厚彩钢板	m2	288.35			
2	010605001001	钢板楼板	1. 钢板厚度:0.6厚蓝色彩钢板	m2	289.54			
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:钢屋架 2. 钢材品种、规格:GJ-1, GJ-2, Q355钢 3. 探伤要求:喷砂除锈 4. 防火要求:详情见设计图纸	t	4.854			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:钢支撑 2. 构件类型:Q235B钢	t	3.198			
5	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:屋面檩条 2. 构件类型:Q235B钢	t	4.727			
6	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条(A/C轴) 2. 构件类型:Q235B钢	t	3.031			
7	010606002003	钢檩条	1. 钢材品种、规格:墙面檩条(1-6轴) 2. 构件类型:Q235B钢	t	2.204			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:预埋螺栓M24	套	352			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸:C4245 2. 门框或扇外围尺寸:成品彩钢夹芯板大门	樘	1			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2. 门框、扇材质:防火门	樘	1			
3	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	7			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:2厚SBS一道	m <sup>2</sup>	287.83			
2	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚SBS防水卷材	m <sup>2</sup>	288.35			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚岩棉保温层 2. 粘结材料种类、做法:6厚粘接基板	m <sup>2</sup>	287.83			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热方式:100厚岩棉板	m <sup>2</sup>	288.35			
3	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:独立基础 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m <sup>2</sup>	33.6			
4	011002001002	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:垫层 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥	m <sup>2</sup>	11.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			青胶泥涂层, 厚度≥300 μm					
5	011002001003	防腐混凝土面层	1. 防腐部位: 独立基础 2. 胶泥种类、配合比: 聚合物水泥浆两遍	m2	32.16			
6	011002001004	防腐混凝土面层	1. 防腐部位: 带形基础 2. 胶泥种类、配合比: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度≥300 μm	m2	54.35			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C30细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面	m2	11.52			
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 100厚C20混凝土垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 50厚C25细石混凝土内配Φ6@150双向钢筋随捣随抹, 6m*6m分仓, 压实抹光	m2	290			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
1	011702001001	基础	1. 基础类型: 独立基础	m2	33.6			
2	011702001002	基础	1. 基础类型: 垫层	m2	11.74			
3	011702001003	基础	1. 基础类型: 带形基础	m2	19.86			
4	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱	m2	32.16			
5	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状: 基础梁	m2	34.49			
6	011702027001	台阶	1. 台阶踏步宽: 台阶	m2	11.52			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5	m	204.83			
2	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV4	m	43.47			
3	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: NH-RVS-2*4.0	m	202.74			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5*6	m	118.74			
5	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-1KV-4*16	m	9.21			
6	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20	m	72.55			
7	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25	m	76.22			
8	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32	m	105.7			
9	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN65	m	19.32			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 3W LED	套	1			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称: 方向标志灯 2. 规格: 3W LED	套	10			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称: 金属卤化物灯 2. 规格: 100W	套	8			
13	030412001004	普通灯具	1. 名称: 疏散照明灯 2. 规格: 5WTCP≥2700k	套	11			
14	030412001005	普通灯具	1. 名称: 双面多信息符合标志灯 2. 规格: 3W LED	套	1			
15	030412001006	普通灯具	1. 名称: 太阳能壁挂灯 2. 型号: LED-40W 防水型	套	1			
16	030404035001	插座	1. 名称: 安全型双联单相两级加三级暗插座 2. 规格: 250V 10A	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



















# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：3号仓储

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程				
2	电气设备安装工程				
3	给排水工程				
4	采暖工程				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库  
建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.4砌筑工程		
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	A.8门窗工程		
1.5	A.9屋面及防水工程		
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.7	A.11楼地面装饰工程		
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:三类土	m <sup>2</sup>	436.84			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内	m <sup>3</sup>	433.66			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m <sup>3</sup>	355.75			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃方 2. 运距:1KM	m <sup>3</sup>	77.91			
		分部小计						
	A.4	砌筑工程						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:240 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	83.83			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚戈壁料碾压密实	m <sup>3</sup>	38.52			
3	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 散水	m <sup>3</sup>	24.86			
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚戈壁土垫层、分两层碾压密实、宽出面层300 2. 台阶	m <sup>3</sup>	0.95			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	70.54			
2	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	0.08			
3	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	5.73			
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	2.11			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m <sup>3</sup>	6.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.11			
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	31.79			
8	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 部位:雨棚 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.32			
9	010505006001	栏板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.1			
10	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:100厚C30混凝土面层 撒1:1水泥砂子压光随打随磨光	m2	65.39			
11	010507004001	台阶	1. 混凝土种类:150厚C30混凝土	m2	3.15			
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.43			
13	010515001012	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径6mm	t	0.195			
14	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径8mm	t	0.028			
15	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径10mm	t	0.01			
16	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径12mm	t	1.293			
17	010515001013	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径8mm	t	1.298			
18	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm	t	0.461			
19	010515001005	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径12mm	t	0.954			
20	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径14mm	t	0.012			
21	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径16mm	t	0.138			
22	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径20mm	t	0.108			
23	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm	t	0.046			
24	010515001010	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径6mm	t	0.797			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	010515001011	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径8mm	t	0.078			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品门	樘	8			
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1521 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:成品门	樘	1			
3	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0618 2. 门框、扇材质:防火门	樘	1			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	1			
5	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	13			
6	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2. 框、扇材质:塑钢窗 3. 玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5	樘	2			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚高分子防水卷材一道（沿女儿墙四周上翻高出找坡层300mm）	m2	292.85			
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3厚+4厚SBS防水卷材（沿女儿墙四周上翻≥250mm）	m2	289.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料隔汽层一道2. 0mm (沿女儿墙四周上翻≥300mm)	m2	292.85			
4	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20厚1:25 (M20) 水泥砂浆找平	m2	272.07			
		分部小计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:120厚EPSA保温板 2. 隔气层材料品种、厚度:20厚低强度水泥砂浆隔离层 3. 防护材料种类、做法:发泡混凝土找坡2%坡,最薄处50厚	m2	272.07			
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:120厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃纤维网2道	m2	254.33			
3	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:30厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃纤维网2道	m2	26.99			
4	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙面 2. 保温隔热方式:50厚岩棉板 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱玻璃纤维网2道	m2	41.42			
5	011002001001	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:带形基础 2. 胶泥种类、配合比:沥青冷底子油两遍,沥青胶泥涂层,厚度≥300μm	m2	508.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011002001002	防腐混凝土面层	1. 防腐部位:构造柱 2. 胶泥种类、配合比: 沥青冷底子油两遍, 沥青胶泥涂层, 厚度 $\geq 300 \mu m$	m2	0.91			
		分部小计						
A.11		楼地面装饰工程						
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C25细石混凝土内配 $\phi 6@150$ 双向钢筋随抹, 6m*6m分仓, 压实抹光	m2	256.82			
2	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:50厚C30细石混凝土面层, 随捣抹成粗麻面	m2	3.15			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土垫层	m2	256.82			
4	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石砼找平层, 内配 $\phi 6@150*150$ 钢筋网, 按偏上放置, 保护层 $>10$ , 每6m*6m设分仓缝, 缝宽20, 缝中钢筋断开, 沥青砂嵌缝	m2	272.07			
		分部小计						
A.12		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或活出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光	m2	302.76			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或活出纹道 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆找平抹光	m2	526.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV-2.5	m	319.67			
2	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: BV4	m	336.31			
3	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: NH-RVS-2*4.0	m	58.67			
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN20	m	135.17			
5	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN25	m	165.19			
6	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN100	m	10.8			
7	030412001002	普通灯具	1. 名称: LED声光控制节能灯 2. 规格: 20W	套	5			
8	030412001001	普通灯具	1. 名称: 安全出口标志灯 2. 规格: 3W LED	套	1			
9	030412001003	普通灯具	1. 名称: 方向标志灯 2. 规格: 3W LED	套	5			
10	030507008001	监控摄像设备	1. 名称: 枪型摄像机	台	7			
11	031101077001	监控设备	1. 名称: 监控主机	套	1			
12	030412001004	普通灯具	1. 名称: 金属卤化物灯 2. 规格: 100W	套	8			
13	030412001005	普通灯具	1. 名称: 疏散照明灯 2. 规格: 5WTCF≥2700k	套	6			
14	030412001006	普通灯具	1. 名称: 双面多信息符合标志灯 2. 规格: 3W LED	套	1			
15	030404035001	插座	1. 名称: 安全型双联单相两级加三级暗插座 2. 规格: 250V 10A	个	14			
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关	个	2			
17	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关	个	3			
18	030404017001	配电箱	1. 名称: A型应急照明配电箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:给水管 2. 材质、规格:PP-R DN32	m	19.07			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:排水管 2. 材质、规格:PVC-U DN110	m	38.23			
3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	1			
4	031002003001	雨水斗	1. 名称、类型:雨水斗 2. 规格:87型及侧入式	个	2			
5	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN32	台	1			
6	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:地漏	组	1			
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:台式洗脸盆	组	1			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内-焊接钢管 2. 规格、压力等级:DN40	m	33.93			
2	031001002003	钢管	1. 安装部位:室内-焊接钢管 2. 规格、压力等级:DN32	m	1.31			
3	031001002002	钢管	1. 安装部位:室内-焊接钢管 2. 规格、压力等级:DN25	m	75.3			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:堵塞阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	16			
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	8			
7	031005007001	热媒集配装置	1. 材质:4路分水器	台	1			
8	031005007002	热媒集配装置	1. 材质:6路分水器	台	3			
9	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4			
10	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度:铝箔、聚苯板保温一层和顶层30mm, 中间层未20mm 2. 钢丝网设计要求:低碳钢丝网	m <sup>2</sup>	256.25			
11	031005006002	地板辐射采暖	1. 管道材质、规格:PE管 d20*2.0	m	912			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		室外硬化						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:200mm厚 4. 面层分块捣制, 随打随抹, 每块长度大于6m, 缝宽10-15, 细粒式沥青混凝土或沥青处理额送木条嵌缝;	m2	3550			
2	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚级配砂石垫层	m2	3550			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:拆除混凝土地面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm厚 3. 运距:15KNM	m3	30			
		分部小计						
		室外给排水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3米内	m3	884.74			
2	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:砂垫层	m3	78.55			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:原土 2. 填方材料品种:夯填	m3	806.19			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃方 2. 运距:1KM	m3	78.55			
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位:渠沟内 2. 材料品种、规格:标准转	m3	4.21			
6	01B001	管道内放置标志转	1. 管道内放置标志转	m	297			
		分部小计						
		铁艺大门						
1	010401010001	多孔砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 柱类型:门柱 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	1.39			
2	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:砖柱 2. 面层材料品种、规	m2	9.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





















# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓  
储库建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100, 公称压力0.8MPa DN50 4. 连接形式: 热熔连接	m	218			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100, 公称压力0.8MPa DN32 4. 连接形式: 热熔连接	m	79			
3	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管 De110 4. 连接形式: 承插链接, 橡胶圈填料	m	8			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：福海县解特阿热勒镇农副产品仓储库建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

















