










建设项目投标报价汇总表
工程名称：巴里坤县机关事业单位暖气片
更换及维修项目 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 农业农技推广中心

2 农业经济发展中心

3 巴里坤镇人民政府

4 巴里坤镇团结路社区

5 巴里坤县委党校

6 巴里坤县妇联

7 巴里坤县工商联

8 巴里坤县人民检察院

9 巴里坤县机关工委

10 巴里坤县科协

合计



单项工程投标报价汇总表

工程名称：农业农技推广中心 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 402.06

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 72

3 031001001001 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN40
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 40

4 031001001002 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 35

5 031001001003 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水

m 28.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

6 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 134.02

7 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 268.04

8 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 14

9 031005002004 钢制散热器-20柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)

组 48

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

10 031005002003 钢制散热器-16柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 5

11 031003001005 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 10

12 031003001006 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 20

13 031003001004 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 6

14 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 67

15 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 6

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

16 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 70000 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预备费 项 70000

合    计 70000 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

1 大工 工日 5

2 小工 工日 5

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：农业经济发展中心 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 236.85

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 5

3 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 236.85

4 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 1

5 031005002003 钢制散热器-20柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 4

6 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 5

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 5

8 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 3

9 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤镇人民政府 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 031005002002 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 66

2 031005002001 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 66

3 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 66

4 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤镇团结路社区 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 262.34

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 95

3 031001001001 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 57.6

4 031001001002 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 21.6

5 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压

m 191.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

6 031001006003 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 70.78

7 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 95

8 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 16

9 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 8

10 031003001004 螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

11 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 95

12 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 10

13 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县委党校 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 1168.88

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 262

3 031001001001 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN40
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 114.8

4 031001001002 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 129.6

5 031001001003 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水

m 64.8

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

6 031001006003 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De40
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 375.1

7 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 478.68

8 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装

m 315.1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  3  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

9 031005002002 钢制散热器-25柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 2

10 031005002005 钢制散热器-22柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 2

11 031005002003 钢制散热器-20柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 17

12 031005002006 钢制散热器-18柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 147

13 031005002004 钢制散热器-16柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 7

14 031005002007 钢制散热器-14柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 78

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  4  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

15 031005002008 钢制散热器-12柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 5

16 031005002009 钢制散热器-10柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 4

17 031003001005 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN4
0
[工作内容]
1.安装

个 24

18 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 48

19 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 24

20 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 16

21 031003001004 螺纹阀门
[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀

个 262

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  5  页  共  5  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

22 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 24

23 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预备费 项

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县妇联 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 200

2 031005002006 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 13

3 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 200

4 031005002001 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 4

5 031005002002 钢制散热器-20柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 2

6 031005002004 钢制散热器-18柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 2

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 031005002003 钢制散热器-16柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 2

8 031005002005 钢制散热器-12柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 3

9 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 5

10 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 2

11 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 13

12 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 4

13 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  3  页  共  3  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

1.系统调试

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县工商联 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 1

2 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 1

3 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 1

4 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片

项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县人民检察院 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 702

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 154

3 031001001001 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN40
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 83.2

4 031001001002 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水
冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 86.4

5 031001001003 镀锌钢管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.规格、压力等级:镀
锌钢管DN25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:压力试验及水

m 86.4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

6 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 376

7 031001006002 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De25
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 326

8 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 40

9 031005002003 钢制散热器-20柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)

组 114

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  3  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

10 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 20

11 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 20

12 031003001003 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:自动排气阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 12

13 031003001004 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 154

14 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 24

15 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  4  页  共  4  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价 40000

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 40000 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预备费 项

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1
拆除及重新安装暖气罩
及柜体等（利用原有材
料）

拆除、安装 40000

合    计 40000 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县机关工委 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:原
有管道拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

m 150

2 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 11

3 031001006001 塑料管

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:暖
3.材质、规格:PPR铝塑
复合管-De32
4.压力试验及吹、洗设
计要求:水冲洗及水压
试验
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
5.警示带铺设

m 150

4 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 6

5 031005002003 钢制散热器-16柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 5

6 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 4

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

7 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 11

8 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 4

9 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片及
原有采暖管道
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片及原有采
暖管道

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单项工程投标报价汇总表

工程名称：巴里坤县科协 第  1  页 共  1  页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 安装工程

合计



单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及

维修项目 第  1  页  共  1  页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费

二 措施项目费

2.1 单价措施项目费

2.2 总价措施项目费

2.21 其中：安全文明施工费

三 其他项目费

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

四 规费

五 税前工程造价

六 税金

投标报价合计=一+二+三+四+六



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  1  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价
其中

暂估价

分部分项

1 031005002001 暖气片拆除

[项目特征]
1.暖气片种类:原有暖
气片拆除
[工作内容]
1.拆除、清理

组 11

2 031005002002 钢制散热器-24柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 7

3 031005002003 钢制散热器-16柱/
组

[项目特征]
1.结构形式:钢制柱式
散热器(国标防腐)
2.安装方式:壁挂
[工作内容]
1.安装
2.托架安装

组 4

4 031003001002 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:闸阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN3
2
[工作内容]
1.安装

个 4

5 031003001001 螺纹阀门

[项目特征]
1.类型:恒温三通调节
阀
2.材质:铜
3.规格、压力等级:DN2
5
[工作内容]
1.安装

个 11

6 030413003001 打洞（孔）

[项目特征]
1.名称:打孔，开洞
[工作内容]
1.开孔、洞
2.恢复处理

个 4

7 031009001001 采暖工程系统调试

[项目特征]
1.系统形式:采暖工程
系统调试
[工作内容]
1.系统调试

系统 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更

换及维修项目 第  2  页  共  2  页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单
位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

其中

暂估价

分部小计

措施项目

1 031301017001 脚手架搭拆-暖气

[项目特征]
1.脚手架搭拆-暖气
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料堆
放

项 1

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.类型:搬运暖气片
[工作内容]
1.垂直运输机械的固定
装置、基础制作、安装
2.行走式垂直运输机械
轨道的铺设、拆除、摊
销
3.搬运暖气片

项 1

分部小计

本页小计

合计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  1  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

1 031302001001 安全文明施工

2 031302001002 其中：环境保护费、文
明施工费、安全施工费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

3 031302001003 其中：临时设施费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 1.61

4 031302002001 夜间施工增加费 0

按实际发
生计取，
不发生不
计取。

5 031302004001 二次搬运费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0

6 031302005001 冬雨季施工增加费 0

不发生不
计取，在
编制施工
招标文件
时依据工
程实际情
况，结合
市场编制
费用清单

。

7 031302006001 已完工程及设备保护费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.07

8 031301009001 特殊地区增加费 0

结合工程
实际情况
，按相关
规定计取
(高海拔
地区施工
增加费计
算过程详
见【取费
设置】-
【高海拔
地区施工
增加费】
功能界面

)

9 X031302008001 工程定位复测、点交清
理费

分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.27

10 X031302010001 检验试验费

11 X031302010002 其中：自检试验费 0

12 X031302010003 其中：检验试验配合费 分部分项人工费+单价
措施项目人工费 0.18

13 03B991 竣工档案编制费 分部分项人工费+单价 0.32



总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修
项目 第  2  页  共  2  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价” 、“ 定额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” ，其他项目可为“ 定
额人工费” 或“ 定额人工费+定额机械费” 。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费
率(%)

调整后金
额(元) 备注

措施项目人工费

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

2.3 施工技术专项措施项目暂估价 明细详见表-12-7

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料
、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)名称、规格、型
号

计量单
位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计 0 —



计 日 工 表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自
主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价

暂定 实际

1 人工

人工小计

2 材料

材料小计

3 机械

机械小计

4.企业管理费和利润

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金
额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值(元) 服务内容 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 专业发包工程管理费

2 甲供材料设备保管费

合    计



施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合    计



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换及维修项目 第  1  页  共  1  页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 社会保险费+住房公积金

1.1 社会保险费 养老保险费+失业保险费+医疗保险
费+工伤保险费

1.11 养老保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 7.13

1.12 失业保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.28

1.13 医疗保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.58

1.14 工伤保险费 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 0.19

1.2 住房公积金 分部分项人工费+单价措施项目人工
费 1.05

2 税金 税前工程造价 9

合计



发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更换

及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)名称、规
格、型号 单位 甲供数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单
价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查
确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数% 基准单价（
元）

投标单价（
元）

发承包人确认单价
(元) 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：安装工程 标段：巴里坤县机关事业单位暖气片更
换及维修项目 第  1  页  共  1  页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管
理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工
程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数F1 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —


