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第一章  投标邀请
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，经临海市财政局批准，受临海市文化旅游集团有限公司委托，现就临海市数字诗路文化体验馆进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况
项目名称：临海市数字诗路文化体验馆

采购单位：临海市文化旅游集团有限公司 

采购规模及内容概述：本次招标为临海市数字诗路文化体验馆，具体详见招标文件第二章“招标需求”。
采购预算：1500.0673万元
最高限价：1440万元
采购组织类型：分散采购
采购标段数：1
采购方式：公开招标

▲工期：2021年12 月31日前完成整体项目的施工并交付验收通过。
采购文件公告期限：5个工作日
该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的投标人；
（3）本项目不接受联合体投标。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站
（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。
4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2021年  月   日 8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。
5.投标保证金
本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。
（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交
电子投标文件投标截止时间：2021年  月  日8:30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。
9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：      

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；
（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标
开标时间：2021年  月  日8:30时。
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼   号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。 
11.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。
13、联系方式
采购代理机构：台州立众工程咨询有限公司
地址:  临海市清化路7号
联系人: 邵女士      电话及传真: 0576-85318816          邮编: 317000
电子邮箱: tzlzgczx@163.com
采购单位（采购需求咨询、接收质疑函）联系人：侯先生        电话：0576-85158710

附件
政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知
为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。
政采保联系方式

	阳光财产保险股份有限公司临海支公司
	合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。
	谢芬芬
	13586026113（微信同号）


政采贷联系方式

	序号
	银行简称
	贷款年利率
	政采贷联系人
	联系电话

	1
	工商银行
	 3.8%起
	王 益
	13586102266

	2
	农业银行
	 3.8%起
	朱科科
	15858680022

	3
	中国银行
	 3.85%起
	钱玲红
	13666860933

	4
	建设银行
	4.35%起
	王  昕
	13706553056

	5
	浦发银行
	4.785%起
	郑  强
	15988990003

	6
	兴业银行
	4.0%起
	方成纲
	15267208988

	7
	泰隆银行
	5.4%起
	何安青
	13586122727

	8
	浙商银行
	5.00%起
	陈双双
	13666868989

	9
	农发银行
	2.85%起
	金和平
	13705760213

	10
	光大银行
	 3.9 %起
	王玲敏
	15068686860

	11
	湖商银行
	4.8%起
	叶丰恺
	18657661866

	12
	邮储银行
	3.85%起
	黄梦雅
	18906767388

	13
	温州银行
	4.35%起
	何宗富
	15967009253

	14
	交通银行
	 3.85 %起
	章  彪
	13989622482

	15
	民生银行
	 3.85 %起
	王都旺
	13676697833

	16
	宁波银行
	4.785%起
	冯晶晶
	13736200193


第二章   招标需求
一、概况及招标内容： 

项目名称：临海市数字诗路文化体验馆
项目位置：临海市东郭巷73号

建设规模：大约2200平米（展馆约1200平米，庭院约1000平米）。数字诗路文化体验园利用人工智能、短视频、虚拟现实、裸眼3D、交互科技等前沿科技，通过大数据整合开发临海全域内的诗词、景点、历史遗存和非遗传说等IP资源，以临海的宋韵文化为内容核心，建设线上和线下互通共享的两大平台，通过建设临海数字诗路文化体验数据平台，赋能线下诗路文化体验园实体展馆，并根据游客喜好精准推送旅游产品，努力将临海数字诗路文化体验园建设成为大数据时代的文旅融合、以文促旅的标杆。

数字诗路文化体验园位于临海东湖公园内，可用空间为一个二层展馆，内含一个中心庭院和一进外庭院。建设面积约2200平米。本次项目建设包含数字诗路文化体验园设计、策展及基础装饰、电气安装照明及展项艺术装置工程以及数字化设备及软件。
采购清单：

（一）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（设计费、策展设计）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	空间设计
	空间设计费
“VI 系统”设计（含初步设计、深化设计、 施工 图设计、竣工图设计及资料归档）。
	项
	1

	2
	策展设计
	策展设计费
整体策划、展览展示设计、展项策划等
	项
	1


注：投标报价中设计费报价不得超过投标总价的5%。

（2）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（给排水）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	给排水
	　
	　
	　

	1
	塑料管 
	1、安装部位：室内塑料给水管
2、材质、规格：PPR DN25 1.25MPa
3、连接形式：热熔连接
4、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒及水冲洗
5、附件：含管件
	m
	10.56

	2
	塑料管 
	1、安装部位：室内塑料给水管
2、材质、规格：PPR DN50 1.25MPa
3、连接形式：热熔连接
4、压力试验及吹、洗 设计要求：水压试验、消毒及水冲洗
5、附件：含管件
	m
	10.42

	3
	塑料管 
	1、安装部位：室内塑料排水管
2、材质、规格：UPVC de160
3、连接形式：粘结
4、附件：含管件
	m
	19.88

	4
	穿楼板开孔 
	混凝土墙体钻孔 钻孔直径（mm以内）200
	只
	1

	5
	给、排水附（配）件 
	1、材质：地漏 
2、型号、规格：不锈钢、DN50
	个
	2

	6
	给、排水附（配）件 
	1、材质：密闭地漏
2、型号、规格：不锈钢、DN75
	个
	2

	7
	螺纹法兰阀门 
	1、类型：止回阀
2、材质：铜
3、规格、压力等级：1.6mpa DN50
4、连接形式：法兰连接
	个
	1

	8
	5KG干粉灭火器 
	1、名称：5KG干粉灭火器
2、部位：放置
	只
	16

	9
	水表
	1、类型：法兰水表组

2、材质：铜

3、规格、压力等级：1.6mpa DN50

4、连接形式：法兰

含1水表、2闸阀、1止回阀、1橡胶接头、配套法兰等
	组
	1


（3）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（电气）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	电气
	　
	　
	　

	1
	配电箱 
	1、名称：集中电源控制应急照明箱 1AE 
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件（详见系统图）
3、安装方式：挂墙明装、距地1.5m
	台
	1

	2
	配电箱 
	1、名称：成套配电箱 2AL
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件（详见系统图）
3、安装方式：壁挂明装 距地1.5m
	台
	1

	3
	配电箱 
	1、名称：成套配电箱 ALX
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件（详见系统图）
3、安装方式：壁挂明装 距地1.5m
	台
	1

	4
	配电箱 
	1、名称：空调动力箱 KTSWJX
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件（详见系统图）
3、安装方式：壁挂明装 距地1.5m
	台
	1

	5
	电力电缆 
	1、名称：铜芯电力电缆敷设(进线暂按30米计入)
2、型号：YJV22-4*50+1*25
3、敷设方式、部位：管内穿线/桥架敷设
	m
	30.00

	6
	电力电缆 
	1、名称：铜芯电力电缆敷设(进线暂按30米计入)
2、型号：YJV22-4*25+1*16
3、敷设方式、部位：管内穿线/桥架敷设
	m
	30.00

	7
	电力电缆 
	1、名称：铜芯电力电缆敷设
2、型号：WDZB1-YJY-4*25+1*16
3、敷设方式、部位：管内穿线/桥架敷设
	m
	23.59

	8
	电力电缆 
	1、名称：铜芯电力电缆敷设
2、型号：WDZB1-YJY-5*10
3、敷设方式、部位：管内穿线/桥架敷设
	m
	19.78

	9
	电力电缆 
	1、名称：铜芯电力电缆敷设
2、型号：WDZB1-YJY-5*6
3、敷设方式、部位：管内穿线/桥架敷设
	m
	71.05

	10
	电力电缆头 
	1、名称：干包电力电缆头制作安装
2、规格：50mm2
3、含铜接线端子等附件
	个
	2

	11
	电力电缆头 
	1、名称：干包电力电缆头制作安装
2、规格：25mm2
3、含铜接线端子等附件
	个
	6

	12
	电力电缆头 
	1、名称：干包电力电缆头制作安装
2、规格：10mm2
3、含铜接线端子等附件
	个
	4

	13
	配线 
	1、名称：铜芯多股绝缘电线
2、型号：WDZB1N-RVS-2*2.5
3、配线部位：管内
	m
	434.26

	14
	配线 
	1、名称：铜芯塑料绝缘线
2、型号：BYJR-2.5
3、配线部位：管内
	m
	1437.97

	15
	配线 
	1、名称：铜芯塑料绝缘线
2、型号：WDZB1-BYJ-2.5
3、配线部位：管内
	m
	3267.56

	16
	配线 
	1、名称：铜芯塑料绝缘线
2、型号：WDZB1-BYJ-4
3、配线部位：管内
	m
	9.54

	17
	配管 
	1、名称：砖、混凝土结构暗配管
2、规格：JDG20
3、配置形式：暗敷
	m
	1582.01

	18
	配管 
	1、名称：砖、混凝土结构暗配管
2、规格：JDG32
3、配置形式：暗敷
	m
	58.52

	19
	配管 
	1、名称：焊接钢管
2、材质：钢
3、规格：SC20
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	430.86

	20
	配管 
	1、名称：焊接钢管
2、材质：钢
3、规格：SC25
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	1.98

	21
	配管 
	1、名称：焊接钢管
2、材质：钢
3、规格：SC40
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	10.89

	22
	配管 
	1、名称：焊接钢管
2、材质：钢
3、规格：SC50
4、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	46.52

	23
	配管 
	1、名称：焊接钢管
2、材质：钢
3、规格：SC70
4、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	31.83

	24
	普通灯具 
	1、名称：吸顶灯（含光源）
2、型号：LED 24W
3、安装形式：吸顶
	套
	1

	25
	普通灯具 
	1、名称：地灯（含光源）
2、型号：LED 50W
3、安装形式：吸顶
	套
	19

	26
	装饰灯 
	1、名称：装饰吊灯
3、安装形式：嵌顶
	m
	24.00

	27
	装饰灯 
	1、名称：磁吸轨道射灯
2、型号：24W
3、安装形式：嵌顶
	m
	13.00

	28
	装饰灯 
	1、名称：磁吸轨道射灯
2、安装形式：嵌顶
	m
	8.35

	29
	装饰灯 
	1、名称：灯带
2、型号：13W
3、安装形式：嵌顶
	m
	538.53

	30
	装饰灯 
	1、名称：LED筒灯（含光源）
2、规格：5W
3、安装形式：嵌入式
	套
	43

	31
	装饰灯 
	1、名称：双头筒灯（含光源)
2、规格：LED 10W
3、安装形式：嵌入式
	套
	4

	32
	装饰灯 
	1、名称：安全出口标志灯（LED）含光源
2、型号：集中电源集中控制型
3、类型：门框上0.15m
	套
	7

	33
	装饰灯 
	1、名称：楼层标志灯（LED）含光源
2、型号：集中电源集中控制型
3、安装形式：嵌入式壁装 距地2.5m
	套
	2

	34
	装饰灯 
	1、名称：疏散指示灯（LED）含光源双面
2、型号：集中电源集中控制型
3、安装形式：吊装
	套
	18

	35
	装饰灯 
	1、名称：应急吸顶灯（LED）含光源
2、型号：集中电源集中控制型
3、安装形式：嵌入式吸顶
	套
	17

	36
	装饰灯 
	1、名称：应急壁挂灯（LED）含光源
2、型号：集中电源集中控制型
3、安装形式：壁挂明装 距地2.5m
	套
	4

	37
	接线盒 
	1、名称：灯头盒
2、材质：钢质
3、规格：86型
4、安装形式：暗装
	个
	152

	38
	照明开关 
	1、名称：单联单控开关
2、规格：10A
3、安装方式：距地1.4m
	个
	4

	39
	照明开关 
	1、名称：双联单控开关
2、规格：10A
3、安装方式：距地1.4m
	个
	3

	40
	插座 
	1、名称：单相二、三孔暗插座（安全型）
2、规格：10A
3、安装方式：嵌墙
	个
	47

	41
	插座 
	1、名称：投影插座
2、规格：10A
3、安装方式：嵌墙
	个
	7

	42
	接线盒 
	1、名称：开关、插座盒
2、材质：塑料
3、规格：86型
4、安装形式：暗装
	个
	87

	43
	刨沟槽 
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20
	m
	547.20

	44
	刨沟槽 
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32
	m
	8.80

	45
	刨沟槽 
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)50
	m
	7.50


（4）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（智能化）

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	综合布线
	　
	　
	　

	1
	信息插座 
	1、名称：2信息出线口
2、安装方式：嵌墙
3、底盒材质、规格：含底盒、面板、模块
	个
	10

	2
	桥架 
	1、名称：钢制槽式桥架
2、型号：200*100
3、材质：镀锌板+喷塑
4、接地：含接地导线及接地端子等
	m
	139.76

	3
	铁构件 
	桥架支架制作安装
	kg
	162.39

	4
	金属结构刷油 
	手工除锈 一般钢结构轻锈
一般钢结构 红丹防锈漆二遍
一般钢结构 调和漆二遍
	kg
	162.39

	5
	配管 
	1、名称：JDG管
3、规格：DN20
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	285.55

	6
	配管 
	1、名称：JDG管
3、规格：DN25
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	59.24

	7
	配管 
	1、名称：JDG管
3、规格：DN32
3、配置形式：砖、混凝土结构暗配管
	m
	117.36

	8
	刨沟槽 
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20
	m
	55.60

	9
	刨沟槽 
	混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32
	m
	61.75

	10
	射频同轴电缆 
	1、名称：同轴电缆
2、规格：HDMI
3、敷设方式：桥架
	m
	82.77

	11
	双绞线缆 
	1、名称：双绞线缆
2、规格：CAT6
3、敷设方式：桥架
	m
	2448.33

	12
	配线 
	1、名称：铜芯多股绝缘电线
2、型号：RVJFC 2*2.5
3、配线部位：桥架
	m
	4.30

	13
	射频同轴电缆 
	1、名称：同轴电缆
2、规格：HDMI
3、敷设方式：管内
	m
	55.94

	14
	双绞线缆 
	1、名称：双绞线缆
2、规格：CAT6
3、敷设方式：管内
	m
	381.84

	15
	配线 
	1、名称：铜芯多股绝缘电线
2、型号：RVJFC 2*2.5
3、配线部位：管内
	m
	174.45

	　
	通用
	　
	　
	　

	16
	3D虚拟形象 
	3D虚拟形象
戚继光
1、2D原画设计
2、3D建模
3、3D模型驱动、虚拟人训练
	套
	1

	17
	3D虚拟形象 
	3D虚拟形象
谢灵运
1、2D原画设计
2、3D建模
3、3D模型驱动、虚拟人训练
	套
	1

	18
	3D虚拟形象 
	3D虚拟形象
张伯瑞
1、2D原画设计
2、3D建模
3、3D模型驱动、虚拟人训练
	套
	1

	　
	展区1.1小城故事
	　
	　
	　

	19
　
	显示设备 
 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准
、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
　
	1
　

	20
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	21
	沙盘 
	数字沙盘3m*2m
	套
	1

	22
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	23
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	24
	软件 
	数字沙盘互动程序编程 IO触发播放
	套
	1

	25
	软件 
	定制多媒体内容：沙盘投影和屏幕内容制作
	套
	1

	26
	辅材 
	小城故事-管线、辅材
	批
	1

	　
	展区1.2诗歌山海
	　
	　
	　

	27
	显示设备 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
	4

	28
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	29
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	30
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	31
	软件 
	诗歌山海
定制多媒体内容：时长不少于120秒，清晰度不低于4k，包含脚本定制、航拍、延时摄影、动画场景设计、特效包装、 视频混剪
	套
	1

	32
	辅材 
	诗歌山海-管线、辅材
	批
	1

	　
	展区1.3登临送目
	　
	　
	　

	33
	显示设备 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
	1

	34
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：i7/16G/128G/独立显卡
	台
	1

	35
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	36
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	37
	监控摄像设备 
	人体识别能力的摄像头摄像机
具有200万像素1/2.7"  CMOS传感器；2.8、4、6、8、12mm镜头，最大分辨率1920x1080。
最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级；
红外补光距离不小于30米；
调整角度：水平:0°~360°；
垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°
	台
	1

	38
	软件 
	任意门互动程序& 数字内容
交互软件开发、测试
	套
	1

	39
	软件 
	任意门互动程序& 数字内容
时长不少于60秒，清晰度不低于4k，包含脚本定制、3D人物动画制作、场景实拍、特效包装、视频混 剪
	套
	1

	40
	辅材 
	登临目送-管线、辅材
	批
	1

	　
	展区1.4名门府邸
	　
	　
	　

	41
　
	显示设备 
 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准
、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
　
	1
　

	42
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：i7/16G/128G/独立显卡
	台
	1

	43
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	44
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	45
	监控摄像设备 
	人体识别能力的摄像头摄像机
具有200万像素1/2.7"  CMOS传感器；2.8、4、6、8、12mm镜头，最大分辨率1920x1080。
最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级；
红外补光距离不小于30米；
调整角度：水平:0°~360°；
垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°
	台
	1

	46
	软件 
	名门府邸-大数据软件 服务与设计
知识图谱-定制数据挖掘服务、数据入库
	套
	1

	47
	软件 
	名门府邸-大数据软件 服务与设计
数据可视化设计-数据图谱定制、交互设计、前端开发
	套
	1

	48
	辅材 
	名门府邸-管线、辅材
	批
	1

	　
	展区2.1梦回宋朝剧场
	　
	　
	　

	49
	视频系统设备 
	1、名称：智能互动拍摄剧场设备
2、其他：含支架等辅材
	台
	1

	50
	软件 
	微剧场-定制交互应用软件，驱动机器360度全景自动拍摄，引导游客做出各种动作，将拍摄画面进行自动化剪辑、包装、合成，机器实时生成的短视频呈现在游客面前后，游客扫二维码可以带走短视频进行裂变传播。
	套
	1

	51
	软件 
	定制多媒体内容
时长不少于40秒，清晰度不低于4k，包含脚本定制、手绘动画、动画制作、特效包装、视频混剪
	套
	1

	52
	辅材 
	梦回宋朝剧场-管线、辅材
	批
	1

	　
	展区2.2四季食物
	　
	　
	　

	53
	视频系统设备 
	1、名称：显示器
2、功能：尺寸不低于86寸、4K、LCD屏、播放主机
3、其他：支架等
内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2，对比度：6000:1，响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm                                  
▲内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（需提供封面具有CMA或CNAS标识权威机构出具的检测报告）。
安卓平台配置：Android5.1.1/ Cortex A53 1.5GHz两核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 2G
	台
	1

	　
	 
	B/ ROM 8GB
内置喇叭：15w*2
	　
	　

	54
	视频系统设备 
	1、名称：显示器
2、功能：尺寸不低于65寸、4K、LCD屏、播放主机
3、其他：支架等
内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2，对比度：6000:1，响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm                                  
▲内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（需提供封面具有CMA或CNAS标识权威机构出具的检测报告）。
安卓平台配置：Android5.1.1/ Cortex A53 1.5GHz两核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 2G
	台
	1

	　
	 
	B/ ROM 8GB
内置喇叭：15w*2
	　
	　

	55
　
	显示设备 
 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准
、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
　
	1
　

	56
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	57
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	58
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	59
	辅材 
	四季食物-管线、辅材
	批
	1

	60
	软件 
	沉浸式空间-人物视频
时长不少于60秒，清晰度不低于2k，包含脚本定制、服化道、实拍、剪辑、包装
	套
	1

	61
	软件 
	沉浸式空间-风物视频
时长不少于60秒，清晰度不低于2k，包含脚本定制、实拍、剪辑、包装
	套
	1

	62
	软件 
	沉浸式空间-时节视频
时长不少于60秒，清晰度不低于2k，包含脚本定制、剪辑、包装
	套
	1

	　
	展区3.1文采临海
	　
	　
	　

	63
　
	显示设备 
 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准
、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
　
	1
　

	64
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/128/独立显卡
	台
	1

	65
	视频系统设备 
	1、名称：单块55寸拼接屏
2、其他：支架等
物理拼缝：3.5mm；亮度：450cd/㎡；分辨率:1920X1080；寿命：100000小时；比例：16:9；对比度:4500:1；可视角度:179；响应时间：6ms；显示色彩：16.7M；接口类型:HDMI/DVI/VGA/VIDEO/串口 功耗：189W/电源：AC100V-240V, 50/60Hz；。表面应力≧110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观质量无爆边、划伤、夹钳印、裂纹、缺角，弯曲度<0.121%，均无长度>75mm张条形碎片，抗冲击性、霰弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准中的技术要求，可见光透射比≧89.89%，因磨耗引起的雾度≦1.30%，抗磨性能符合JC/T 2130-2012标准中的技术要求，耐磨性能符合GB/T 29061-2012标准中的技术要求，光学性能平均值≧89.9%，弯曲度≦0.01%，尺寸偏差-0.5mm-0mm，厚薄差≦0.01%，对角线差≦0.2%
	块
	3

	66
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/256/独立显卡
	台
	1

	67
	辅材 
	展区3.1文采临海-管线、辅材
	批
	1

	68
	软件 
	大数据图谱可视化-大数据软件服务于设计
知识图谱-定制数据挖掘服务、数据入库
	套
	1

	69
	软件 
	大数据图谱可视化-大数据软件服务于设计
知识图谱-数据可视化设计
	套
	1

	70
	软件 
	大数据图谱可视化-不欺心视频
时长不少于20秒，清晰度不低于4k，包含脚本定制、动画制作、视频混剪
	套
	1

	71
	软件 
	古画动起来-古画视频
时长不少于20秒，清晰度不低于2k，包含脚本定制、动画制作、视频混剪
	套
	1

	　
	展区3.6心灵解码
	　
	　
	　

	72
	显示设备 
	虚拟人物互动答题设备
1）定制算法盒子：内置人体识别算法、多种体态动作理解算法等，能够对游客的行为作出感知和计算。配合定制的交互应用软件，能够针对游客做出的互动动作进行识别并给出反馈，让游客有强参与感。
2）端上视频处理和存储系统，能记录游客挑战数据和模版素材进行实时结合，呈现在游客面前。游客可以扫码拿走带有自己微信ID的结果短视频。
3）高清专业人像摄像头，内置AI智能面部追踪能力，实现准确的自动对焦和曝光
4）定制型LCD屏
5）网络设备：支持5G、WIFI6、蓝牙、有线网络连接
	台
	3

	73
	辅材 
	展区3.6心灵解码-管线、辅材
	批
	1

	74
	软件 
	心灵解码-挑战诗人-定制互动程序编程
1）虚拟IP：虚拟IP开场动画
2）交互体验：用户通过手势互动进行互动答题，依据答题时间和正确率，展示在互动游客当中的排名比例
3）技术要求：虚拟主播、人脸识别、骨骼识别等
	套
	3

	75
	软件 
	心灵解码-挑战诗人-定制多媒体内容
1.题库内容策划与设计
2.及其自动生成的视频模板制作
	套
	3

	　
	展区4.1诗画临海
	　
	　
	　

	76
	显示设备 
	名称：投影书
1）精美交互展台：立式展台，能够配合投影书进行交互 2）书籍设计与装帧：涵盖书籍外形设计、特殊纸张、装帧制作及框架制作
	台
	1

	77
	显示设备 
	1、名称：投影仪
2、规格：激光高清工程投影机/亮度6200lm/1920*1200分辨率/可更换镜头/
3、其他：含支架等辅材
4、对比度≥1,800:1静态;10,0000:1动态;300,0000:1极致黑，显示比例16:10兼容16:9,4:3；
5、投射比覆盖范围：0.36:1/0.75-0.95:1/0.95-1.22:1/1.22-1.52:1/1.52-2.92:1/2.90-5.50:1选配；镜头支持电动聚焦、变焦、位移，位移范围：≥H:+/-15%,V:+/-50%，支持镜头位置记忆及镜头锁定功能；
6、整机功率：明亮模式：625W+/-15%,节能模式308W+/-15%，待机功率≤0.5W，整机重量≤17.5kg（不含镜头）；
7、4S(RGBY)brilliantcolor极致色轮，色轮速度支持3倍转速，减少显示画面彩虹效应。支持7种颜色HSG色彩调整，可解决多台拼接融合后出现的色差。
8、支持HDR显示模式,支持：明亮、标准,电影、细节模式。支持10种显示模式选择：演示、标准、电影、HDR、sRGB、DICOMSIM.、融合模式、2D高速、3D模式、用户模式。支持8种gamma模式选择：电影、视频、图像、gamma2.2、3D、黑板、DICOM、生动。支持
	台
	1

	78
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/128/独立显卡
	台
	1

	79
	视频系统设备 
	1、名称：单块55寸拼接屏
2、其他：支架等
	台
	3

	80
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/256/独立显卡
	台
	1

	81
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	82
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	83
	传感器 
	定制互动传感器
	套
	1

	84
	辅材 
	展区4.1诗画临海-管线、辅材
	批
	1

	85
	软件 
	诗画临海-投影书-定制互动程序编程
运行投影书的内容，通过人的姿态互动，实现书的翻页效果
	套
	1

	86
	软件 
	诗画临海-投影书-定制互动程序编程
机器自动生成诗词、书画视频模板
	套
	1

	　
	展区4.2临海古韵
	　
	　
	　

	87
	显示设备 
	名称：投影书
1）精美交互展台：立式展台，能够配合投影书进行交互 2）书籍设计与装帧：涵盖书籍外形设计、特殊纸张、装帧制作及框架制作
	台
	3

	88
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/128/独立显卡
	台
	3

	89
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	3

	90
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	3

	91
	辅材 
	展区4.2临海古韵-管线、辅材
	批
	1

	92
	软件 
	临海古韵-互动展项-定制互动程序编程
运行投影书的内容，通过人的姿态互动，实现书的翻页效果
	套
	1

	93
	软件 
	临海古韵-互动展项-定制互动程序编程
声音文件时长不少于200秒，包含声音采集、音频剪辑
	套
	1

	　
	展区4.3临海古音
	　
	　
	　

	94
	视频系统设备 
	1、名称：显示器
2、功能：尺寸不低于86寸、4K、LCD屏、播放主机
3、其他：支架等
内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2，对比度：6000:1，响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm                                  
▲内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（需提供封面具有CMA或CNAS标识权威机构出具的检测报告）。
安卓平台配置：Android5.1.1/ Cortex A53 1.5GHz两核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 2G
	台
	2

	　
	 
	B/ ROM 8GB
内置喇叭：15w*2
	　
	　

	95
	扩声系统设备 
	收音话筒
	台
	2

	96
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/128/独立显卡
	台
	2

	97
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	2

	98
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	2

	99
	辅材 
	展区4.3临海古音-管线、辅材
	批
	1

	100
	软件 
	临海古音-声音留言墙-定制互动程序编程
运行声音可视化的内容，通过人的语音互动，实现声音转化为屏幕上的投影内容
	套
	1

	101
	软件 
	临海古音-声音留言墙-定制多媒体内容
声音可视化设计、视频模板设计与制作
	套
	1

	　
	展区4.4志在悠游剧场
	　
	　
	　

	102
	显示设备 
	智能互动拍摄剧场设备
1）定制算法盒子：内置多种智能算法，包含人体识别算法、多种体态动作理解算法、实时抠像算法等，能够对游客的行为作出感 知和计算。配合定制的交互应用软件，能够引导游客做出各种动作，让游客有强参与感。 2）端上视频处理和存储系统，能将游客的拍摄画面和视频素材进行实时结合，以短视频的方式呈现在游客面前，并叠加多种视觉 特效，实现丰富的互动主题。 3）高清专业人像拍摄摄像头，内置AI智能面部追踪能力，实现准确的自动对焦和曝光 4）定制型LCD屏，专业IPX4防护（受任意方向的水飞溅无有害的影响），强日光下保障屏幕画面的清晰度 5）网络设备：支持5G、WIFI6、蓝牙、有线网络连接
	台
	1

	103
	辅材 
	展区4.4志在悠游剧场-管线、辅材
	批
	1

	104
	软件 
	志在悠游剧场-微影棚-定制互动程序编程
定制交互应用软件，引导游客做出各种动作。将游客的拍摄画面和视频素材进行实时结合，机器自动 生成短视频呈现在游客面前，游客扫二维码可以获取自己的短视频。
	套
	1

	105
	软件 
	志在悠游剧场-微影棚-定制多媒体内容
时长不少于40秒，清晰度不低于4k，包含脚本定制、手绘动画、动画制作、特效包装、视频混剪
	套
	1

	　
	5.2下一站
	　
	　
	　

	106
	视频系统设备 
	1、名称：显示器
2、功能：尺寸不低于86寸、4K、LCD屏、播放主机
3、其他：支架等
内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2，对比度：6000:1，响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm                             
▲内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（需提供封面具有CMA或CNAS标识权威机构出具的检测报告）。
安卓平台配置：Android5.1.1/ Cortex A53 1.5GHz两核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 2GB/ RO
	台
	1

	　
	 
	M 8GB
内置喇叭：15w*2
	　
	　

	107
	监控摄像设备 
	人体识别能力的摄像头摄像机
具有200万像素1/2.7"  CMOS传感器；2.8、4、6、8、12mm镜头，最大分辨率1920x1080。
最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级；
红外补光距离不小于30米；
调整角度：水平:0°~360°；
垂直:0°~ 75°；旋转:0°~360°
	台
	1

	108
	输入设备 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I7/16G/128/独立显卡
	台
	1

	109
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	110
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	111
	辅材 
	5.2下一站-管线、辅材
	批
	1

	112
	软件 
	下一站-定制互动程序编程
基于游客的推荐系统，自动推荐和生成视频
	套
	1

	113
	软件 
	下一站-定制多媒体内容
视频模板设计与制作
	套
	1

	　
	5.3小程序
	　
	　
	　

	114
	软件 
	集章&IP伴游-定制互动程序编程
开发、测试、设计
	套
	1

	115
	软件 
	集章&IP伴游-定制多媒体内容
3D模型驱动、虚拟人训练、IP讲解视频制作，单个IP总讲解时长不少于30秒
	套
	1

	116
	软件 
	户外AR解说-定制多媒体内容
3D模型驱动、虚拟人训练、IP讲解视频制作，单个IP总讲解时长不少于30秒
	套
	1

	　
	5.4客流分析/视频监控系统
	　
	　
	　

	117
	机柜、机架 
	42U网络机柜
1)产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量 42U
2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜
3)前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度
4)防护等级：IP20
5)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便
6)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求
	台
	1

	118
	视频系统设备 
	1、名称：显示器
2、功能：尺寸不低于86寸、4K、LCD屏、播放主机
3、其他：支架等
内置Android系统，支持标准OPS接口，20点红外光学触控，LED背光源，分辨率:3840×2160，亮度：500cd/m2，对比度：6000:1，响应时间：3ms，色彩度：10bit，视角：178°，色彩饱和度：92％，玻璃：4mm全钢化玻璃、防眩光、防撞击、防划，玻璃透过率：≥92%，触控响应速度：≤ 8ms，触摸精度：±2mm                             
▲内置播放器，支持全屏以及画中画模式播放、AB点循环、音视频播放、帧列表模式、画面比例及速度切换、支持剪辑开机动画、触控锁、含有播放列表支持切换及历史记录、支持手势调节音量以及亮度（需提供封面具有CMA或CNAS标识权威机构出具的检测报告）。
安卓平台配置：Android5.1.1/ Cortex A53 1.5GHz两核/ GPU Mali-450MP2/ DDR3 2GB/ RO
	台
	1

	　
	 
	M 8GB
内置喇叭：15w*2
	　
	　

	119
	监控摄像设备 
	400万1/2.7" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机
最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.6°，对角线视场角：115.2°
4 mm，水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°，对角线视场角：93.3° 
6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 
12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：12.3°，对角线视场角：26.8°
网络: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
音频: 1个内置麦克风/供电方式:PoE：802.3af/防护: IP66
	台
	1

	120
	监控摄像设备 
	400万 1/3" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机
最低照度:彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：0°~360°；垂直：0°~75°；旋转：0°~360°
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：100.6°，垂直视场角：55°，对角视场角：117.4°
4 mm，水平视场角：75.3°，垂直视场角：41.4°，对角视场角：88.2°
6 mm，水平视场角：48.6°，垂直视场角：27.9°，对角视场角：55.4°
8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3°
补光灯类型: 红外灯/音频: 1个内置麦克风 / 网络: 1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
供电方式:PoE：802.3af/防护: IP66
	台
	23

	121
	配线架 
	24口光纤配线架
1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)端口数量： 24 口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U
3)表面处理：静电喷塑
4)材料：优质冷扎钢板
	个
	1

	122
	视频控制设备 
	1、名称：NVR储存器
2、类别：8盘位
3、路数：32路
	台
	1

	123
	存储设备 
	1、名称：安防级硬盘
2、规格：6T
	块
	7

	124
	交换机 
	24口 POE交换机
	台
	1

	125
	输入设备 
	1、名称：工作站
2、规格：不低于Xeon4210，10C20线程， 16G DDR4， 2.2GHz
	台
	1

	126
	软件 
	展厅游客分析系统-定制互动程序编程
reid分析系统
	套
	1

	127
	跳线 
	双纤LC-LC跳纤
1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
3)单芯光缆护套外径：3mm
4)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
5)互换性：≤0.2dB
6)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
7)重复性≥1000次
	条
	1

	128
	安全防范分系统调试 
	电视监视系统≤50台
	系统
	1

	　
	5.5中控
	　
	　
	　

	129
	视频控制设备 
	1、名称：多媒体中控服务器
2、其他：含软件
	台
	1

	130
	个人电脑 
	1、名称：PAD
无线控制终端
	台
	1

	131
	个人电脑 
	1、名称：手提电脑
2、型号：i5-10210U 16G+512G 独显
	台
	1

	132
	输入设备 
	1、名称：设备性能监控工作台
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	133
	配电箱 
	1、名称：强电智能电箱
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件（详见系统图）
3、安装方式：壁挂明装 距地1.5m
	台
	1

	134
	路由器 
	1、名称：路由器
1800M双频全千兆家用Wi-Fi6无线路由器（增强版），企业级芯片方案，千兆宽带接入能力，双核4线程CPU，支持硬件NAT，推荐带机48台终端，无线：双频1800Mbps；有线：1WAN+4LAN共5个千兆网口，支持最新802.11AX标准，特有自研多台“一键易联”技术，支持WI-FI无缝漫游，内置2+2独立高性能信号放大器，支持手机端睿易APP、微信小程序易点点i等多种管理方式
	台
	1

	135
	交换机 
	1、名称：24口非网管型千兆
	台
	3

	136
	集线器 
	(Wi-Fi 6)吸顶aP
吸顶式WIFI6无线AP
支持标准的802.11ax协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式,单频接入速率≥1.2Gbps，整机接入速率≥1.775Gbps，要求提供官网带链接截图证明；
支持mu-mimo特性，发射功率≤20dBm?；
支持复位按键、内置蓝牙5.0，须提供官网带链接截图证明；
固化10/100/1000Base-T电口≥1个、支持PoE供、支持802.3af/本地电源DC48V两种供电模式，整机功耗小于12.95w；
	台
	15

	137
	软件 
	展馆无线集中控制系统
中控软件-定制研发
	套
	1

	138
	软件 
	展馆无线集中控制系统
软件编程-定制研发
	套
	1

	139
	机柜、机架 
	1、名称：42U网络机柜
1)产品尺寸：宽度:600×深度:800×高度:2000mm，容量 42U
2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜
3)前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度
4)防护等级：IP20
5)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便
6)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求
	台
	1

	140
	机柜、机架 
	15U专业机柜
规格：600*450*800h
2)材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度2.0㎜，框架厚度1.2㎜，其它主要部件厚度1.2㎜
3)前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度
4)防护等级：IP20
5)风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便
6)机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求
	台
	6

	141
	配线架 
	1、名称：24口光纤配线架
1)标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3
2)端口数量： 24 口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U
3)表面处理：静电喷塑
4)材料：优质冷扎钢板
	个
	3

	142
	视频控制设备 
	1、名称：AC控制器
	台
	1

	143
	交换机 
	1、名称：48口设备核心交换机
	台
	1

	144
	跳线 
	双纤LC-LC跳纤
1)标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3
2)高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好
3)单芯光缆护套外径：3mm
4)插入损耗（含重复性）：≤0.2dB
5)互换性：≤0.2dB
6)回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM）
7)重复性≥1000次
	条
	49

	　
	5.6云服务
	　
	　
	　

	145
	平台服务费 
	云服务费-合成服务（每馆每年/元）
	馆
	14

	146
	平台服务费 
	云服务费-存储服务（每馆每年/元）
	馆
	6

	147
	平台服务费 
	云服务费-流量费用（每馆每年/元）
	馆
	6


（5）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（暖通）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	新风系统
	　
	　
	　

	1
	轴流通风机 
	1、名称：全新风空气处理机
2、规格：风量：2100m3/h，风压205pa，功率6.9+0.59KW，冷量28.0kw，热量31.5kw
3、含减震器等配件；
4、安装形式：吊装
6、设备支架制安
	台
	2

	2
	碳钢阀门 
	1、名称：70℃防火阀
2、型号：500*250
3、类型：碳钢
4、设备支架制作安装
	个
	2

	3
	碳钢阀门 
	1、名称：对开多叶调节阀
2、型号：400*200
3、材质：碳钢
	个
	4

	4
	铝及铝合金风口、散流器 
	1、名称：防雨叶风口
2、型号：2000*800
3、材质：铝合金
	个
	2

	5
	铝及铝合金风口、散流器 
	1、名称：方形散流器
2、型号：250*250
3、材质：铝合金
	个
	8

	6
	静压箱 
	1.名称：静压箱              
2.规格：500*250*400
3、支架形式、材质：设备支架制作安装
	个
	2

	7
	碳钢通风管道 
	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管(新风)
2、形状：矩形
3、规格：长边长（mm）≤1000
4、板材厚度：(δ=0.6mm咬口)
5、支架形式、材质：角钢及圆钢吊装
	m2
	8.27

	8
	碳钢通风管道 
	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管(新风)
2、形状：矩形
3、规格：长边长（mm）≤450
4、板材厚度：(δ=0.5mm咬口)
5、支架形式、材质：角钢及圆钢吊装
	m2
	53.45

	9
	碳钢通风管道 
	1、名称：镀锌薄钢板矩形风管(新风)
2、形状：矩形
3、规格：长边长（mm）≤320
4、板材厚度：(δ=0.5mm咬口)
5、支架形式、材质：角钢及圆钢吊装
	m2
	60.52

	10
	金属结构刷油 
	1、除锈级别：设备支架手工除轻锈
2、涂刷遍数、漆膜厚 度：刷防锈漆2遍，刷调和漆2遍
	kg
	100.70

	11
	金属结构刷油 
	1、除锈级别：矩形风管支架除锈
2、涂刷遍数、漆膜厚 度：刷防锈漆2遍，刷调和漆2遍
	kg
	280.79

	12
	柔性接口 
	名称：风管软接
材质：防火帆布
	m2
	1.56

	13
	通风工程检测、调试 
	通风空调系统调试费
	系统
	1

	　
	空调系统
	　
	　
	　

	14
	空调器 
	1、名称：空调主机28HP
2、型号：冷量78.9kw，热量88.0kw，功率21.17kw 
3、安装形式：落地式
4、其他要求：支架及基础、风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、冷凝水管及铜管保温等附件
	（组）
	1

	15
	空调器 
	1、名称：空调主机32HP
2、型号：冷量85.9kw，热量100.5kw，功率25.3kw 
3、安装形式：落地式
4、其他要求：支架及基础、风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、冷凝水管及铜管保温等附件
	（组）
	1

	16
	空调器 
	1、名称：空调主机10HP
2、型号：冷量28kw，热量31.5kw，功率9.34kw 
3、安装形式：落地式
4、其他要求：支架及基础、风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、冷凝水管及铜管保温等附件
	台
	2

	17
	风机盘管 
	1、名称：中静压风管式室内机S36
2、型号：冷量3.6kw，热量4.0kw，功率96kw,风量510m3 
3、安装形式：吊顶内安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震器安装 设备支架制作安装
5、其他要求：风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、送风口、温控开关、冷凝水管及铜管、保温、风管等附件
	台
	2

	18
	风机盘管 
	1、名称：中静压风管式室内机S71
2、型号：冷量7.1kw，热量8.0kw，功率151kw ,风量1056m3
3、安装形式：吊顶内安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震器安装 设备支架制作安装
5、其他要求：风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、送风口、温控开关、冷凝水管及铜管保温等附件
	台
	15

	19
	风机盘管 
	1、名称：中静压风管式室内机S80
2、型号：冷量8.0kw，热量9.0kw，功率151kw ,风量1056m3
3、安装形式：吊顶内安装
4、隔振垫（器）、支 架形式、材质：减震器安装 设备支架制作安装
5、其他要求：风管软接、管道接头、冷凝水管、冷媒铜管、送风口、温控开关、冷凝水管及铜管保温等附件
	台
	7


（6）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（户外智能化）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	户外庭院智能化
	　
	　
	　

	1
	显示设备 
	1、名称：互动投影仪
户外投影系统16000流明*1、呼 吸灯、投影支架、安装与调试
	台
	1

	2
	工作站 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	3
	软件 
	互动程序与数字内容：3D模型，软件开发，产品设计
	套
	1

	4
	辅材 
	户外庭院互动投影-管线、辅材
	批
	1

	　
	中心庭院智能化
	　
	　
	　

	5
	显示设备 
	1、名称：互动投影仪
户外投影系统16000流明*1、呼吸灯、投影支架、安装与调试
	台
	1

	6
	工作站 
	1、名称：个人电脑
2、规格：不低于：I5/16G/256/独立显卡
	台
	1

	7
	扩声系统设备 
	吸顶音箱
频率响应 ：≥80 Hz-20kHZ
标称覆盖角(H×V) ：≥  100°×10°
灵敏度(1w/1m) ：≥  109dB
最大声压圾(1m) HF:≥133dB， LF：≥133dB
额定功率(AES) ： HF：≥75W， LF：≥ 300W
标称阻抗  ：  HF :16Ω     LF:16Ω
低音单元  ：1×10″钕磁低音单元/65mm音圈
高音单元  ：1×3″铁氧体高音单元/75mm音圈
	台
	1

	8
	扩声系统设备 
	中置音箱功放
立体声8Ω ：≥2x700W
立体声4Ω ：≥2x1000W
桥接单声道8Ω ：≥2000W
频响范围( lW@8Ω) ：≥20Hz-20kHz
总谐波失真THD+N（额定功率，8Ω/1KHz）：≤0.1%
阻尼系数：≥200:1
转换速率：≥30V/us
电压放大倍数(0.775V）：≥96
信噪比（20Hz 20KHz满功率）：≥103dB
	台
	1

	9
	软件 
	中心庭院
定制多媒体内容：沙盘投影和屏幕内容制作
	套
	1

	10
	辅材 
	中心庭院互动投影-管线、辅材
	批
	1


（7）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（外立面装修）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	0304 电气设备安装工程
	　
	　
	　

	1
	一般路灯 
	草坪地灯立柱式
灯源：15W节能灯
防护等级：IP65
	套
	7

	2
	工厂灯 
	绿化投光灯
灯源：15W节能灯
防护等级：IP65
	套
	9

	3
	配电箱 
	1、名称：庭院灯配电箱
2、元器件：含断路器、接线端子、接地等附件、时控开关等
3、安装方式：壁挂明装 距地1.5m
	台
	1

	4
	辅材 
	庭院亮化-管线、辅材、挖填土
	批
	1

	5
	房屋监测
	结构、立面监测
	批
	1


（8）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（庭院亮化）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	外墙弹性涂料
	　
	　
	　

	1
	外墙面孔洞、空鼓修补 
	1、面层检查、空鼓铲除，墙面裂缝孔洞和空鼓用双组分外墙修补胶浆混合修补（暂定价）
	项
	1

	2
	原有外墙面层磨糙、凿毛 
	1、原外墙瓷砖面磨糙，涂料面凿毛
	m2
	5599.52

	3
	保温隔热墙面 
	1、聚合物水泥防水抗裂砂浆两遍，两遍抗裂砂浆厚度3mm，加强型增设一层耐碱玻纤网格布
	m2
	5599.52

	4
	墙面喷刷涂料 
	1、专用腻子一遍（面砖外墙采用专用釉面砖腻子）
2、抗碱底漆一遍
3、弹性涂料两遍
4、罩光漆罩面
	m2
	5599.52

	　
	烧结空心砖装饰墙面
	　
	　
	　

	5
	烧结空心砖装饰墙面 
	1、烧结空心砖装饰墙面（含幕墙龙骨）（暂定价）
	m2
	329.93

	6
	挖沟槽土方 
	1、挖槽坑土方不装车三类土
	m3
	40.24

	7
	挖沟槽土方 
	1、挖槽坑土方装车三类土
	m3
	14.19

	8
	回填方 
	1、人工原土回填、夯实
	m3
	34.99

	9
	余方弃置 
	1、土方外运
2、运距根据现场实际情况综合取定
	m3
	14.19

	10
	砖基础 
	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖、240×115×53 MU10
2、基础类型：砖基础
3、砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M10.0
	m3
	2.92

	11
	垫层 
	1、混凝土种类：商品砼基础垫层
2、混凝土强度等级：C15
	m3
	4.86

	12
	带形基础 
	1、混凝土种类：商品砼带形基础
2、混凝土强度等级：C25
	m3
	11.66

	13
	现浇构件钢筋 
	1、热轧带肋钢筋HRB400φ10制作安装
	t
	0.310

	　
	其他装饰工程
	　
	　
	　

	14
	发光文字广告牌 
	“自在临海数字诗路文化体验馆”发光文字广告牌，高689mm，长5000mm
	套
	1

	15
	门窗清洗 
	1、门窗清洗
	m2
	77.76

	16
	部分门窗破损更换 
	1、部分门窗破损更换
	项
	1


（9）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（展墙道具与展板）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	展墙道具与展板
	　
	　
	　

	1
	门口处发光门牌 
	门口处发光门牌
	个
	1

	2
	木桥 
	诗歌山海：沉浸式投影空间（木桥）
	个
	1

	3
	木船 
	诗歌山海：沉浸式投影空间（木船）
	个
	2

	4
	悬挂古宅造型 
	名门府邸：数据图谱可视化（悬挂古宅造型）
	个
	1

	5
	图谱桌 
	名门府邸：数据图谱可视化（图谱桌）
	个
	1

	6
	仿制书画 
	赏心雅事：四雅事（仿制书画）
	个
	4

	7
	仿宋制式家具陈设 
	梦回宋朝剧场：微剧场（仿宋制式家具陈设）
	套
	4

	8
	仿宋制式家具陈设 
	节气美食：沉浸空间（仿宋制式家具陈设）
	套
	2

	9
	木制定制桌椅 
	文采临海：沉浸空间（木制定制桌椅）
	套
	7

	10
	仿制书画 
	文采临海：沉浸空间（仿制书画）
	个
	8

	11
	定制纱幕、帷幔 
	道风禅心：冥想室（定制纱幕、帷幔）
	㎡
	50

	12
	蒲团 
	道风禅心：冥想室（蒲团）
	个
	1

	13
	实体书绘画打印 
	诗画临海：投影书（实体书绘画打印）
	个
	350

	14
	木质桌椅 
	临海古韵：互动展项（木质桌椅）
	套
	3

	15
	宋制仿古桌椅 
	临海古音：声音留言墙（宋制仿古桌椅）
	套
	2

	16
	宋制仿古桌椅以及柜子 
	休息区一楼：宋制仿古桌椅以及柜子
	套
	1

	17
	宋制仿古长椅 
	休息区二楼：宋制仿古长椅
	套
	2

	18
	展板打印 
	定制展板打印
	项
	1

	19
	背景墙打印 
	定制背景墙打印
	面
	12

	20
	展签 
	定制展签
	套
	1

	21
	引导牌 
	东郭巷入口处及周边标识标
	个
	2

	22
	结构改造加固 
	结构加固改造
	项
	1

	　
	中心庭院
	　
	　
	　

	23
	中心庭院 
	64平米中心庭院（不封顶），包含：造景设计+施工
	㎡
	64


（10）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（室内装修）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	一层
	　
	　
	　

	　
	墙体拆除、新建
	　
	　
	　

	1
	砖砌体拆除 
	1、砖砌体拆除,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m3
	9.75

	2
	木门窗拆除 
	1、木门窗拆除,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m2
	46.97

	3
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：300厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	7.74

	4
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：200厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	6.24

	5
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：150厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	12.63

	6
	墙面一般抹灰 
	1、墙面水泥砂浆DP M15.0抹灰
	m2
	379.50

	7
	成品装饰 木门及门套 
	1、门代号及洞口尺寸：M1523,1500*2350mm
2、成品装饰木门品种、规格：成品木质门，含门套基层、面层及油漆
3、五金配件：门锁、门吸、合页等五金配件
	樘
	1

	8
	成品装饰 木门及门套 
	1、门代号及洞口尺寸：M0823,800*2350mm
2、成品装饰木门品种、规格：成品木质门，含门套基层、面层及油漆
3、五金配件：门锁、门吸、合页等五金配件
	樘
	1

	9
	成品装饰 木门及门套 
	1、门代号及洞口尺寸：M0824,850*2400mm
2、成品装饰木门品种、规格：成品木质门，含门套基层、面层及油漆
3、五金配件：门锁、门吸、合页等五金配件
	樘
	1

	10
	钢质防火门 
	成品甲级钢质防火门FM甲1224，洞口尺寸1200*2400mm（含防火烟条、门套、门锁、顺位器、闭门器等五金配件及安装）
	樘
	1

	11
	全玻自由门 
	全玻无框（点夹）玻璃门M3636，洞口尺寸3600*3600mm，钢化玻璃厚度12mm，含地弹簧、不锈钢拉手等五金配件
	樘
	1

	12
	金属门窗套 
	1、18厚阻燃板门套基层
2、1厚304不锈钢门套面层
	m2
	17.15

	13
	金属扶手、栏杆、栏板 
	1、1.1m高不锈钢防护栏杆
	m
	5.99

	14
	铲除涂料面 
	1、抹灰面铲涂料,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m2
	197.50

	　
	地面工程
	　
	　
	　

	15
	石材楼地面 
	1、20厚800*400青石板，专用粘结剂粘结
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
3、界面剂一道
	m2
	306.16

	16
	石材零星项目 
	1、20厚中国黑花岗岩门槛石，专用粘结剂粘结，磨斜边
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
3、界面剂一道
	m2
	1.65

	17
	块料楼地面 
	1、10厚800*800地砖，专用粘结剂粘结
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
3、界面剂一道
	m2
	45.44

	18
	细石混凝土楼地面 
	1、110厚C20商品细石混凝土找平层
	m2
	352.62

	19
	竹、木（复合）地板 
	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：20*40*4镀锌方管
2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色：复合地板
	m2
	37.38

	20
	石材台阶面 
	1、20厚800*400青石板，专用粘结剂粘结
	m2
	7.38

	21
	水泥砂浆台阶面 
	1、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
	m2
	4.32

	22
	钢梯 
	1、20*40*4镀锌方管踏步式钢构台阶制作安装
2、8厚钢板铺面打毛处理
	t
	0.500

	23
	金属复合地板 
	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：20*40*4镀锌方管
2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色：1厚水波纹不锈钢面板
	m2
	90.26

	24
	金属复合地板 
	1、基层材料种类、规格：30厚C20细石商品混凝土找平
2、面层材料品种、规格、颜色：1厚黑色不锈钢面板
	m2
	31.36

	　
	吊顶工程
	　
	　
	　

	25
	吊顶天棚 
	1、轻钢龙骨（C50型）平面
2、9.5厚双层纸面石膏板
3、板缝贴胶带、点锈
	m2
	297.85

	26
	天棚喷刷涂料 
	1、石膏板面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	297.85

	27
	天棚喷刷涂料 
	1、混凝土面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	82.33

	28
	吊顶天棚 
	1、轻钢龙骨（C50型）平面
2、18厚阻燃板基层
3、黑镜
	m2
	76.98

	　
	墙面工程
	　
	　
	　

	29
	墙面装饰板 
	1、附墙龙骨
2、18厚阻燃板基层
3、中性玻璃胶粘接
4、黑镜
	m2
	34.58

	30
	墙面装饰板 
	1、附墙龙骨
2、穿孔金属板
	m2
	34.70

	31
	石材墙面 
	1、10厚常山文化石，DP M20.0水泥砂浆粘结层
	m2
	237.23

	32
	石材墙面 
	1、10厚灰砖，DP M20.0水泥砂浆粘结层
	m2
	199.69

	33
	墙面装饰板 
	1、附墙龙骨
2、9.5厚双层纸面石膏板
3、板缝贴胶带、点锈
	m2
	59.72

	34
	墙面喷刷涂料 
	1、石膏板面腻子两遍
2、投影增益漆两遍
	m2
	59.72

	35
	木隔断 
	1、木格栅隔断
	m2
	28.47

	36
	墙面喷刷涂料 
	1、抹灰面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	66.64

	37
	金属（塑钢）门 
	1、固定钢化玻璃安装
	m2
	19.48

	　
	二层
	　
	　
	　

	　
	墙体拆除、新建
	　
	　
	　

	38
	砖砌体拆除 
	1、砖砌体拆除,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m3
	10.77

	39
	木门窗拆除 
	1、木门窗拆除,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m2
	19.44

	40
	铲除涂料面 
	1、抹灰面铲涂料,建筑垃圾外运、装袋、处置
	m2
	229.63

	41
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：300厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	5.14

	42
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：200厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	14.64

	43
	砌块墙 
	1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5
2、墙体类型：150厚内填充墙
3、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5
	m3
	1.80

	44
	墙面一般抹灰 
	1、墙面水泥砂浆DP M15.0抹灰
	m2
	225.23

	45
	成品装饰 木门及门套 
	1、门代号及洞口尺寸：M1523,1500*2350mm
2、成品装饰木门品种、规格：成品木质门，含门套基层、面层及油漆
3、五金配件：门锁、门吸、合页等五金配件
	樘
	1

	46
	钢质防火门 
	成品甲级钢质防火门FM乙1224，洞口尺寸1200*2400mm（含防火烟条、门套、门锁、顺位器、闭门器等五金配件及安装）
	樘
	1

	47
	金属门窗套 
	1、18厚阻燃板门套基层
2、1厚304不锈钢门套面层
	m2
	3.68

	48
	钢梯 
	1、踏步式钢楼梯制作安装
	t
	1.200

	　
	地面工程
	　
	　
	　

	49
	石材楼地面 
	1、20厚800*400青石板，专用粘结剂粘结
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
3、界面剂一道
	m2
	316.32

	50
	石材零星项目 
	1、20厚中国黑花岗岩门槛石，专用粘结剂粘结，磨斜边
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
3、界面剂一道
	m2
	0.59

	51
	细石混凝土楼地面 
	1、110厚C20商品细石混凝土找平层
	m2
	316.91

	52
	竹、木（复合）地板 
	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：20*40*4镀锌方管
2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色：复合地板
	m2
	24.80

	53
	石材楼地面 
	1、20厚800*400青石板，专用粘结剂粘结
2、20厚1:3干性水泥砂浆找平层（采用干混砂浆）
	m2
	18.86

	54
	钢走道 
	1、20*40*4镀锌方管钢走道制作安装
2、8厚钢板铺面打毛处理
	t
	0.700

	55
	金属复合地板 
	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：20*40*4镀锌方管
2、基层材料种类、规格：18厚阻燃板
3、面层材料品种、规格、颜色：1厚水波纹不锈钢面板
	m2
	104.62

	　
	吊顶工程
	　
	　
	　

	56
	吊顶天棚 
	1、轻钢龙骨（C50型）平面
2、9.5厚双层纸面石膏板
3、板缝贴胶带、点锈
	m2
	182.60

	57
	天棚喷刷涂料 
	1、石膏板面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	182.60

	58
	天棚喷刷涂料 
	1、混凝土面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	212.60

	59
	吊顶天棚 
	1、轻钢龙骨（C50型）平面
2、18厚阻燃板基层
3、黑镜
	m2
	61.21

	60
	格栅吊顶 
	1、轻钢龙骨（C50型）平面
2、木纹铝方通
	m2
	26.82

	　
	墙面工程
	　
	　
	　

	61
	石材墙面 
	1、10厚常山文化石，DP M20.0水泥砂浆粘结层
	m2
	147.96

	62
	石材墙面 
	1、10厚灰砖，DP M20.0水泥砂浆粘结层
	m2
	186.14

	63
	木隔断 
	1、木格栅隔断
	m2
	115.41

	64
	墙面喷刷涂料 
	1、抹灰面腻子两遍
2、无机涂料两遍
	m2
	51.89

	　
	屋面翻修
	　
	　
	　

	65
	屋面 
	屋顶瓦屋面清理及防护、涂料喷刷等
	m2
	595.36


（11）临海市数字诗路文化体验馆采购清单-（园林绿化）
	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	　
	0501 绿化工程
	　
	　
	　

	1
	整理绿化用地 
	1、绿地细平整；
	m2
	153.00

	2
	种植土回（换）填 
	1、回填土质要求 ：种植土
2、回填厚度 ：30CM
	m3
	45.90

	3
	铺种草皮 
	1、草皮种类 ：矮生百慕大混播黑麦草，10月追播黑麦草草籽15g/平方米
2、铺种方式 ：百慕大满铺，黑麦草籽播
3、养护期：一年
	m2
	153.00

	4
	栽植乔木 
	1、种类 ：造型罗汉松
2、胸径或干径 ：D12cm
3、株高、冠径 ：H=200cm，P=150-200cm
4、苗木要求：造型精品苗，树形独特优美，由甲方挑选
5、养护期：一年
	株
	2

	5
	栽植乔木 
	1、种类 ：沙朴
2、胸径或干径 ：φ14cm
3、株高、冠径 ：H=550cm，P=350cm
4、苗木要求：树形优美，轻修剪，3以上分叉，分支点1.8-2m，全冠苗
5、养护期：一年
	株
	1

	6
	栽植乔木 
	1、种类 ：香樟
2、胸径或干径 ：φ14cm
3、株高、冠径 ：H=650cm，P=350cm
4、苗木要求：树形优美，轻修剪，3-5分叉，分支点2.3-2.6m，全冠移栽苗
5、养护期：一年
	株
	1

	7
	栽植灌木 
	1、种类 ：茶梅球
2、冠丛高 ：H=120cm
3、蓬径 ：P=120cm
4、苗木要求：半圆形，冠型饱满，低分枝点不脱脚
5、养护期：一年
	株
	2

	　
	0502 园路、园桥工程
	　
	　
	　

	8
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚芝麻灰花岗岩火烧面
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	489.83

	9
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚芝麻黑花岗岩火烧面
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	36.51

	10
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚芝麻黑花岗岩火烧面(弧形)
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	15.25

	11
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚蒙古黑花岗岩火烧面(弧形)
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	15.20

	12
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚蒙古黑花岗岩火烧面
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	22.67

	13
	园路 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：240*115*53mm青砖工字平铺
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	16.01

	14
	园路台阶 
	1、材料种类 ：5cm厚芝麻灰花岗岩火烧面
2、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	2.10

	15
	园路台阶 
	1、路床土石类别 ：素土夯实
2、垫层厚度、宽度、 材料种类 ：10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
3、路面厚度、宽度、 材料种类 ：5cm厚芝麻灰花岗岩火烧面
4、砂浆强度等级：1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	10.50

	16
	排水沟、截水沟 
	1、基础、垫层：材料 品种、厚度 ：10cmC20商品砼垫层
2、砌体材料 ：MU10混凝土实心砖
3、砂浆强度等级 ：M7.5水泥砂浆
4、抹灰：2cm厚1:2.5水泥砂浆
5、模板：含模板安、拆
	m
	37.30

	17
	沟道盖板 
	1、名称：镀锌钢管骨架不锈钢板壁线性排水沟盖板
2、材质、规格尺寸 ：25*25*3mm镀锌方钢管@200；2mm厚304#不锈钢板壁；φ4mm304#不锈钢圆钢与304#不锈钢板壁焊接，焊缝挫平，磨圆无毛刺；
3、现场制作安装，含钢筋场内运输
	m
	37.30

	18
	坐凳 
	1、基础、垫层：素土夯实+10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
2、砌体材料、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖
3、外饰面、粘结砂浆强度等级：2cm厚芝麻灰花岗岩火烧面，2cm厚1:2水泥砂浆粘结
4、混凝土结构：10cm厚C20商品砼梁
5、坐凳面、龙骨：400*120*50mm樟子松防腐木条@125mm，50*50*3mm方钢管龙骨
6、模板：含模板安、拆
7、钢制配件：L50*50*4mm厚角钢@500mm，M8膨胀螺栓固定
	m
	11.94

	19
	树池 
	1、基础、垫层：素土夯实+10cm厚级配碎石垫层+10cm厚C20商品砼垫层
2、砌体材料、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖
3、外饰面、粘结砂浆强度等级：2cm厚芝麻灰花岗岩火烧面，2cm厚1:2水泥砂浆粘结
4、压顶：10cm厚C20商品砼压顶
5、坐凳面、龙骨：400*120*50mm樟子松防腐木条@125mm，50*50*3mm方钢管龙骨
6、模板：含模板安、拆
7、钢制配件：L50*50*4mm厚角钢@500mm，M8膨胀螺栓固定
	m
	6.97

	20
	雪浪石片山石景墙 
	1、素土夯实
2、基础、垫层：10cm厚级配碎石垫层+25cm厚C20商品砼垫层
3、10cm厚雪浪石片山石(主材暂定)
4、细石混凝土灌严
	m
	37.45

	21
	围墙翻新 
	围墙翻新，整体暂定
	项
	1

	22
	成品孔明灯 
	成品孔明灯，专业厂家二次设计并安装，钢丝绳固定
	个
	30

	23
	不锈钢仿铜字 
	嵌5mm厚不锈钢仿铜字16个(结构胶固定)
	个
	16

	　
	0503 园林景观工程
	　
	　
	　

	24
	挖一般土方 
	1、土壤类别 ：三类土
2、挖土深度：平均挖土深度45cm
	m3
	450.00

	25
	余方弃置 
	1、废弃料品种 ：土方
2、运距：由施工单位自行考虑
	m3
	450.00

	26
	中心庭院园林景观装饰 
	中心庭院园林景观装饰
	套
	1

	27
	户外庭院卫生间 
	卫生间
	㎡
	60

	28
	户外庭院卫生间 
	值班室
	㎡
	40

	29
	户外庭院卫生间 
	功能间
	㎡
	40


注：以上工程量均为暂定，竣工结算工程量按实际完成工程量为准，超出合同价由投标单位自负。投标单位可依照自身设计方案对工程量清单进行深化，必须满足招标单位功能要求，清单中未列明但已包含在设计方案内或为系统运行所必须的内容视作包含在其他单价内，不再另行计取。报价按单项，组价到项。

设计与施工基本要求：

（一）设计范围与内容

策划设计范围：全部展厅区域。

展陈内容：
（1）序厅：

作为临海数字诗路文化体验馆的入口空间，围绕宋韵主题文化，整体建设风格简介大气，让游客在第一时间感受宋文化，也是未来的拍照留影区。

（2）第一展区：自在之城

一方水土养一方人，自在之城展区作为体验馆的第一个展区，让游客在进入体验馆后，首先感受到孕育自在临海的地理空间。

①展项1：小城故事：通过大数据挖掘，展示临海的城市格局，自宋代以来，千年几乎未变。以《嘉定赤城记》中的临海地图为设计蓝本，通过静态地图悬挂的方式，展现整个临海古城的千年之中几乎未曾变化的沧海桑田和自在的人事故事。

②展项2：诗歌山海：通过投影仪+造景的方式，体现临海的山海气质。重点是有山有海的地理环境，体现山的硬气与海的大气，用临海兼具山海的诗词，和山海的自然风光，体现临海是“浙东唐诗之路”上唯一拥山靠海的城市。

③展项3：登临送目：现场打造一个江南长城的造景，游客在馆内可以“登长城”，看到每日直播的延时摄影视频画面；

④展项4：名门府邸：用大屏设计装置交互的方式，呈现临海望族钱氏的文化事件，以及家族关系。

（3）第二展区：自在之物

第二展区通过2个展项，主要展示的是临海的自在美食和日用之美。

①展项1：梦回大宋：本展区主要展示的内容为宋朝四雅事：焚香、点茶、挂画、插画。现场用360剧场的形式拍摄游客体验宋代四雅。

②展项2：节气美食：临海的大部分节气，都有相应的特色美食相对应，这里打造一个沉浸式空间，通过场景造景、灯光、屏幕、投影、声控的形式，游客将近距离看到临海独具特色的美食、感受临海的生活气息、体验四季的流动。

（4）第三展区：自在之心

心有所安，方得自在。本展区引导游客从内心出发，引起宋韵文化和内心的共鸣。

①展项1：自在空间：自在空间与馆内楼梯相连接，楼梯的一面墙上，是临海大数据平台检索出来的、历朝历代不同字体的“自”和“在”两个字，组成一面自在墙，与由许多个灯笼造型的呼吸灯+镜面打造的沉浸式大卡空间相连，构成临海词云的网红艺术空间。

②展项2：文采临海：是馆内的文化空间、研学空间，开发了飞花令系统，让此区域可以成为多种互动的研学空间，让静态展示、古画动起来、休憩空间等多种功能得以实现。

③展项3：仙风禅心：文化艺术冥想空间。

④展项4：心灵解码：通过对戚继光、谢灵运、紫阳真人IP形象的再创作，打造了一个以儒释道为主题的互动答题空间。

（5）第四展区：自在之韵

自在之地，必有自在之韵，包括书、画、诗、词、曲、艺等。从南北朝至清，临海一直是浙东交通枢纽地，无数文人墨客经过此地，留下了数千首诗歌篇章，为临海写下了文化注脚。

①展项1：诗画临海：通过电子投影互动书，游客可以翻阅不同年代的临海诗词、书法和绘画，感受临海诗画文化。

②展项2：临海古韵•古音：临海方言独具特色，游客在这里可以通过定向音响聆听临海古音，并打造了3个圆弧形的半私密空间供游客用临海话来朗诵传统诗词、扫码带走自己的声音。

③展项4：志在优游：《伯远帖》因其书法卓然而被后世珍藏，也是迄今为止唯一一幅东晋王氏家族的真迹，它是王珣怀念其堂兄弟、曾任临海太守的王穆的文字。志在优游剧场旨在利用这一文化剧场空间，让游客入画《伯远帖》。 

（6）其他

①下一站：临海拥有秀丽的山水美景、充满烟火气息的美食文化，下一站空间即是根据游客在馆内各个展项前的停留时长、浏览轨迹以及性别、年龄等数据，为游客定向推荐临海美食+下一站可以去的景区；

②中心庭院：中心庭院面积约为64平米，白天是假山风景的造景，晚上通过裸眼3D的方式展示临海历史，变身多媒体互动夜间剧场，演出的内容创作灵感来源自临海文旅大数据平台推导出的热门数据，用最新的技术，最炫的方式，赋予临海宋代传统文化的当代表达。

③外庭院：外庭院白天、夜晚将呈现不同效果。日间它是一个以宋代美学为代表的中式庭院；夜间，庭院核心区域通过主题投影、造型灯的氛围进行场景营造，令游客体验一个自在鱼塘。

④IP形象伴游：通过临海大数据平台的文化挖掘及文化专家建议，设置戚继光、紫阳真人、谢灵运三人形象为“虚拟导游”，游客在展馆门厅处可以通过手机扫描二维码，挑选自己喜欢的角色作为伴游讲解，游览数字体验馆的独特魅力。

⑤ IP导引牌：在展馆大门附近，安置2-3个物理导引牌，同时加入AR技术，实现数字导览，让游客在真正进入展馆前，就已经开始体验交叉的现实世界和数字平行时间。
（二）策划设计与布展施工要求

1、策划设计条件图及相关文件（设计依据）

◆ 相关专业策划设计；

◆ 陈列布展策划设计相关资料；

◆ 相关政府部门的本项目批复文件

◆ 本招标文件；

◆ 以上图纸及文件如有修改以招标人的答疑纪要或补充通知为准；

2、策划设计基本要求（不限于）

标准及规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）

国家、地方其它有关规定。

若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

（三）策划设计深度

策划设计的深度应满足临海市数字诗路文化体验馆实施要求，并能满足按图进行施工，包括（但不限于以下内容）：

◆ 设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业，其中包括设计说明、技术经济指标、必须的设备、材料表，同时须说明各种设备、材料、模型等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等； 

◆ 设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、大样、主要节点图纸、分解图、透视效果图、用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数；

◆ 设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、模型、技术、工艺、功能等；

◆ 为了实现高质量的展示，策划设计应用文字的形式详细叙述包括深化设计的顺序、方法、具体的工程制作顺序以及在制作阶段（短期内）从制作到设置安装的实施办法；

◆ 本次设计必须满足防火规范、消防设施设计规范及有关规定。

（四）布展施工要求

1、本项目质量目标为一次性通过验收合格，投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

2、中标人须无条件接受质量监督管理部门和监理单位的质量检查和管理，共同把好质量关。

3、中标人的设计优化得到招标人和效果监理单位的确认及相关部门的图纸会审合格后，方可进入下一步的制作施工。

4、中标人施工完成的布展必须达到招标文件、要求的展示效果，如不能达到，在招标人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由中标人负责。若经修改、完善后仍不能达到要求，则招标人有权不支付该展项的费用并处以中标人该展项造价的30-60%的罚款，并要求其承担相关责任。

5、隐蔽工程经招标人验收合格后方可进入下道工序施工（制作）。

6、未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

7、本项目整体质保期为1年。其中亮化、软件、空调等设备类质保期为5年。
（五）布展材料设备供应

1、本次招标范围内的布展材料均由中标人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有材料须有产品合格证和质量保证书，符合节能、环保要求和国家规定的技术标准，并且须经业主委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

2、本次招标项目的主要布展材料，中标人应在采购前向业主送样或经业主签证确认，未经签证业主将不予支付。

3、由中标人采购的主要布展材料，当中标人选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，业主保留更换的权利，费用不增加。

（六）其它设计要求

  除上述已经提到的设计内容外，还应注意和包括以下内容（不限于）的设计：

  ◆ 各展厅展标；

  ◆ 展示区整体通用公示牌和标识；

  ◆展厅与展厅的过道和连接处；

三、招标人提供相关资料

本招标项目招标人提供给投标人参考的有关资料如下（电子文档格式）：

展馆相关专业设计施工图（平面图）。

四、主要材料设备选用要求表
	序号
	产品名称
	材料、设备推荐品牌

	1
	空调机组
	三菱电气、大金、日立 

	2
	桥架/母线槽
	1、扬中/世发长胜2、乐清/中建3、镇江龙威

	3
	电线
	南大、红旗、远东

	4
	应急灯
	1、浙江/台谊2、中山/奇辉3、乐思达

	5
	开关、插座
	正泰、西门子、施耐德、公牛

	6
	消电设备
	1、北大青鸟2、上海/松江3、温州/华安

	7
	卫生洁具
	箭牌、科勒、TOTO、

	8
	瓷砖
	亚西亚、诺贝尔、冠珠、马可波罗

	9
	铝合金型材
	1、广东兴发2、广亚铝材3、广东凤铝

	10
	铝板
	1、上海吉祥2、南通新空间3、山东信发

	11
	视频监控系统
	1、海康威视 2、大华 3、索尼

	12
	监控硬盘
	4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 存储时间30天以上，原厂五年保修。

	13
	内墙乳胶漆、艺术漆、防水涂料
	立邦、多乐士、华润

	14
	细木工板
	兔宝宝、莫干山、百强

	15
	地胶板
	阿姆斯壮、结福、LG

	16
	纸面石膏板
	圣戈班、和泰、兔宝宝

	17
	实木复合地板
	大卫、爱其家、圣象

	18
	铝塑板
	上海吉祥

	19
	木门
	梦天、骊住、大建

	20
	灯具
	雷士、欧普、正泰、松下

	21
	投影机
	松下 、巴可、NEC


注：投标人可以选择表内品牌或同等档次以上的品牌之规格进行投标。
第三章  投标人须知
前附表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：临海市数字诗路文化体验馆

	2
	采购内容及数量：详见“第二章 招标需求”

	3
	投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费根据中标价按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件规定取费标准计取，由成交供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用。

	4
	现场踏勘：投标人可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时投标人按照图纸（如有）、招标文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由投标人发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由投标人承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

	5
	答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 

	6
	投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章  投标邀请”

	7
	评标办法：综合评分法

	8
	▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效

	9
	实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。

	10
	评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。

	11
	中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体；

	12
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	13
	▲付款方式：合同签订后15天内付至合同总价的30%，工程完工并经验收合格后付至合同总价的70%，收到成交供应商提交的竣工结算报告及结算资料，审价后付至结算价款的100%。发票应随付款进度及时提供。

	14
	履约保证金的收取及退还:按中标价的5%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。合同服务期（含质保期）满后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

	15
	解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。


一 、总  则
（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。
（二）定义
1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。
（五）投标费用及结算
1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，工程量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。投标时工程量按照招标文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。
（六）转包与分包
本项目不允许转包与分包。
（七）特别说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。
3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。
二、招标文件
（一）招标文件的构成
1.投标邀请
2.招标需求
3.投标人须知
4.评标办法及标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式
7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 
1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。
2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。
3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制
本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。
1.资格响应文件
（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

2.商务技术文件
（1）投标函；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；
（4）设备说明表（均不含报价）；
（5）项目负责人简历表；
（6）项目实施人员一览表； 
（7）投标人类似成功案例一览表；
（8）售后服务网点情况表；
（9）商务技术响应表；
（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件
（1）开标一览表；
（2）报价明细表；

（3）中小企业声明函（投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除）。

评标委员会根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号文件等规定，综合评判后确认是否给予投标人小微企业报价优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。评标过程中如须核实上述单位网上统计、社保、税务等信息的，投标人请提供配合。
（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)
（三）投标文件的语言及计量
1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
（四）投标报价
1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括总体策划、室内装修设计、功能和展区布局、展示主题、展品内容、展示方式和手段、交通流线组织、参观路线、软硬件、控制系统、数字及多媒体系统运用、项目运行经济性分析、互动类展项、精装修费用、编制设计概算及施工图预算编制费用、装修施工工费、材料费、机械费、管理费、措施费用、规费、利润、风险、税金、其他项目费等一切费用。
▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。
（五）投标有效期
▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。
2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。 
4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；
（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；
（7）其他严重扰乱招投标程序的。
（六）投标文件的签署
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章、法人章均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。
3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。
4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（七）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；
（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。
（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；
（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；
（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；
（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
（8）商务技术文件中出现投标总报价的；
（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（4）未填写投标报价的。
3.被拒绝的投标文件为无效。
（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。
四、开标
（一）开标准备
采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
（二）开标程序    
1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；
2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；
4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（ tzlzgczx@163.com）,联系人：邵女士  ，电话：0576-85318816 ；
5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；
6.资格及商务技术文件评审；
7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；
8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；
9.报价文件评审；
10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；
11．开标会议结束。
五、评标
（一）组建评标委员会
（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。
（二）评标的方式
本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。
（三）评标程序
1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。
2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。 

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正
投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法
1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。
六、定标
（一）确定中标人
1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示（预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将在预成交公示中公开预成交供应商的《中小企业声明函》。采购结果公示及公告期间,投标人不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。
2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。
3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。
4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。
5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。
七、合同授予
（一）签订合同
1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。
2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金
1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。
②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。
  2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
  3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 
第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于本项目的评标。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、商务技术70分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。
投标人评标综合得分=价格分+商务技术分
二、评标内容及标准

（一）价格分（30分）
1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会根据投标人提供的资料综合评判后确认是否给予投标人报价6%的小微企业优惠扣除，用扣除后的价格参加评审。
根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（70分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

	序号
	评分内容
	分值
	评分细则

	1
	企业实力
	6分
	（1）生产实力：根据企业资质能力、企业经营情况、数据类相关专业技术能力等进行打分（0-2分）

	
	
	
	（2）体系认证：投标人具有质量管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有CMM/CMMI 三级及以上认证证书的，得1分。

备注：

1、上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。

2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否者不得分。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

	2
	项目总体技术方案
	31分
	项目理解：
根据对项目现状调研是否充分、对存在的问题和矛盾分析是否到位、对项目需求的理解等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	项目总体定位：根据项目整体指标是否合理、各项指标与整体定位是否准确、达成指标的措施是否可行和有效等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	人流动线图：根据对人流动线图进行描述，是否一目了然了解展线布置等内容进行打分（0-2分）

	
	
	
	区域展线布置图：分区域对各展线进行图文描述，至少包含三个不同区域，每个区域2-0分，最高得6分。在此基础上能够额外增加区域布置图，使得区域展线更完善的，加1-0分。

由评标委员会综合打分，本项最高得7分，未提供不得分。

	
	
	
	效果图：展馆效果图至少提供3张，从不同角度去体现施工完成后呈现的效果。每个角度效果图0-2分，由评标委员会综合打分，最高得6分。

	
	
	
	施工图：根据投标人提供的施工深化图纸的可行性、详尽情况等，由评标委员会综合打分，本项最高得6分

1.平面图（0-2分）；2.立面图（0-2分）；3.剖面图（0-2分）

	
	
	
	工程量清单：

①工程量清单内容与所投设计方案的匹配情况，内容描述是否详尽，由评标委员会综合打分（0-2分）。

②所用设备（材料）的品牌及材质情况，由评标委员会综合打分（0-2分）

③项目内容应明确采用的是租赁形式还是新购买形式，根据其构成合理性、经济性等情况由评标委员会综合打分。（0-2分）

	3
	项目服务方案
	18分
	服务总体框架设计：根据服务方案总体框架设计和描述是否合理、完整、可行等，及对项目需求的理解等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	重点、难点分析：根据服务项目重点、难点分析及针对措施,根据重点难点分析是否到位、针对措施的合理性、可操作性等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	服务质量保证：根据质量安全保证措施合理，现场平面布置及文明施工措施合理、可靠，主要施工机具及劳动力配备合理等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	工期保证：根据项目整体工作阶段及任务划分、进度控制是否合理、关键时间节点把握是否科学准确等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	安全文明措施：根据本项目的实际情况制定安全文明方案和措施，具有明确的安全目标、保证体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、安全责任承诺等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	服务创新：通过对服务项目的深入了解，采用新的技术手段改进服务方式，通过技术创新、业务模式创新、用户创新来达到服务项目的创新（0-2分）。

	
	
	
	应急预案：根据应对突发状况的应急举措、响应时间、人员、设备储备、后续处理方法等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	优惠措施：根据服务承诺、保证措施、优惠措施等内容进行打分（0-2分）。

	
	
	
	服务总体方案：根据主要施工项目的实施方案，包括桁架搭建的稳固措施，通风系统设置，照明灯光系统设置、运输及吊装措施等是否科学合理、编写规范、内容齐全、结构完整、条理清晰、功能实用、经济适度，具有一定的前瞻性等内容进行打分（0-2分）。

	4
	供应商业绩
	3分
	提供2018年1月1日以来(以合同签订时间为准)类似项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。
备注：
1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。
2、投标文件中须提供清晰可辨的合同扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的合同扫描件或发票扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

4、评标过程中如须核实发票网上信息的，投标人需提供配合。

	5
	项目团队情况
	4分
	根据项目团队的专业素质、技术能力、专业认证工程师人员数量是否充足，配置是否合理等情况（参考履历表和相关资料、相关证书、参保证明等）进行打分（0-2分）。

	
	
	
	项目团队人员具备高级信息系统项目管理师、高级系统分析师、高级软件工程师、高级程序员、软件设计师的，每提一个得0.5分，最多得2分。证书重复提供不计分。

备注：
1、所有证书必须真实、合规，在有效期内。
2、投标文件中须提供清晰可辨的证书彩色扫描件并加盖投标人公章。
3、如投标人提供的证书扫描件因模糊不清而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

4、提供由投标人为上述人员缴纳的近3个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。

	6
	售后服务
	8分
	（1）服务方案：根据供应商本地化服务能力、人员配备、日常运维、售后服务响应时间（售后服务网点及人员等需提供相关网点营业执照、工作人员工作履历、岗位证书等），进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（2）培训方案：根据提供的培训人员技术、执业能力、培训内容及培训方式、培训效果预期等情况，进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（3）备品备件：根据响应文件中明确给采购人提供的备品备件的数量、存放地点等情况，进行打分（0-2分）。

	
	
	
	（4）优惠措施：根据响应文件中提供的售后服务优惠措施等情况，进行打分（0-2分）。


提示：
1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。
3、为了评审工作更加优质、高效，投标文件张数建议不要超过150张。
（三）商务技术分的计算方式
商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：
商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）
三、投标人义务
评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等
采购项目评分索引表
（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

	评标内容
	分值
	响应文件响应页码
	供应商
应标情况
	供应商自评分值

	1
	企业实力
	6分
	
	/
	/

	2
	项目总体技术方案
	31分
	
	/
	/

	3
	项目服务方案
	18分
	
	/
	/

	4
	供应商业绩
	3分
	
	供应商务必将业绩内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审
	供应商将应得分值填写准确

	5
	项目团队情况
	4分
	
	/
	/

	6
	售后服务
	8分
	
	
	

	合计
	70分
	
	/
	/


第五章  合同主要条款
（此稿为合同样本，最终定稿待双方协商后商定）
第一节  通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7估算金额：估算金额仅作为本项目建安费用投资控制金额，不作为有效合同价。
1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。
1.1.2.10 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
（2）中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）承包人方案设计、初步设计图纸；
（8）承包人建议书；
（9）经发包人批准确认的工程量清单价格；
（10）承包人项目管理机构；
（12）其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 总监理工程师
发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件（A）
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.11 不可预见的困难和费用（B）
除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）
发包人不提供材料和工程设备。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）
发包人不提供施工设备或临时设施。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施（A）
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.1 道路通行权和场外设施（B）
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
9.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工； 
（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
13.3 监理人的质量检查
监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.4.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。
13.4.3 监理人重新检查
承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。
（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂列金额
经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。
15.5 计日工（A）
15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
15.5 计日工（B）
签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。
15.6 暂估价（A）
15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.6 暂估价（B）
签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，由于物价波动引起的调整，合同价不作调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.2 预付款保函
除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。 
（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。
17.3.3 进度付款申请单
承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.2 竣工付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：
（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
无。
18.5 区段工程验收
无
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
第二节  专用合同条款
专用合同条款数据表
说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发包人： 
地  址： 

	2
	1.1.2.9
	监理人：合同签订后，书面通知承包人
地址：合同签订后，书面通知承包人
邮编：合同签订后，书面通知承包人

	3
	5.3.3
	承包人应在收到发包人或发包人委托的设计咨询审查单位对提交的施工图设计文件提出的审查意见后3天内，完成对施工图设计文件的修改。

	4
	5.5.1
	竣工资料的份数：  6  份

	5
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 

	6
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 

	7
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书后 7天内
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后 21天内

	8
	11.5
	逾期交工违约金：50000元/天。

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：扣完为止。

	10
	11.6
	提前交工的奖金： 0 元/天

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额： 0 %签约合同价

	12
	13.1.1
	工程质量标准：工程交（竣）工验收质量合格及以上。

	13
	15.2.2
	由承包人提出的合理化建议，降低工程造价的，仅为发包人的责任和义务，均由发包人受益（承担）。

	14
	16.1
	因物价波动引起的价格调整: 不调整。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：“3.施工”价格总额的30%。

	序号
	条款号
	信 息 或 数 据

	16
	17.2.1
	材料预付款比例：无

	17
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份

	18
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额： / 万元

	19
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：同期中国人民银行六个月以内（含）短期贷款基准利率（不计复利）。

	20
	17.4.1
	质量保证金和履约保证金：本项目不预留质量保证金。履约保证金收取及退还按招标文件规定执行。

	21
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	22
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份

	23
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：/

	24
	19.7
	保修期：项目整体质保一年。其中亮化、软件、空调等设备类质保期为5年。

	25
	20.1.1
	建设工程设计责任险的保险费率： 0 ‰,已包含在建筑工程一切险中
建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰

	26
	20.1.2
	第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）
保险费率：5‰

	27
	24.1
	争议的最终解决方式：按通用合同条款第24.3“争议评审”解决争议，如解决不下，最终向发包人所在地人民法院提起诉讼。

	28
	26
	无价材料确定方式：无价材料由多方按市场询价确定。


1．一般约定
1.1词语定义
1.1.1合同
本项补充第1.1.1.10目：
1.1.1.10估算金额：估算金额仅作为本项目建安费用投资控制金额，不作为有效合同价。
本项补充第1.1.1.11目：
1.1.1.11  补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。
本项补充第1.1.1.12目：
技术规范：指本合同所约定的技术要求，是合同文件的组成部分。
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2目细化为：
1.1.2.2发包人：临海市文化旅游集团有限公司为本项目发包人，负责本项目的建设管理和招标采购事宜，并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
本项补充第1.1.2.11目、第1.1.2.12目：
1.1.2.11 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的(设计工作和施工工作分别对应设计项目负责人和施工项目总工)总工程师或技术总负责人。
1.1.2.12 设计咨询审查单位：指受发包人委托（或通过招标确定）的第三方单位，对施工图勘察、设计实施咨询审查的法人或其他组织。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10目细化为：
永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地。
第1.1.3.11目细化为：
临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。
本项补充第1.1.3.12～第1.1.3.14目：
1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。
1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个过程。
1.1.3.14单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.5 合同价格和费用
第1.1.5.1细化为
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
第1.1.5.4和第1.1.5.5修改为：
1.1.5.4 暂列金额：指在承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，但由发包人结合工程具体情况，全部或部分地使用，或者根本不予动用的部分。

1.1.5.5 暂估价：指在承包人在价格清单中按招标文件的规定填报金额，为发包人实施相关工作而暂估的费用，由发包人依据相关规定实施使用。

1.1.6 其他
本项补充第1.1.6.4～1.1.6.7目：
1.1.6.4  转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。
1.1.6.5  专业分包：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.6  劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。
1.1.6.7  雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。
1.2合同文件的优先顺序
本款约定为：
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
（2）中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）承包人方案设计、初步设计图纸；
（8）承包人建议书；
（9）经发包人批准确认的工程量清单价格；
（10）承包人项目管理机构；
（12）其他合同文件。
1.3合同协议书
本款补充：
制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对双方具有约束力。
1.4文件的提供和照管
第1.4.1项约定为：
1.4.1承包人文件的提供
施工图批复后，设计文件的提供的数量：纸质版10套（含施工图预算），电子版1套，其中文字部分采用WORD格式，图表采用PDF格式。
第1.4.2项约定为：
1.4.2发包人提供的文件
在签订合同后7天内提供前期工作相关资料2份。
1.5严禁贿赂
本款补充：
在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人的行为和(或)欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。
1.6 发包人要求中的错误
本款选用发包人要求中的错误（A）
2．发包人义务
(1)发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的技术情况和技术要求，确定合理的工作周期。
(2)发包人不应对承包人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程强制性标准规定的要求。
(3)发包人应向承包人提供开展勘察设计施工工作所需要的经国家有关部门审查批准的全部设计文件、资料及附件，有关系的协议、文件等。
(4)发包人应组织专家或委托咨询单位对承包人提供的勘察成果、设计文件和为了满足勘察设计施工需要而进行的各种研究试验成果、专题设计成果等进行审查，并负责设计文件的报审工作，向承包人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对承包人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时予以解答。但并不免除承包人根据本合同规定应负的责任。
(5)除合同另有规定外，发包人应保护承包人的投标文件、勘察设计方案、施工方案、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人提供交付的勘察成果、设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同以外的项目。
(6)由于执行发包人的书面指令而造成承包人质量事故应有发包人承担责任。但不免除承包人根据本合同规定应负的责任。
3．监理人
3.1监理人的职责和权力
第3.1.1项补充：
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
(1)根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；
(2)根据第11.1款、第12.1款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
(3)决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；
(4)审查批准技术规范或设计的变更；
(5)根据第15.3款发出的变更指示，所有涉及本项目的变更指示；
(6)确定第15.3款下变更工作的单价；
(7)按照第15.4款决定有关暂列金额的使用；
(8)确定第15.6款项下的暂估价金额；
(9)确定第17.1.2(2)d项下的金额；
(10)确定第23.1款项下的索赔额。
如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。
4．承包人
4.1承包人的一般义务
(1)承包人应在施工图审查通过后7天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。
(2) 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文以及有关装修工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求，完成本项目合同的设计、施工工作。
(3)工程的维护和照管
本项细化为：
交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。
在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或用于本工程材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。
4.2其他义务
本项细化为：
(1)临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。
临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应提出具体计划报监理人同意，并报发包人备案。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实行总额包干，列入价格清单中由承包人按总额报价。
临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，或承包人未在要求的期限内完成，在发包人发出通知后的7天内未及时响应，则发包人可直接委托第三方对其恢复并通知承包人，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。
 (2)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费、资源费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。
 (3)承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入相关信用管理系统。
承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目负责人是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。
工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。
承包人在本工程中，应严格执行《浙江省人民政府办公厅转发省建设厅省人力社保厅关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发〔2012〕100号）。承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。承包人应加强劳动合同管理，规范用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
 (4)项目审计、稽查和检查等的配合
a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合、服从；
b.有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；
c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；
d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成；
e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
(5)与第三方检测、监控、科研单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
(6)地方道路、分流道路的维护和管理
承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护、交通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，认真组织实施，并承担全部费用。施工方案和措施应包括：
a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；
b.落实施工措施，根据实际情况合理分段、分幅安排施工，要控制施工长度，维持足够宽度，保持良好平整度，做到排水顺畅，路面无低洼积水，确保车辆能顺利交会，车辆平稳通过；
c.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
d.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通管理制度。
由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
(7)未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。
承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴广告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。
(8)工程完工后，承包人的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、临时用地的复耕复绿、临时工程的清除、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。
4.3 分包和不得转包
不允许分包的内容为：主体工程。
本款补充第4.3.5～4.3.6项：
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
分包应遵守第4. 3款的规定。如承包人提供的分包人不满足相关分包规定，则承包人应当自行承担该部分拟分包内容的施工，或由发包人指定一家具备相应资格，满足相关分包规定的施工单位承担该部分拟分包内容的施工，所涉及费用〔包括由此而导致增加的相关费用）均由承包人承担。
4.4联合体
本款补充第4.4.4～4.4.6项：
4.4.4未经发包人事先同意，联合体的人员的组成与结构不得变动。
4.4.5 联合体牵头人应负责收集、汇总、整理联合体成员为完成本合同工程的一切有关资料与竣工文件档案，报监理人与发包人审查批复后由联合体牵头人负责归档。
4.4.6在本项目实施过程中，发包人或监理人仅对联合体牵头人发出指示，联合体牵头人负责所有承包人文件（包括设计文件）的上报、联合体成员内部的管理和协调。
4.5承包人人员的管理
第4.5.3项补充：
承包人的设计人员应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经发包人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。
第4.5.5项约定为：
4.5.5 尽管承包人已按承诺派遣了设计和施工的各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。
项目负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于等于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。
除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目负责人、设计负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.6撤换承包人项目负责人和其他人员
本款细化为：
承包人应对其项目负责人、设计负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人、设计负责人和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目负责人、设计负责人和其他人员。
4.7  保障承包人人员的合法权益
第4.7.3项补充：
承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。
一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。
4.8工程价款应专款专用
本款细化为：
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于本合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。
4.9承包人现场查勘
第4.9.1项细化为：
发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。
4.10 不可预见的困难和费用
本款选用不可预见的困难和费用（B）。
4.11.进度计划
4.12.1  合同进度计划
本款补充：
承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：施工图确定后3天之内。
监理人应在3天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。
合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：
(1)总体施工组织布置及规划 
(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
(3)工期保证体系及保证措施
(4)工程质量管理体系及保证措施
(5)安全生产管理体系及保证措施
(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施
(7)文明施工、文物保护保证体系及保证措施
(8)项目风险预测与防范，事故应急预案
(9)其他应说明的事项以及相应的图表。
4.12.2 合同进度计划的修订
本款补充：
承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。
监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。
补充第4.14款
4.14  投标文件的完备性
合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价价格清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务)以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。
5．设计
5.1承包人的设计义务
5.1.2项补充：
在工程实施过程中，如果本项目的设计所引用的技术标准或规范有所修改或新颁，应由发包人决定是否采用新标准或规范，承包人应在监理人的监督下按发包人的决定执行。采用新标准、规范所增加设计工作的费用由承包人承担。
5.2承包人设计进度计划
补充：
由于承包人设计错误造成工程质量事故或拖延工期，由承包人自行承担责任。
由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同提供勘察设计必需的资料，而造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计，发包人应承担相应责任。
承包人应在每月月底向发包人提供设计进度报告，说明该月设计工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人的要求，参加发包人组织的工作例会。
5.3设计审查
5.3.3项补充：
承包人提交的设计文件必须接受发包人审查，凡审查意见中提出的问题，承包人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改施工图设计文件。
承包人应在收到发包人提出的审查意见后3天内，完成对施工图设计文件的修改；并提供最终的施工图纸10套（电子版1套）。
5.5竣工文件
5.5.1项约定为：
承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标报价中，发包人不另行支付。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按省厅工程质量监督局监测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
6. 材料和工程设备
6.2 发包人提供的材料和工程设备
本款选用发包人提供的材料和工程设备（B）。
7．施工设备和临时设施
7.1承包人提供的施工设备和临时设施
第7.1.2项约定为：
承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项(1)目的规定办理。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本款选用发包人提供的施工设备和临时设施（B）。
7.3要求承包人增加或更换施工设备
本款约定为：
承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目拓宽施工、政策处理的特殊性，根据项目总体进度计划和阶段性计划以及发包人的要求合理安排好施工设备进场，必要时应切实加大施工设备、人力、物力的投入并经监理人、发包人审批认可，由此增加的费用认为已包括在投标报价之中，发包人不另行支付。
承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
8．交通运输
8.1道路通行权和场外设施
本款选用（B），并约定为：
承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。
8.2  场内施工道路
本款补充8.2.3项：
8.2.3承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。
9．测量放线
9.1监理人使用施工控制网
本款补充：
经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。
10．安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
第10.2.1项细化为：
承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。
第10.2.7项细化为：
10.2.7  安全生产费用应为“3.施工”价格总金额(不含安全生产费、建设工程设计责任险、建筑工程一切险保险费及第三者责任险保险费)的1.5％ (关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目价格清单其他相关单元的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。
补充10.2.10～10.2.13项：
10.2.10  承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。
(1)配备专职安全生产管理人员；
(2)承包人的垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；
(3)所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
(4)根据工程进展情况，承包人提前做好施工期间分阶段交通组织方案编制，并做好相关审查与报批工作。
10.2.11  为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。
10.2.12  在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4环境保护
本款补充10.4.4～10.4.9项
10.4.4 承包人应按照合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
10.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
10.4.6 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。
(1)对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。
(2)采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用。
10.4.7 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
10.4.8 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。
11．开始工作和交工
11.1开始工作
本款约定：
承包人在合同签订后的7天内开始工作，工期自监理人下发的开始工作通知中注明的日期开始起算。
11.3发包人引起的工期延误
本款补充：
即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。
11.4异常恶劣的气候条件
本款补充：
(1)异常气候是指项目所在地30年以上一遇的罕见气候现象(包括温度、降水、降雪、风等)。
 (2)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。
(3)不利降水的衡量标准为：
a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；
b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。
(4)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。
(5)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。
(6)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。
11.5承包人引起的工期延误
本款细化为：
(1)承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。
(2)如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。
(3)由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金为50000元/天，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。
(4)承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
(5)如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。
补充11.8款：
11.8工作时间的限制
承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理人履行监理职责和义务。
但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。
本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。
12．暂停工作
12.1由发包人暂定工作
12.1.2目细化如下：
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
13．工程质量
工程质量要求
 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
14．试验和检验
无。
15．变更
15.1变更权
本款补充：
变更管理办法按《关于进一步完善政府投资项目管理的若干意见》（临政办发[2018]167号）、以及发包人制定的有关变更管理办法执行。
对变更及合同费用的约定：
估算金额仅作为本项目建安费用投资控制金额，不作为有效合同价，原则上建安费用投资金额不能突破，但在履行合同中发生以下情形之一的，可以按照本条规定对合同建安费用投资金额进行调整：
（1）发包人提出的工程规模的调整；
（2）由于基准日期以后法律（工程设计所涉及的新标准或规范等除外）改变而造成的合同价格的调整；
（3）由于不可抗力原因（包括自然灾害）造成工程费用的增加；
上述（1）-（3）属于发包人风险范围内的情形，涉及变更的事项应按相关变更程序进行变更，由此增加（减少）的费用由发包人承担。
除上述（1）-（3）属于发包人风险范围内情形的任何其他情形引起的费用变化，均由承包人自行承担。
由（1）情形造成费用变化的，按如下原则计算：
1）调整方案经发包人批复为准；

2）调整涉及金额的计算办法：
根据调整对应范围内的工程量变化，按17.1.1的估价计算原则确定各子目单价进行对比计算，经发包人（或委托的造价咨询单位）审核，发包人确认后得出调整后的费用变化金额，由发包人完全承担（受益）并调整合同价格。
15.2 承包人的合理化建议
第15.2.2项细化为：
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，仅为发包人的责任和义务，均由发包人受益（承担）。
15.3变更程序
15.3.2 变更估价
第15.3.2项细化为：
（1）发包人风险范围内取消（增加）某工程子目或数量的，则该工程子目的合计金额由发包人受益（承担）。
（2）新增加的工程子目按17.1.1原则进行估价后报发包人批准，并通知承包人。
（3）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种变更引起的任何额外费用应由承包人承担。
15.4 暂列金额
本项目无暂列金额
15.5 计日工
本款选用计日工（A）
15.6 暂估价
本款选用暂估价（A）
16.价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
 合同价格不因物价波动进行调整。
16.2 工程变更及结算依据
详见本项目招标文件
17.合同价格与支付
17.1合同价格
本款补充：
17.1.1工程量清单和有效合同价
合同总金额为（人民币）大写：               元。
17.1.2 “3.施工”价格费用计量与支付：
合同签订后15天内付至合同总价的30%，工程完工并经验收合格后付至合同总价的70%，收到成交供应商提交的竣工结算报告及结算资料，审价后付至结算价款的100%。发票应随付款进度及时提供。

所有款项的支付，均不计利息。
17.2预付款
17.2.1  预付款
本项约定为：
预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：
（1）开工预付款：合同签订后15天内付至合同总价的30%。
（2）材料预付款：无
17.3工程进度付款
按17.1.2付款进度执行。
17.4质量保证金或履约保证金
本项目无质量保证金。履约保证金收取及退还按招标文件规定执行。
17.5交工结算
17.5.l交工付款申请单
本项（l）目约定为：
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份；期限：交工验收证书签发后42天内。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
本项（1）目约定为：
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数:6份；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。
最终结算的金额以按临海市有关规定审定后的金额为准。
发包人应在按临海市有关规定审定后最终的结算金额后14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
最终结清申请证书中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。
18．交工试验和交工验收
18.2  交工验收申请报告
本款第(2)项约定为：
交工资料的内容：承包人应按照相关规定编制交工资料。
交工资料的份数：6份。
18.3  交工验收
工程完工后进行交工验收，经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但达不到合格标准的交工验收费用由承包人承担。
   本项目验收由临海市文化旅游集团有限公司组织。
18.9 竣工后试验
本款选用竣工后试验(B)。
19．缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的起算时间
本款约定为：
缺陷责任期起算时间为交工日期起计算。
19.2缺陷责任
第19.2.2项补充：
在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.3缺陷责任期的延长
本款细化为：
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期。本项目缺陷责任期为24个月，承包人应综合考虑本项目的特殊性等各方面的因素，因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
19.5承包人的进入权
本款补充：
承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。
19.7保修责任
承包人的保修责任同缺陷责任。
20．保险
20.1设计和工程保险
第20.1.1项细化为：
20.1.1承包人和发包人约定，委托双方同意的保险人投保建设工程建筑工程一切险（含设计责任险）和及第三者责任险。
建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。
保险金额： “3.施工”价格金额（不含建设工程设计责任险、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)。
保险费率：3 ‰。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺陷责任期)。
承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。发包人在接到保险单后，直接向承包人支付。
第20.1.2项细化为：
20.1.2 在缺陷责任终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.1.2.1目约定的第三者责任险，其最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰。
20.1.2.1 第三者责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人生伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.1.2.2 第三者责任险的保险费，发包人在接到保险单后，直接向承包人支付。
20.4其他保险
本款约定为：
承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在投标报价总额中，发包人不另行支付。
20.5对各项保险的一般要求
20.5.1  保险凭证
本项约定为：
承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后14天内。
20.5.3  持续保险
本项补充：
在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。
20.5.4  保险金不足的补偿
本项细化为：
保险的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
20.5.5  未按约定投保的补救
本项(2)目细化为：
(2)由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
21．不可抗力
21.1不可抗力的确认
第21.1.1项细化为：
不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：
(1)地震、海啸、火山爆发等自然灾害；
(2)战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；
(3)核反应、辐射或放射性污染；
21.3不可抗力后果及其处理
21.3.4因不可抗力解除合同
本项细化为：
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。
22．违约
22.1承包人违约
第22.1.1 项补充如下：
22.1.1  承包人违约的情形
通用合同条款第22.1.1（9）目修改为第22.1.1（20）
第22.1.1项补充第22.1.1（9）～22.1.1（19）目为：
(9)承包人在工程实施期间，因承包人原因导致工程质量问题的； 
(10)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
(11)承包人违反第7.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；
(12)经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形（包括违反10.2.1项的情形）；
(13)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求的；
(14)承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(15)承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
(16)承包人违反投标人须知3.5.3项的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
(17)承包人违反第4.1.10（6）目的规定，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、保证车辆通行措施不到位的；
22.1.2  对承包人违约的处理
第22.1.2项补充22.1.2（4）、22.1.2（5）目为： 
(4)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
(5)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级主管部门，作为不良记录纳入浙江省相关信用评价管理系统。
当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：
a.承包人发生第22.1.1项（1）目和(2)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％有效合同价的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b.承包人发生第22.1.1项(3)目中违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(3)目中违反第7.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金； 
c.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第11.5款规定处理；
e.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，则按第19.2.4项规定处理；
f.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g.承包人发生第22.1.1项(9)、（11）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
i.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过1％有效合同价的违约金；
j.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；
k.承包人发生第22.1.1项(15)目情形，项目负责人若每月在工地天数不足22天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外）者，每不足一天课以违约金5000元；承包人经发包人书面同意更换项目负责人、设计负责人的，课以每人次10万元的违约金;承包人未经发包人书面同意更换项目负责人、设计负责人的，课以每人次20万元的违约金。
l.承包人发生第22.1.1项(16)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5％有效合同价的违约金；
m.承包人发生第22.1.1项(17)目情形，在合同实施期间发现承包人交通组织维护不力、措施不到位的，在发包人向承包人发出书面通知24小时内未见纠正的，发包人将按每次酌情向承包人课以不超过0.5％有效合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成交通组织维护、保证车辆通行等各项工作。
22.2发包人违约
22.2.1  发包人违约的情形
第22.2.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
23.索赔
23.1承包人索赔的提出
本款第（4）项细化为：
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2承包人索赔处理程序
本款第（2）项细化为：
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）～（4）项规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和(或)工期延长天数。
24．争议的解决
24.1争议的解决方式
本款约定争议的解决方式为：（2）发包人所在地人民法院提起诉讼。
24.3争议评审
第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系，争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。
无价材料如出现争议：中标单位必须先行支付第一家审核单位产生的相关审核费用后可以起诉，否则不以第一家审核单位出具的审价报告支付后续工程款项。
补充第25〜26条:
25.设计施工总承包的风险
承包人应承担的设计施工总承包风险，包括但不限于下列内容:
(1)承包人根据上级主管部门的评审意见对施工图进行修改的设计费用。
 (2)虽然在之前的所有审查（包括评标阶段）中未被发现，但承包人的设计方案不符合招标文件和国家强制性标准要求、不满足社会公众安全和公众利益要求，承包人必须无条件更改并承担由此造成的一切损失费用。
(3)工程建设过程中，非不可抗力造成的损失及工程一切险及第三者责任险投保范围内的一切风险。
(4)施工过程中所有不属于专用合同条款15.1款所列对合同价格进行调整的工程变更费用。
(5)施工图设计中的设计错误等。
(6)由于承包人原因变更设计所引起的废弃工程（不含专用合同条款15.1款所列对合同价格进行调整的变更设计所造成的废弃工程）。
(7)由于承包人自身原因造成的延期开工、暂停施工、工期延误的损失和增加的措施费用。
(8)如上级行政主管部门对本工程工作进度有特殊要求的，经发包人要求，承包人应为此加强各方面投入（包括人工、机械、材料、设备、财力等），以满足进度的需要，由此增加的合理费用按合同条款11.6款执行。
(9)招标文件规定的其他风险费用。
第三节 合同附件格式
附件一  合同协议书
合 同 协 议 书
（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

总承包范围：
1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及各种合同附件(含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；
（2）中标通知书(含随附的澄清、说明、补正事项纪要)；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
（7）承包人方案设计、初步设计图纸；
（8）承包人建议书；
（9）报发包人批准确认的工程量清单价格；
（10）承包人项目管理机构；
（12）其他合同文件。
2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）（￥）。
4. 承包人项目负责人：。 
5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、实施、竣工及缺陷责任期缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

9. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）                            承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日                                      年    月     日

附件二  廉政合同
廉 政 合 同
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，________________（项目名称）的项目法人____________________（项目法人名称，以下简称“发包人”)与该项目的中标人(以下简称“承包人”)，特订立如下合同。
第一条双方的权利和义务
(一)  严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规有关规定。
(二)  严格执行_________________（项目名称）合同文件，自觉按合同办事。
(三)  双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
(四)  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)  发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (六)  发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条发包人的义务
(一)  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。
(二)  发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
(三)  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女及其亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
(四)  发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
第三条承包人的义务
(一)  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
(二)  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
(三)  承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(四)  承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条违约责任
(一)  发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)  承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的相应市场的处罚。
第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至合同失效日止。
第七条本合同作为________________（项目名称）合同的附件，与设计施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条本合同一式四份，由双方各执两份。
发包人：（单位全称）（盖单位章） 承包人：（单位全称）（盖单位章）
法定代表人法定代表人
或或
其委托代理人___________________（职务）其委托代理人_______________（职务）
___________________（姓名）            _______________（姓名）
___________________（签字）            _______________（签字）
地址：______________________________      地址：___________________________

电话：______________________________      电话：___________________________

日期：______________________________      日期：___________________________

附件三  安全生产合同
安全生产合同
  为在（项目名称）设计施工总承包合同的实施过程中创造安全、高效的设计和施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：
1.发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。
2.承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按工程建设相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。
3.违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。
4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖单位章）                                      承包人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）

年   月    日                                         年    月    日

附件四  工程质量责任合同格式
（一）设计质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人（以下简称甲方）与承包人（以下简称乙方），特此签订如下质量责任合同：

第一条  本项目的设计质量目标为：符合国家现行相关规范标准和工程实际情况。

第二条  发包人和承包人对本建设工程项目的设计质量在设计使用年限内依法终身负责。

第三条  本建设工程项目的设计责任人。

第四条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规的有关规定。

（二）双方应严格执行工程勘察设计的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的勘察设计业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在勘察设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反勘察设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第五条  甲方的义务

(一)甲方向乙方及时提供编制勘察设计文件所必须的基础资料和有关文件。

甲方提供的基础资料和有关文件必须真实、准确、齐全，甲方应对提供的文件资料负责。

(二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和设计程序进行勘察设计。并保证乙方有与本工程规模和技术要求相适应的设计时间。

(三)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位和个人承包或分包本工程项目的勘察设计任务。

(四)甲方未经乙方同意，不得擅自修改勘察设计文件。

(五)甲方在开工前应及时组织施工设计图审查和设计交底，交、竣工验收应邀请乙方参加。

第六条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本建设工程项目相应等级的设计资质证书。

(二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程项目的勘察设计任务。

(三)乙方必须按照工程建设强制标准进行勘察、设计。勘察提供的地质、测量、水文等成果必须真实、准确、全面，并对勘察设计的质量负责。

(四)乙方提供的设计文件必须符合下列要求：

1设计文件的编制应该符合有关工程建设法律、规章、标准、规程和合同的要求；

2设计依据的基本资料应完整、准确，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求；

3设计的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求；

4设计必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、经济、美观的综合要求。同时，应满足本项目实现质量目标的要求；

5设计选用的材料、配件和设备等，应当注明其性能及技术标准，其质量必须符合国家规定的标准，但不得指定生产厂家、供应商。

(五)乙方必须建立健全设计质量保证体系，具备设计全过程质量控制的措施，建立完整的设计文件的编制、复核、审核、会签制度，明确各阶段的负责人，并对设计质量负责。

(六)乙方应按合同规定的时间，及时提供设计文件及施工图纸，并在开工前应做好设计交底工作。

(七)乙方应及时参加交、竣工验收，并对工程质量是否满足设计要求提出客观、公正的评价。

第七条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第四、五条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第四、六条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第八条  本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，有效期为甲乙双方自签署之日起至乙方完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

第九条  本合同作为工程设计合同附件，与工程设计合同具有同等的法律效力。

第十条  本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲      方：（单位全称）（盖单位章）        乙      方：（单位全称）（盖单位章）
法定代表人                                  法定代表人

或                                          或

其委托代理人___________________（职务）     其委托代理人_______________（职务）

___________________（姓名）                 _______________（姓名）

___________________（签字）                 _______________（签字）

地  址：______________________________      地  址：___________________________

电  话：______________________________      电  话：___________________________

日  期：______________________________      日  期：___________________________

（二）施工工程质量责任合同
根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，（项目名称）的发包人（以下称甲方）与承包人（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。
第一条  本建设工程项目的质量目标为，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人。
第二条  甲乙双方的权利与义务
（一）严格遵守国家有关法律法规。
（二）严格执行 （项目名称） 设计施工总承包合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第三条  甲方的义务
（一）甲方向乙方及时提供有关资料。
（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。
（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。
（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。
（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。
（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。
第四条  乙方的义务
（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的勘察、设计、施工资质证书。
（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的勘察、设计、施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程总承包任务。

（三）乙方必须严格履行设计施工总承包合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。
（七）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。
（八）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。
第五条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为（项目名称） 设计施工总承包合同附件，与工程设计施工总承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
第八条  本合同正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
发包人：（盖章）                        承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
 年    月    日                          年    月    日

第六章　投标文件格式
一、资格响应文件格式
1.资格响应文件封面格式： 
资格响应文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日

2.营业执照等：
营业执照（推荐使用电子营业执照）
或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件
温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：
参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：
日期：  _____年___月___日
二、商务技术文件格式
4.商务技术文件封面格式： 
商务技术文件
项目名称：
     项目编号：    
投标人名称：
投标人地址：
                        年  月  日

5.投标函格式：
投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：
1、我方自愿参加贵方组织的______              __项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。
2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。
4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。
5、本投标自开标日起 90天内有效。
6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。
8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。
与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。
邮寄详细地址：__________          邮编：__________
收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __  

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __   
投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日
6.法定代表人授权委托书格式：
法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：
我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______          项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
    我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：                
法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。
	身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。

	
	


                                                投标人公章：

                                        年    月    日
7. 设备说明表格式：
设备说明表
项目名称：
项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌及型号
	详细参数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


注：投标人根据采购清单中的内容进行填写并提供相应的证明材料，设备说明表中勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
8.项目负责人简历：
项目负责人简历表
项目名称：
项目编号：
	姓  名
	
	性  别
	

	年  龄
	
	身份证号
	

	资  格
	
	资格证书号
	

	职  称
	
	学  历
	

	手机号
	
	联系电话
	

	简
历
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
9、项目实施人员一览表格式
项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	姓名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	进入本单位工作开始时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：          
日期：

10.投标人类似合同案例一览表格式：
投标人类似合同案例一览表
项目名称：                                            项目编号：
	采购单位名称
	项目名称
	合同金额（万元）
	合同签订时间
	合同完成时间
	采购单位联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：
11.售后服务网点情况表格式：
售后服务网点情况表
项目名称：
项目编号：
	服务网点名称
	
	投标文件页码

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	设立日期
	
	

	售后服务内容
	
	

	服务承诺
	
	

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	

	负责人
	
	联系电话
	
	


法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：            　 
年    月　 日
12.商务及技术响应表格式：
商务及技术响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	名称
	招标文件要求
	是否
响应
	投标人的应标情况
	相应内容在投标文件中页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。
2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
  日期：
三、报价文件格式
13.报价文件封面格式： 
报 价 文 件
项目名称：
     项目编号：
投标人名称：
投标人地址：
年  月  日
14.开标一览表格式：
开标一览表
项目名称：
项目编号：
	名称
	内容
	备注

	投标总报价

	大写：人民币    仟    佰    拾   万   仟   佰   拾    元     角    分整

小写：￥________________________元整

	


投标总报价是履行合同的最终价格，应包括总体策划、室内装修设计、功能和展区布局、展示主题、展品内容、展示方式和手段、交通流线组织、参观路线、软硬件、控制系统、数字及多媒体系统运用、项目运行经济性分析、互动类展项、精装修费用、编制设计概算及施工图预算编制费用、装修施工工费、材料费、机械费、管理费、措施费用、规费、利润、风险、税金、其他项目费等一切费用。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：  
日期：
15.报价明细表格式：       
报价明细表

项目名称：
项目编号：
	序号
	标的设备名称
	制造商名称
	是否是小微企业
	所属
行业
	品牌
型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币：大写                                             小写


说明：
1、制造商所属行业请根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件第四条规定的划型标准来填写制造商所属行业。
2、本报价明细表投标人请根据招标文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。

3、投标报价中设计费报价不得超过投标总价的5%。

4、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：
日期：
16.中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业，承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人、营业收入为   万元，资产总额   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；
………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）： 

                                             日期:_____年___月___日

填表说明：
1、标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定承接企业是否为小微企业，请投标人根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别承接企业的企业规模类型。中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、投标人未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，将不给予投标人小微企业报价优惠扣除。
预成交供应商享受小微企业报价优惠扣除的，将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。
5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。
17.政府采购活动现场确认声明书
政府采购活动现场确认声明书
                 （采购组织机构名称）：
本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：
一、本单位与采购人之间
□不存在利害关系
□存在下列利害关系：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系。
二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位
□与其他所有供应商之间均不存在利害关系
□与之间存在下列利害关系：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
I.其他利害关系情况。
三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。
□不存在利害关系
□存在下列利害关系
供应商代表签名：
年  月   日
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