

# 合 同

项目名称：宁波市北仑区第三人民医院 CDSS 及病历质控系统采购项目

项目编号：NBITC-202211336G-BL086

甲方：宁波市北仑区第三人民医院

乙方：京航信息科技（宁波）有限公司

甲、乙双方经友好协商，就甲方实施“宁波市北仑区第三人民医院 CDSS 及病历质控系统采购”的有关事宜达成如下协议：

第一条：甲方向乙方购买“宁波市北仑区第三人民医院 CDSS 及病历质控系统采购”的产品。

第二条：双方责任和义务

甲方：

- 1、指定医院有关人员负责本项目实施过程中的组织协调工作。
- 2、组织相关人员配合完成医院基础数据的安装工作。
- 3、组织集中培训，并负责提供培训所需要的场地。
- 4、对软件进行实施监督并组织验收。
- 5、严格按照合同第五条款付款。

乙方：

- 1、负责甲方所购软件的安装、实施、适应性改造、用户培训和售后服务工作。
- 2、在不影响乙方软件构架的基础上，根据甲方使用要求对软件进行适当修改。

第三条：验收方法及标准

1、验收方法：

依据工程进度及验收标准，由甲乙双方共同协商并确定验收日期，双方均派技术主管进行现场验收。

2、验收标准：

- 软件应能在甲方的网络环境中正常运行。

#### 第四条：合同价格

含税价格总额为：人民币壹佰壹拾柒万捌仟捌佰元整（¥1178,800.00 元）。

#### 第五条：付款方式：

合同签订，具备实施条件且收到乙方提供发票后 7 个工作日内，甲方支付合同金额的 50%，即人民币伍拾捌万玖仟肆佰元整（¥589,400.00 元）；项目试运行，最终验收合格且收到乙方提供发票后 7 个工作日内，支付合同金额的 50%，即人民币伍拾捌万玖仟肆佰元整（¥589,400.00 元）。

#### 第六条：履行期限、地点和方式：

- 1、本协议期自甲、乙双方签章之日起生效。
- 2、项目期限：合同签订后 3 个月。
- 3、履行地点：甲方指定地点。

#### 第七条：违约及损失赔偿规定：

##### 1、项目进度违约：

若因乙方原因，使甲方不能按合同规定进程完成软件系统工程，则每延迟一天乙方付给甲方违约金人民币 100 元。若因甲方原因，造成乙方不能按期完成工程，则甲方每天付给乙方误时费人民币 100 元。

2、乙方未能按照本合同第八条提供售后服务，应承担合同总金额 20% 的违约金，且甲方有权解除合同。

#### 第八条：售后服务

1、乙方提供软件一年免费维护，维保过期后若有维护要求或相关配合项，另行签订维护协议。若遇服务器迁移及软件或社保功能扩展，则另行约定，费用参照其他同类单位。

2、软件发生故障时，通过电脑网络或上门现场维修，判定故障原因，并作出相应处理。

##### 3、上门服务响应时间：

一级故障：当软件发生故障使医院无法正常运作或营业时，乙方在收到医院服

务通知 1 小时以内给予响应，4 小时内到达故障现场，提供现场技术支持，查找故障原因，制定解决办法，并以最快的速度解决问题，以不影响用户正常使用为第一目标。一般故障保证系统在 4 小时内提供应急解决方案，24 小时内修复故障。

二级故障：当软件发生故障但不影响医院正常运作或营业时，乙方在收到医院服务通知 1 小时以内给予响应，并在与医院协商同意的基础上，视具体情况安排软件工程师适时上门现场解决问题，提供现场技术支持，以不影响用户正常使用为第一目标。

4、下列情况下不属于免费维护范围：

- 通信线路故障引起的系统问题；
- 操作系统等系统软件引起的故障；
- 计算机病毒引起的故障；
- 医保中心端软件故障引起的系统问题；
- 卫健局或医院扩充软件功能；
- 其他不属于软件质量问题的问题。

5、乙方将继续为甲方的后继软件开发提供技术支持。

- 若医保政策改变乙方负责软件修改；
- 乙方将提供甲方所购管理信息系统软件同版本软件功能的升级服务；
- 甲方扩充软件功能或新增模块，乙方将按当时市场价优惠提供。

第九条：争议及解决办法：

甲乙双方因本协议产生任何纠纷，应通过协商解决。如协商无效，可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十条：其它

- 1、 合同经双方法定代表人或全权代表签字并加盖单位公章或合同章后生效。
- 2、 本合同履行过程中，未尽事宜由甲、乙双方签署补充协议、纪要、附件、洽商等书面文件，上述文件经甲、乙双方签字盖章即成为合同附件的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力，其生效日期为甲、乙双方签字盖章之日。

3、 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：宁波市北仑区第三人民医院

代表签字：

盖章：

日期：2024.11.17



乙方：京航信息科技（宁波）有限公司

代表签字：

盖章：

日期：



附件：内容

| 序号  | 具体内容                                  |                                |                                               | 品牌 | 数量  | 报价<br>(元) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-----------|
| 1.  | 测 评<br>咨询                             | 电子病<br>历测 评<br>咨询及<br>技术服<br>务 | 提供电子病历系统应用<br>水平分级评价 4 级测评<br>的咨询与相关的技术服<br>务 | 京航 | 1 套 | 20000     |
| 2.  | 基 于<br>电 子<br>病 历<br>测 评<br>相 关<br>改造 | 新 建 拓<br>展类                    | 临床辅助决策系统                                      |    | 1 套 | 490000    |
| 3.  |                                       |                                | 病历质控系统                                        |    |     | 190000    |
| 4.  |                                       |                                | 电子治疗流                                         |    |     | 120000    |
| 5.  |                                       | 升 级 改<br>造类                    | 检验仪器接收数据                                      |    | 1 套 | 30000     |
| 6.  |                                       |                                | 新增手术准备清单                                      |    |     | 20000     |
| 7.  |                                       |                                | 用血执行改造                                        |    |     | 20000     |
| 8.  |                                       |                                | 发药查询界面病人基本<br>信息改造                            |    |     | 20000     |
| 9.  |                                       |                                | 住院入科引导                                        |    |     | 30000     |
| 10. |                                       |                                | 检验字典统一管理                                      |    |     | 30000     |
| 11. |                                       |                                | 检验报告升级                                        |    |     | 40000     |
| 12. |                                       |                                | 血型分布查询                                        |    |     | 30000     |
| 13. |                                       |                                | 血液库存查询                                        |    |     | 30000     |
| 14. |                                       |                                | 病历访问控制管理升级                                    |    |     | 40000     |
| 15. |                                       |                                | 病案管理升级                                        |    |     | 68800     |
| 总计  |                                       |                                |                                               |    |     | 1178800   |