

质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2024 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 甲方指定地点 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力。发包人执 贰 份，承包人执 陆 份。

发包人：\_\_\_\_\_(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

承包人：\_\_\_\_\_(公章)  
法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

## 五、项目经理

承包人项目经理：宋琪。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书，
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程



计划竣工日期： 2024 年 11 月 9 日。

工期总日历天数： 39 日历天（具体施工日期以签订合同为准）。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

主体及附属总金额：人民币（大写） 壹佰贰拾万零柒仟元整 小写：  
(¥1207000 元)。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式： 单价 。

：  
每 2

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：伊宁市第十七中学

承包人（全称）：新疆新淼建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就伊宁市第十七中学更换暖气片及主管道采购项目施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

- 1.工程名称：伊宁市第十七中学更换暖气片及主管道采购项目
- 2.工程地点：伊宁市第十七中学
- 3.工程立项批准文号：XJZN-SG-2024015
- 4.资金来源：公用经费
- 5.工程内容：伊宁市第十七中学需要更换暖气包800 组左右，平均每组 20片，合计16000片左右。结合学校厚德楼、崇文楼、尚美楼、宿舍楼、食堂(2 个)水冲厕所、值班室等位置的室内暖气管道需要更换。
- 6.工程承包范围：全套施工图、工程量清单、招标文件包含的全部工作内容

## 二、合同工期

计划开工日期：2024 年 10 月 1 日。

组织机构代码： \_\_\_\_\_ 组织机构代码： 9165400073183288XP

地址： \_\_\_\_\_ 地址： 新疆伊犁州伊宁市经济合作区浙江  
路 366 号大业领地 1,2 号楼 4 层 402 号

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码： 835000

法定代表人： 陈学俊 法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_ 委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_ 电 话： \_\_\_\_\_

传 真： \_\_\_\_\_ 传 真： \_\_\_\_\_

电子信箱： \_\_\_\_\_ 电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行： 农行伊犁分行营业部

账 号： \_\_\_\_\_ 账 号： 30100101040006525

