

目 录

一、招标阶段

1.1 采购委托代理协议

1.2 招标公告

二、开标阶段

2.1 招标人代表及监督员签到表

2.2 投标（响应）文件签收登记表

2.3 报价表

2.4 开标活动监督结论

三、评标阶段

3.1 专家评标专家需求表

3.2 评标委员会签字表

3.3 政府采购评审人员廉洁自律承诺书

3.4 政府采购资格审查记录表

3.5 符合性审查表

3.6 政府采购符合性评审汇总表

3.7 技术商务评分明细

3.8 技术商务评分汇总表

3.9 政府采购得分汇总表

3.10 政府采购项目评审报告

3.11 评标活动监督结论

四、定标阶段

4.1 中标结果公告

4.2 成交通知书

4.3 中标结果通知书

4.4 业主评价意见

采购委托代理协议



长春市双阳区交通运输局



吉林达宇工程项目管理有限公司



采购委托代理协议

委托方（甲方）：长春市双阳区交通运输局

受托方（乙方）：吉林达宇工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和制度的有关规定，就甲方委托乙方代理甲方政府招标项目的相关事宜达成下列协议，以资共同遵守。

第一条 委托代理事项

甲方委托乙方代理的项目为2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（以下简称招标项目）。

第二条 甲方的权利和义务

- 甲方在向乙方委托招标项目的同时，应向乙方提交招标项目的采购预算（招标项目的立项、概算批文）、项目技术规格、服务标准和商务要求、采购数量、需求时间等资料。
- 甲方应根据采购需要协助乙方组织供应商踏勘招标项目的现场。
- 甲方应根据采购需要指派代表与招标项目的论证，参加政府采购招标、谈判或询价活动，并澄清招标项目的需求。
- 甲方应在招标文件和文本协议中明确注明中标（成交）供应商产生办法。（该办法说明附本协议之后）
- 甲方在依法委托过程中，不得要求乙方在采购文件中以不合理的条件限制或排斥潜在的供应商参与竞争，不得对供应商实行差别待遇或歧视待遇，不得以任何方式向乙方和评审专家指定或暗示中标或成交供应商。
- 甲方负责在政府采购评审专家库中抽取专家。
- 甲方应依法与中标或成交供应商签订政府采购合同。甲方委托采购代理机构代表其与中标（成交）供应商签订政府采购合同的，甲方要向乙方出具《政府采购合同签订授权委托书》

作为合同附件。

8. 甲方负责组织对本政府招标项目中标（成交）供应商履约的验收。验收后，甲方的验收人员应当在验收书上签字。

第三条 乙方的权利和义务

1. 乙方应根据甲方的委托，组织对甲方委托的招标项目实施政府采购，并为甲方提供优质服务。

2. 乙方在代理招标项目过程中应按规定或约定的时间，负责以书面形式向甲方通报政府招标项目进度情况及相关信息。

3. 乙方受甲方委托负责在约定时间内依法编制有关采购文件，在采购文件中应注明招标项目评审的原则、内容、标准、方法和中标或成交供应商产生办法，并报送甲方及政府采购办检查和备案。

4. 乙方应依法公布经甲方及政府采购办检查后的政府采购文件（包括补充文件）和相关政府采购信息。

5. 乙方应根据甲方本招标项目的要求负责向供应商发送补遗文件。

6. 乙方负责接收供应商递交的投标、谈判等方面的文件及其投标保证金；提供开标、谈判、询价的场地并组织 and 主持开标、谈判、询价活动；支付专家费用。

7. 乙方负责组织澄清采购活动过程中所发现的采购文件中的商务问题，负责邀请有关供应商前来进行当面澄清。

8. 乙方应向甲方报送评标、谈判、询价结果，负责编制评标报告。负责向中标（成交）商发送中标（成交）通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

9. 乙方应在本协议约定的期限内完成委托事项。如因任何原因导致乙方不能按时完成委托事项，乙方应在原因发生之日起 3 个工作日内通知甲方，并采取必要的补救措施。在采购过程

中，如因不可抗力、废标和中标或成交供应商放弃中标或成交结果等非乙方责任导致采购活动失败，乙方不承担责任。

10. 乙方应对政府招标项目中涉及的商业秘密负有保密义务，不得将可能影响招标项目公正性的信息透露给利害关系人。

第四条 代理费用

招标项目由采购人委托代理机构代理，按照国家发展计划委员会文件（计价格【2002】1980号）及国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改办价格【2003】857号）的取费标准向中标人收取。

第五条 不可抗力

1. 因不可抗力导致本协议不能全部或部分履行，双方互不承担违约责任。

本协议中的不可抗力是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

2. 前款约定援引不可抗力条款的一方应在不可抗力发生后应以最快的速度通知另一方，最长不超过自不可抗力发生之日起 3 个工作日内。同时，应采取积极措施避免损失的扩大。

第六条 协议的变更、中止、补充、解除

1. 本协议签订后，未经对方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议。对协议进行的任何修改和补充，均需经双方代表协商一致并签署书面补充协议。如任何一方擅自变更或解除本协议，应承担由此给对方及第三方造成的一切损失。

2. 甲乙双方的任何一方如更改其名称应及时通知对方。

3. 本协议未尽事宜，应按相关的法律、法规和政府采购监督管理部门的规章制度执行。

本协议自双方授权代表签字盖章后立即生效，自本项目实施完毕自动失效。

4. 在本委托协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或法令与本委托协议相矛盾时，应修改本协议或由双方签订补充协议。

第七条 违约责任

甲乙双方均应全面履行本协议约定，除本协议第四条规定以外，如一方违约，应赔偿由此给守约方造成的损失。

第八条 争议解决

甲乙双方如因履行本协议发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，双方同意按以下第 (1) 种方式解决：

- (1) 将争议提交项目所在地仲裁委员会解决。
- (2) 将争议提交有管辖权的人民法院解决。

第九条 其他

1. 经政府采购办批准，本项目的采购方式为公开招标；中标或成交供应商的产生办法采用以招标文件为准。

2. 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方名称：

甲方（公章）：

法定（授权）代表人

（签字或盖章）：

地址：

联系电话：

传真：

邮编：

乙方名称：

乙方（公章）：

法定（授权）代表人

（签字或盖章）：

地址：

联系电话：

传真：

邮编：



2024年5月13日

[首页](#)[政采法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)

当前位置: [首页](#) » [政采公告](#) » [地方公告](#) » [公开招标公告](#)

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）公开招标公告

2024年05月17日 17:36 来源: 中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

项目概况

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取招标文件，并于2024年06月12日 14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: JLSYCG[2024]58号-01

项目名称: 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

预算金额: 819.644900 万元（人民币）

最高限价（如有）: 819.644900 万元（人民币）

采购需求:

1.项目编号: JLSYCG[2024]58号-01

2.项目名称:

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）;

3.采购预算: 819.6449万元;

4.最高投标限价: 819.6449万元;

5.招标范围:

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单;

6.质量标准: 符合现行国家及省市相关标准的合格工程;

7.计划工期: 签订合同之日起至2024年10月31日;

8.项目地点: 长春市双阳区;

合同履行期限：签订合同之日起至2024年10月31日

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，（本项目所属行业：建筑业）中小企业划分标准执行《工信部联企业【2011】300号》文件；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.本项目的特定资格要求：（1）本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并依法取得安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（2）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。（3）近3年（2021年1月1日至投标截止时间）内独立完成过同类或类似业绩。（4）项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称；具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书；（5）投标人财务状况良好（执行长财采购【2022】2066号文件规定）；（6）拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；（8）投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）。备注：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

三、获取招标文件

时间：2024年05月20日至2024年05月24日，每天上午8:30至12:00，下午12:00至16:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）

方式：网上免费获取。潜在投标人可自行在“政采云”平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。

售价：¥0.0元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月12日14点30分（北京时间）

开标时间：2024年06月12日 14点30分（北京时间）

地点：长春市二道区凯利中心AB栋101二楼开标2室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

2.本次招标公告同时在中国政府采购网、长春市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布，其他网站转载无效。

3.本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（<http://www.zcygov.cn>）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。

4.电子投标操作流程：投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册(如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册)，

注册链接：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>。

政采云投标客户端及CA驱动下载地址：<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43>

若对项目采购电子交易系统操作有疑问拨打电子化平台客服热线：95763。

5.因投标企业原因未能进行解密的，其投标无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：长春市双阳区交通运输局

地址：长春市双阳区

联系方式：麻胜宇0431-84239188

2.采购代理机构信息

名称：吉林达宇工程项目管理有限公司

地址：长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅A座904

联系方式：王亮13756509443

3.项目联系方式

项目联系人：王亮

电话：13756509443



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



[社会代理]2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程)招标公告

【信息时间: 2024-05-17 阅读次数: 146】 【我要打印】 【关闭】

招标公告

项目概况

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程)的潜在投标人应在政府采购云平台(<https://www.zcygov.cn/>)获取电子招标文件,并于2024年6月12日14时30分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号: JLSYCG[2024]58号-01

2.项目名称:

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程);

3.采购预算: 819.6449万元;

4.最高投标限价: 819.6449万元;

5.招标范围:

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程),具体详见施工图纸及工程量清单;

6.质量标准: 符合现行国家及省市相关标准的合格工程;

7.计划工期: 签订合同之日起至2024年10月31日;

8.项目地点: 长春市双阳区;

9.本项目不接受联合体投标;

二、申请人的资格要求:

1.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小微企业采购。(本项目所属行业: 建筑业)中小企业划分标准执行《工信部联企业【2011】300号》文件;《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号);

2.本项目的特定资格要求:

(1) 本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格,具备有效的营业执照,并依法取得安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

(2) 资质要求: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。

(3) 近3年(2021年1月1日至投标截止时间)内独立完成过同类或类似业绩。

(4) 项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称;具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书;

(5) 投标人财务状况良好(执行长财采购【2022】2066号文件规定);

(6) 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;

未被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满);

未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(黑名单)。

备注: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://gljxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

三、获取招标文件

1.时间: 2024年5月20日08时30分至2024年5月24日16时00分(北京时间,法定节假日除外);

2.地点: 政府采购云平台;

3.方式: 网上免费获取。潜在投标人可自行在“政采云”平台(网址: <http://www.zcygov.cn>)下载招标文件(操作路径: 登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”),其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制,具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024年6月12日14时30分(北京时间)

地点: 长春市二道区凯利中心AB栋101二楼开标2室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有效投标人不足三家时,招标人另行组织招标。

2.本次招标公告同时在中国政府采购网、长春市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布,其他网站转载无效。

3.本项目为全流程电子化项目,通过“政采云”平台(<http://www.zcygov.cn>)实行在线电子投标,投标人应先安装“政采云投标客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载),并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台,投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时,请填写参加采购活动经办人联系方式。

4.电子投标操作流程: 投标人在电子化平台参与政府采购项目前,应在电子化平台完成信息注册(如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册),

注册链接:<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>。

政采云投标客户端及CA驱动下载地址:<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df4040034511edaac705fda12edb43>

若对项目采购电子交易系统操作有疑问拨打电子化平台客服热线: 95763。

5.因投标企业原因未能进行解密的,其投标无效。

七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称: 长春市双阳区交通运输局

地址: 长春市双阳区

联系方式: 麻胜宇

电话: 0431-84239188

2.招标代理机构信息

招标代理机构: 吉林达宇工程项目管理有限公司

地址: 长春市临河街与天工路交汇青直坊云境A座904

联系人: 王亮

联系电话: 13756509443(办公电话)

3.监督部门: 长春市双阳区政府采购管理工作办公室

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------------|
| 采购人名称 | 长春市双阳区交通运输局 | 采购人联系方式 | 0431-84239188 |
| 采购人地址 | 长春市双阳区 | | |
| 采购代理机构名称 | 吉林达宇工程项目管理有限公司 | 代理机构联系方式 | 13756509443 |
| 采购代理机构地址 | 长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅A座904 | | |
| 采购项目名称 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程) | | |
| 预算金额(万元) | 819.644900 | 最高限价(万元) | 819.6449 |
| 采购人的采购需求 | <p>(1) 本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格, 具备有效的营业执照, 并依法取得安全生产许可证, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。(2) 资质要求: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。(3) 近3年(2021年1月1日至投标截止时间)内独立完成过同类或类似业绩。(4) 项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称; 具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书;(5) 投标人财务状况良好(执行长财采购【2022】2066号文件规定);(6) 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;(7) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人, 不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的, 相关投标均无效;(8) 投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单; 未被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的); 未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(黑名单)。备注: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn)“中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。</p> | | |
| 投标人的资格要求 | <p>(1) 本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格, 具备有效的营业执照, 并依法取得安全生产许可证, 并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。(2) 资质要求: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。(3) 近3年(2021年1月1日至投标截止时间)内独立完成过同类或类似业绩。(4) 项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称; 具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书;(5) 投标人财务状况良好(执行长财采购【2022】2066号文件规定);(6) 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;(7) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人, 不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的, 相关投标均无效;(8) 投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单; 未被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的); 未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(黑名单)。备注: 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn)“中的公路工程施工资质企业名录, 且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。</p> | | |
| 获取招标文件的时间 | 2024-05-20 08:30 | 获取招标文件的地点 | 政府采购云平台 |
| 获取招标文件的方式 | 网上免费获取。潜在投标人可自行在“政采云”平台(网址: http://www.zcygov.cn)下载招标文件(操作路径: 登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”), 其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。 | 招标文件售价(元) | 0 |
| 公告期限 | 5 | | |
| 投标截止时间 | 2024-06-12 14:30 | 开标时间 | 2024-06-12 14:30 |
| 开标地点 | 长春市二道区凯利中心A8栋101二楼开标2室 | | |
| 采购项目联系人姓名 | 王亮 | 采购项目联系人电话 | 13756509443 |

附件:
58梨树(1).docx

| | | | |
|--------|-----------|-----------|--------|
| 国家部委网站 | 吉林省政府机构网站 | 长春市政府机构网站 | 其他相关网站 |
|--------|-----------|-----------|--------|



2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）招标公告

（招标编号：JL.SYCG[2024]58号-01）

项目所在地区：吉林省,长春市,双阳区

一、招标条件

本2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金819.6449万元，招标人为长春市双阳区交通运输局。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单；

范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

(001)2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）；

三、投标人资格要求

(001)2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）的投标人资格能力要求：1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，（本项目所属行业 建筑业）中小企业划分标准执行《工信部联企业【2011】300号》文件；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2. 本项目的特定资格要求：

（1）本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并依法取得安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。

（3）近3年（2021年1月1日至投标截止时间）内独立完成过同类或类似业绩。

（4）项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级

建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称；具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书；

(5) 投标人财务状况良好（执行长财采购【2022】2066号文件规定）；

(6) 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

(7) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效；

(8) 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）；

未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（黑名单）。

备注：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（<http://tlglxy.mot.gov.cn>）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。；

本项目 不允 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从2024年05月20日08时30分到2024年05月24日16时00分

获取方式：1. 时间：2024年5月20日08时30分至2024年5月27日16时00分（北京时间，法定节假日除外）；2. 地点：政府采购云平台；3. 方式：网上免费获取。潜在投标人可自行在“政采云”平台（网址：<http://www.zcygov.cn>）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”），其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制。具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年06月12日14时30分

递交方式：长春市二道区凯利中心AB栋101二楼开标2室电子上传文件递交

六、开标时间及地点

2024年5月20日

开标时间：2024年06月12日 14时30分

开标地点：长春市二道区凯利中心 AB 栋 101 二楼开标 2 室

七、其他

项目概况

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）的潜在投标人应在政府采购云平台（<https://www.zcygov.cn/>）获取电子招标文件，并于2024年6月12日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：JL.SYCG[2024]58号-01

2. 项目名称：

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）；

3. 采购预算：819.6449万元；

4. 最高投标限价：819.6449万元；

5. 招标范围：

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单；

6. 质量标准：符合现行国家及省市相关标准的合格工程；

7. 计划工期：签订合同之日起至2024年10月31日；

8. 项目地点：长春市双阳区；

9. 本项目不接受联合体投标；

二、申请人的资格要求：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。（本项目所属行业：建筑业）中小企业划分标准执行《工信部联企业【2011】300号》文件；《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2. 本项目的特定资格要求：

（1）本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格，具备有效的营业执照，并依法取得安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

（2）资质要求：具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质。

- (3) 近3年(2021年1月1日至投标截止时间)内独立完成过同类或类似业绩。
- (4) 项目经理应具有建设行政主管部门颁发且已经在本单位注册的“公路工程”专业二级建造师注册证书并具有公路工程相关专业中级工程师及以上职称;具有交通运输主管部门或建设主管部门颁发的有效的B类安全生产资格证书;
- (5) 投标人财务状况良好(执行长财采购【2022】2066号文件规定);
- (6) 拒绝列入政府取消投标资格期间的企业或个人投标。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录;
- (7) 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的,相关投标均无效;
- (8) 投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单;
- 未被“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的);
- 未被“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信企业名单(黑名单)。

备注:具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://11g1xy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

三、获取招标文件

1. 时间: 2024年5月20日08时30分至2024年5月24日16时00分(北京时间,法定节假日除外);
2. 地点: 政府采购云平台;
3. 方式: 网上免费获取,潜在投标人可自行在“政采云”平台(网址: <http://www.zcy.gov.cn>)下载招标文件(操作路径: 登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”),其他途径获取的招标文件开标时一律按无效投标处理。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的采购文件编制,具体注册及下载文件方法请访问“政采云”平台查询相关信息。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间: 2024年6月12日14时30分(北京时间)

地点：长春市二道区凯利中心 AB 栋 101 二楼开标 2 室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。
2. 本次招标公告同时在中国政府采购网、长春市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布，其他网站转载无效。
3. 本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台 (<http://www.zcygov.cn>) 实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加采购活动经办人联系方式。
4. 电子投标操作流程：投标人在电子化平台参与政府采购项目前，应在电子化平台完成信息注册（如已注册长春市政府采购电子商城则无需重复注册），
注册链接：<https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry>。
政采云投标客户端及 CA 驱动下载地址：<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.52cebfa2.0.0.04df404003f511edaac705fda12ceb43>
若对项目采购电子交易系统操作有疑问拨打电子化平台客服热线：95763。
5. 因投标企业原因未能进行解密的，其投标无效。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：长春市双阳区交通运输局

地址：长春市双阳区

联系方式：麻胜宇

电话：0431-84239188

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：吉林达宇工程项目管理有限公司

地址：长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅 A 座 904

联系人：王亮

联系电话：13756509443（办公电话）

3. 监督部门：长春市双阳区政府采购管理工作办公室

八、监督部门

本招标项目的监督部门为长春市双阳区政府采购管理工作办公室。

九、联系方式

招标人：长春市双阳区交通运输局

地 址：长春市双阳区

联系人：麻胜宇

电 话：0431-84239188

电子邮件：/

招标代理机构：吉林达宇工程项目管理有限公司

地 址：长春市临河街与天工路交汇青宜坊云璟 A 座 904

联系人：王亮

电 话：13756509443

电子邮件：\

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

招标人代表及监督、监察人员签字表

工程名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

招标编号：JLSYCG[2024]58号-01

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职务 | 到达时间 | 联系电话 |
|----|-----|-------------|----|-------|----------|
| 1 | 李树军 | 长春市双阳区道路运输局 | 科长 | 14:20 | 84239188 |
| 2 | 杨峰 | 双阳区政府采购办 | ! | 14:20 | 84250785 |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

投标（响应）文件签收登记表

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患排查工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JL.SYCG[2024]58号-01)

| 投标截止时间 | | 2024-06-12 14:30:00 | | 开标地点 | | 二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室 | |
|--------|----------------|---------------------|-------------|------|------|----------------------------------|--|
| 序号 | 供应商名称 | 法定代表人或授权人 | 联系电话 | 邮箱 | 参与标项 | 解密时间 | |
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 熊国荣 | 17790042266 | | 1 | 2024-06-12 14:31:39 | |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 刘昊天 | 18443013777 | | 1 | 2024-06-12 14:31:42 | |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 王兆新 | 18043258655 | | 1 | 2024-06-12 14:31:46 | |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 朱兴利 | 15862033841 | | 1 | 2024-06-12 14:31:54 | |
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 郑坤 | 13394302229 | | 1 | 2024-06-12 14:32:04 | |

注1：投标截止时间后不再登记，已登记的供应商方可进入开标程序。


结果汇总表 项目金额: 819.6449万元

供应时间信息

| 序号 | 供应商名称 | 报价(万元) | 企业资质 | 保证金缴纳方式 | 计划工期 | 资质要求 | 业绩条件(项/元) | 履约保证金(项/元) |
|----|---|----------------------------------|---------------|--|---------------------|--------------------|-----------|------------|
| 1 | 吉林省裕盛工程有限公司 <input type="text" value="已签字"/> | 8175368 捌佰肆拾柒万肆仟肆佰陆拾柒元整 | 公路工程施工总承包贰级 | 无 | 签订合同之日起至2024年10月31日 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程 | 有 | 有 |
| 2 | 吉林省智通建设工程有限公司 <input type="text" value="已签字"/> | 7989579 柒佰玖拾玖万玖仟柒佰柒拾玖元整 | 公路工程施工总承包贰级 | 信誉良好无需递交保证金 | 签订合同之日起至2024年10月31日 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程 | 有 | 有 |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 <input type="text" value="已签字"/> | 8186588.23 捌佰肆拾陆万伍仟肆佰捌拾陆元贰角叁分 | 公路工程施工总承包贰级资质 | 信用中国无行政处罚信息截图 | 签订合同之日起至2024年10月31日 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程 | 有 | 有 |
| 4 | 吉林省善华建设有限公司 <input type="text" value="已签字"/> | 8152874 捌佰壹拾伍万贰仟捌佰柒拾肆元整 | 公路工程施工总承包贰级 | 我公司诚信证明良好,不需要缴纳保证金 | 签订合同之日起至2024年10月31日 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程 | 有 | 有 |
| 5 | 梅河口市鑫高建筑工程有限公司 <input type="text" value="已签字"/> | 8168000 捌佰壹拾陆万捌仟元整 | 公路工程施工总承包贰级 | 我单位符合长财采购[2021]695号文件要求,属于诚信记录良好的投标人,因此无需缴纳投标保证金 | 签订合同之日起至2024年10月31日 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程 | 有 | 有 |

开标活动监督结论

经对 2024 年长春市双阳区农村公路改造及安全
全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）
招标进行公开招标，开标全过程的现场监督，认
为此次开标规范、公正，符合政府采购法的有关
规定，结果予以承认。

监督人：  _____

2024 年 6 月 12 日

专家评标专家需求表

使用单位（盖章）：吉林达宇工程项目管理有限公司 项目编号：JLSYCG[2024]58号-01

| | | | |
|------------|--|----------|-------------|
| 评标（咨询）项目名称 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） | | |
| 评标时间 | 2024-06-12 14:30 | 预计所需时间 | 2.0小时 |
| 评标地点 | 二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101评标四室 | 项目预算安排资金 | 8196449 |
| 评标咨询项目所需人数 | 5 | | |
| 投标单位数量 | | 采购方式 | 公开招标 |
| 通知方式 | 电话联系 | 联系电话 | 15948029976 |
| 备注 | | | |

负责人： 填表人： 打印时间： 2024-06-12 14:39
注：上述内容由招标单位负责填写。

李彤

| 专家名单 | | | | | | |
|------|--------------------|------------|------|--|-------------|----|
| 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 单位电话 | 身份证号及银行卡信息 | 手机号码 | 签到 |
| 陈丽 | 吉林省非同悦工程管理咨询有限公司 | 其他 | | 身份证： 220104197609285020 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春庆平支行 银行账号： 6214660940183247 | 13689823877 | |
| 任学军 | 吉林中城建中大房地产开发集团有限公司 | 高级工程师 | | 身份证： 22242619680801521X 开户银行： 银行账号： | 18043198055 | |
| 周玲 | 长春工程学院 | 副研究员（社会科学） | | 身份证： 220106198201240627 开户银行：中国工商银行 银行账号： 6217234200000734556 | 13894873640 | |
| 赵红 | 吉林省交通建设集团 | 其他 | | 身份证： 220122197911068142 开户银行：建设银行 银行账号： 6217000940010349844 | 18943976077 | |
| 宁伟华 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | 工程师, 高级工程师 | | 身份证： 220322198204091605 开户银行： 银行账号： | 13944843581 | |

采购人代表名单

| 专家姓名 | 工作单位 | 职称 | 身份证号 | 单位电话 | 手机号码 | 签到 |
|------|------|----|------|------|------|----|
| | | | | | | |

| 专家情况反馈意见 |
|----------|
| |

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

评标委员会签字表

| 序号 | 评标职务 | 姓名 | 工作单位 | 专业 | 职称 | 电话 |
|----|------|-----|-----------------|----|-------|-------------|
| 1 | 主任评委 | 李永 | 吉林省交通建设集团 | 公路 | 工程师 | 18143976077 |
| 2 | 委员 | 李继坤 | 吉林省交通建设集团有限公司 | 路桥 | 高工 | 13744843281 |
| 3 | 委员 | 陈丽 | 吉林省菲同悦工程管理有限公司 | 土木 | 高级工程师 | 13689823877 |
| 4 | 委员 | 何昕 | 长春明达 | 经济 | 副高 | 13899873660 |
| 5 | 委员 | 何淑 | 吉林中成置业房地产开发有限公司 | 经济 | 副高 | 18443198055 |

政府采购评审人员廉洁自律承诺书

吉林达宇工程项目管理有限公司:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本人就参加 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（编号：JLSYCG[2024]58号-01）评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知道参加本采购项目的所有供应商情况，并为之无任何利害关系；之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违纪行为的，及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。


六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受财政部门的处罚，因违法违规行给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

七、根据我国个人所得税法的相关规定，对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的，应自行向税务部门申报个人所得税。

2024年06月12日

专家（签名）：



政府采购评审人员廉洁自律承诺书

吉林达宇工程项目管理有限公司:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本人就参加 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（编号：JLSYCG[2024]58号-01）评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知道参加本采购项目的所有供应商情况，并为之无任何利害关系；之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违规行为的，及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。

六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受财政部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

七、根据我国个人所得税法的相关规定，对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的，应自行向税务部门申报个人所得税。

2024年06月12日

专家（签名）：

政府采购评审人员廉洁自律承诺书

吉林达宇工程项目管理有限公司:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本人就参加 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（编号：JLSYCG[2024]58号-01）评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知道参加本采购项目的所有供应商情况，并与其无任何利害关系；之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违纪行为的，及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。

六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受财政部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

七、根据我国个人所得税法的相关规定，对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的，应自行向税务部门申报个人所得税。

2024年06月12日

专家（签名）：



政府采购评审人员廉洁自律承诺书

吉林达宇工程项目管理有限公司:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本人就参加 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（编号：JLSYCG[2024]58号-01）评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知道参加本采购项目的所有供应商情况，并为之无任何利害关系；之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违纪行为的，及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。

六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受财政部门的处罚，因违法违规行给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

七、根据我国个人所得税法的相关规定，对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的，应自行向税务部门申报个人所得税。

2024年06月12日

专家（签名）：

周玲

政府采购评审人员廉洁自律承诺书

吉林达宇工程项目管理有限公司:

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，本人就参加 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（编号：JLSYCG[2024]58号-01）评审工作，郑重承诺如下：

一、在评审活动过程中严格遵守政府采购法律、法规和政策的规定，遵循公平、公正、诚实信用原则，依据采购文件规定的办法、标准和要求，客观独立地开展评审工作。

二、严格遵守国家有关廉洁自律的要求，不接受、不索取采购人、采购组织机构、供应商及其工作人员的礼金、礼卡、有价证券、贵重物品及回扣、宴请等好处或利益。

三、清楚知晓并严格遵守政府采购工作纪律。

四、现清楚知道参加本采购项目的所有供应商情况，并为之无任何利害关系；之前也未参加过与本项目采购需求和采购文件等的咨询、论证工作，不存在需要回避的情形。

五、如发现采购活动中存在违法违规行为的，及时向采购人、采购组织机构或财政部门报告并加以制止。

六、如在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受财政部门的处罚，因违法违规行给其他当事人造成经济损失的，依法承担民事责任。

（以上利害关系包括：参加评审活动前3年内曾是响应供应商的控股股东或实际控制人，曾在其中担任董事、监事，或者曾与其存在劳动关系；与响应供应商法定代表人或负责人或实际控制人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲、近姻亲关系；本人近三年内与响应供应商发生过法律纠纷；个人及家庭与响应供应商存在投资或入股关系；所在单位与响应供应商存在股份控制或实际控制关系、共同直接或间接投资设立子公司（联营企业和合营企业）情况关系分级代理或代销关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系；配偶或直系亲属在响应供应商中担任高级职务或与采购业务相关的职务或担任顾问）。

七、根据我国个人所得税法的相关规定，对个人一次性取得或一个月内累计取得劳务报酬所得超过 800 元以上的，应自行向税务部门申报个人所得税。

2024年06月12日

专家（签名）：

陈丽

政府采购资格审查记录表

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------|---------------------|
| 采购方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2024-06-12 14:30:00 |
| 资格审查人员 | 专家评审小组 | | |
| 开标地点 | 二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室 | | |
| 序号 | 供应商 | 资格审查情况 | 情况说明 |
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 符合 | |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 符合 | |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 符合 | |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 符合 | |
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 符合 | |

签名：

徐学军

赵红

周玲

陈丽

李伟华

符合性审查表

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）-包件号 1

| 序号 | 供应商名称 | 投标内容 | 计划工期 | 质量要求 | 投标有效期 | 投标保证金 | 已标价工程量清单 | 权利义务 | 技术标准和要求 | 其他 | 评审结论 |
|----|----------------|------|------|------|-------|-------|----------|------|---------|----|------|
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 符合 |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 符合 |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 符合 |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 符合 |
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 符合 |

符合性审查表

注：审查内容符合规定的，在相应栏目划“√”；不符合规定的，在相应的栏目注明原因。是否通过审查在相应栏目划“√”。

2024年06月12日

签名：

徐军

赵红

周玲

陈丽

李伟

政府采购符合性评审汇总表

项目名称： 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 采购方式 | 公开招标 | 开标时间 | 2024-06-12 14:30:00 |
|------|----------------------------------|-------|---------------------|
| 开标地点 | 二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室 | | |
| 序号 | 供应商 | 符合性情况 | 情况说明 |
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 符合 | |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 符合 | |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 符合 | |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 符合 | |
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 符合 | |

签名：

徐军

赵红

周玲

陈丽

李伟华

技术商务评分明细（陈丽）

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吉林省誉华建设有限公司 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 |
|----|------|---|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 商务 | 项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，每增加一项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 商务 | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书、社保证明复印件加盖投标单位公章。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期内。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，在—项的基础上每增加1项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖投标单位公章。 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分 | 0-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 5 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分。 | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 6 | 技术 | 施工部署有完整的施工网络计划图、临时用地表、并能提出完整、合理的施工部署方案的得4分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表较完善、提供的施工部署方案基本明确的得2-3分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表不具备现场条件的、提供的施工部署方案不清晰并不是适用现场施工情况的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | 施工方案整体思路清晰，职责明确、流程完整并能根据现场的实际情况提出可行性方案的得5分； 方案相对明确、较合理、可行的得3-4分； 方案相对不明确、职责分工不清晰、流程不明确、整体方案不能满足施工要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 技术 | 具有完整的工程质量管理体系和措施的并具有可靠性、适用本项目的得5分； 有较完善的工程质量管理体系和可靠的措施性的得3-4分； 只能满足基本要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | 能提出具有实际意义并满足现场施工要求的安全管理体系及具有可靠性的安全措施方案的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不满足本项目实际安全措施的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 根据现场的施工情况能够提出具有实际性意义的环境管理体系与措施的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不适用于本项目的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 根据施工网络计划图及施工现场的各类因素提供完整的工程进度措施方案的得4分； 只能基本描述工程进度措施的可靠性的得2-3分； 基本满足施工要求的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 12 | 技术 | 为本项目配备的施工、试验和检测的仪器设备配备齐全的得4分； 仅能满足基本的施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-50 | 32.5 | 33.5 | 31.0 | 34.0 | 36.5 |

专家（签名）：

陈丽

技术商务评分明细（赵红）

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吉林省誉华建设有限公司 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 |
|----|------|---|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 商务 | 项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，每增加一项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 商务 | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书、社保证明复印件加盖投标单位公章。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期内。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，在—项的基础上每增加1项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖投标单位公章。 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分 | 0-1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分。 | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 技术 | 施工部署有完整的施工网络计划图、临时用地表、并能提出完整、合理的施工部署方案的得4分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表较完善、提供的施工部署方案基本明确的得2-3分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表不具备现场条件的、提供的施工部署方案不清晰并不是适用现场施工情况的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | 施工方案整体思路清晰，职责明确、流程完整并能根据现场的实际情况提出可行性方案的得5分； 方案相对明确、较合理、可行的得3-4分； 方案相对不明确，职责分工不清晰、流程不明确、整体方案不能满足施工要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8 | 技术 | 具有完整的工程质量管理体系和措施的并具有可靠性、适用本项目的得5分； 有较完善的工程质量管理体系和可靠的措施性的得3-4分； 只能满足基本要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 9 | 技术 | 能提出具有实际意义并满足现场施工要求的安全管理体系及具有可靠性的安全措施方案的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不满足本项目实际安全措施的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 根据现场的施工情况能够提出具有实际性意义的环境管理体系与措施的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不适用于本项目的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 根据施工网络计划图及施工现场的各类因素提供完整的工程进度措施方案的得4分； 只能基本描述工程进度措施的可靠性的得2-3分； 基本满足施工要求的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 12 | 技术 | 为本项目配备的施工、试验和检测的仪器设备配备齐全的得4分； 仅能满足基本的施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 技术 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-50 | 37.5 | 36.0 | 21.0 | 25.0 | 37.5 |

专家（签名）：

查 红

技术商务评分明细（任学军）

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吉林省誉华建设有限公司 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 |
|----|------|---|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 商务 | 项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，每增加一项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 商务 | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书、社保证明复印件加盖投标单位公章。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期内。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，在每一项的基础上每增加1项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖投标单位公章。 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分 | 0-1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分。 | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 技术 | 施工部署有完整的施工网络计划图、临时用地表、并能提出完整、合理的施工部署方案的得4分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表较完善、提供的施工部署方案基本明确的得2-3分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表不具备现场条件的、提供的施工部署方案不清晰并不是适用现场施工情况的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | 施工方案整体思路清晰，职责明确、流程完整并能根据现场的实际情况提出可行性方案的得5分； 方案相对明确、较合理、可行的得3-4分； 方案相对不明确、职责分工不清晰、流程不明确、整体方案不能满足施工要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 8 | 技术 | 具有完整的工程质量管理体系和措施的并具有可靠性、适用本项目的得5分； 有较完善的工程质量管理体系和可靠的措施性的得3-4分； 只能满足基本要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 9 | 技术 | 能提出具有实际意义并满足现场施工要求的安全管理体系及具有可靠性的安全措施方案的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不满足本项目实际安全措施的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 | 技术 | 根据现场的施工情况能够提出具有实际性意义的环境管理体系与措施的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不适用于本项目的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 11 | 技术 | 根据施工网络计划图及施工现场的各类因素提供完整的工程进度措施方案的得4分； 只能基本描述工程进度措施的可靠性的得2-3分； 基本满足施工要求的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 12 | 技术 | 为本项目配备的施工、试验和检测的仪器设备配备齐全的得4分； 仅能满足基本的施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-50 | 33.5 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 38.5 |

专家（签名）：

信譽

技术商务评分明细（宁伟华）

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吉林省誉华建设有限公司 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 |
|----|------|---|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 商务 | 项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，每增加一项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 商务 | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书、社保证明复印件加盖投标单位公章。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期内。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，在—项的基础上每增加1项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖投标单位公章。 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分 | 0-1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分。 | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 技术 | 施工部署有完整的施工网络计划图、临时用地表、并能提出完整、合理的施工部署方案的得4分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表较完善、提供的施工部署方案基本明确的得2-3分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表不具备现场条件的、提供的施工部署方案不清晰并不是适用现场施工情况的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | 施工方案整体思路清晰，职责明确、流程完整并能根据现场的实际情况提出可行性方案的得5分； 方案相对明确、较合理、可行的得3-4分； 方案相对不明确、职责分工不清晰、流程不明确、整体方案不能满足施工要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 8 | 技术 | 具有完整的工程质量管理体系和措施的并具有可靠性、适用本项目的得5分； 有较完善的工程质量管理体系和可靠的措施性的得3-4分； 只能满足基本要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 技术 | 能提出具有实际意义并满足现场施工要求的安全管理体系及具有可靠性的安全措施方案的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不满足本项目实际安全措施的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 10 | 技术 | 根据现场的施工情况能够提出具有实际性意义的环境管理体系与措施的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不适用于本项目的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 11 | 技术 | 根据施工网络计划图及施工现场的各类因素提供完整的工程进度措施方案的得4分； 只能基本描述工程进度措施的可靠性的得2-3分； 基本满足施工要求的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12 | 技术 | 为本项目配备的施工、试验和检测的仪器设备配备齐全的得4分； 仅能满足基本的施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 13 | 技术 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 14 | 技术 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 合计 | | | 0-50 | 28.5 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 30.5 |

专家（签名）：

字体

技术商务评分明细（周玲）

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 评分类型 | 评分项目内容 | 分值范围 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吉林省誉华建设有限公司 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 |
|----|------|---|-------|-------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
| 1 | 商务 | 项目经理近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，每增加一项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告扫描件加盖投标单位公章 | 0-2 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 商务 | 其他主要人员配备齐全，人员有职称证书或岗位证书，满足施工要求，对人员配备情况进行比较，优得3分，良得2分，一般得1分，无不得分。 投标文件内附相应人员职称证书或岗位证书、社保证明复印件加盖投标单位公章。 启用电子证书的投标人，投标文件内附电子证书的有效查询网址，信息真伪由评标专家登录其提供的有效网址或扫描二维码标识进行查询确认。 注：相应资格信息均应满足招标文件要求，并在有效期内。 | 0-3 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 商务 | 投标人近三年（2021年1月1日至投标截止时间，以竣工时间为准）已完成具有与本项目相类似的项目业绩，在每一项的基础上每增加1项得1分，满分2分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件加盖投标单位公章。 | 0-2 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分 | 0-1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | 商务 | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得1.5分，一般得1分，差得0.5分，无不得分。 | 0-1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 技术 | 施工部署有完整的施工网络计划图、临时用地表、并能提出完整、合理的施工部署方案的得4分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表较完善、提供的施工部署方案基本明确的得2-3分； 施工部署提供的施工网络计划图、临时用地表不具備现场条件的、提供的施工部署方案不清晰并不是适用现场施工情况的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |

技术商务评分明细表

| | | | | | | | | |
|----|----|--|------|------|------|------|------|------|
| 7 | 技术 | 施工方案整体思路清晰，职责明确、流程完整并能根据现场的实际情况提出可行性方案的得5分； 方案相对明确、较合理、可行的得3-4分； 方案相对不明确、职责分工不清晰、流程不明确、整体方案不能满足施工要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | 技术 | 具有完整的工程质量管理体系和措施的并具有可靠性、适用本项目的得5分； 有较完善的工程质量管理体系和可靠的措施性的得3-4分； 只能满足基本要求的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 9 | 技术 | 能提出具有实际意义并满足现场施工要求的安全管理体系及具有可靠性的安全措施方案的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不满足本项目实际安全措施的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 10 | 技术 | 根据现场的施工情况能够提出具有实际性意义的环境管理体系与措施的得5分； 基本满足现场施工要求的得3-4分； 不适用于本项目的得0-2分； 没有得0分。 | 0-5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 11 | 技术 | 根据施工网络计划图及施工现场的各类因素提供完整的工程进度措施方案的得4分； 只能基本描述工程进度措施的可靠性的得2-3分； 基本满足施工要求的得0-1分； 没有得0分。 | 0-4 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 12 | 技术 | 为本项目配备的施工、试验和检测的仪器设备配备齐全的得4分； 仅能满足基本的施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 13 | 技术 | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 14 | 技术 | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行得4分； 基本满足施工要求的得1-3分； 没有得0分。 | 0-4 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 合计 | | | 0-50 | 40.5 | 40.0 | 30.0 | 32.0 | 42.5 |

专家（签名）：

周玲

技术商务评分汇总表

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患排查整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 供应商 | 任学军 | 赵红 | 周玲 | 陈丽 | 宁伟华 | 得分 |
|----|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 33.50 | 37.50 | 40.50 | 32.50 | 28.50 | 34.50 |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 34.00 | 36.00 | 40.00 | 33.50 | 25.00 | 33.70 |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 28.00 | 21.00 | 30.00 | 31.00 | 26.00 | 27.20 |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 32.00 | 25.00 | 32.00 | 34.00 | 28.00 | 30.20 |
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 38.50 | 37.50 | 42.50 | 36.50 | 30.50 | 37.10 |

评审专家（签名）：

任学军

赵红

周玲

陈丽

李静

政府采购得分汇总表

项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患排查工程（梨树至五星老旧路改造工程）（JLSYCG[2024]58号-01）

| 序号 | 供应商 | 报价(元) | 技术商务得分 | 报价分 | 总得分 | 排名 | 是否推荐成交 |
|----|----------------|---------------------------|--------|-------|-------|----|--------|
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 8168000元（捌佰壹拾陆万捌仟元整） | 37.1 | 49.7 | 86.8 | 1 | ✓ |
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 8175368元（捌佰壹拾柒万伍仟叁佰陆拾捌元整） | 34.5 | 49.65 | 84.15 | 2 | |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 7909573元（柒佰玖拾玖仟伍佰柒拾叁元整） | 33.7 | 49.23 | 82.93 | 3 | |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 8153874元（捌佰壹拾伍万叁仟捌佰柒拾肆元整） | 30.2 | 49.78 | 79.98 | 4 | |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 8186588.23元（捌佰壹拾捌元贰角叁分） | 27.2 | 49.58 | 76.78 | 5 | |

2024年06月12日

评审专家（签名）：

徐学军

赵

红

周玲

陈丽

陈丽

政府采购项目评审报告

一、采购项目基本情况[标项1]

| | |
|-------------|--|
| 采购组织机构 | 吉林达宇工程项目管理有限公司 |
| 项目名称 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） |
| 项目编号 | JLSYCG[2024]58号-01 |
| 采购内容 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） |
| 开标地点 | 二道区长春市二道区洋浦大街6669号凯利中心AB栋101开标二室 |
| 采购单位 | 长春市双阳区交通运输局 |
| 预算执行确认书编号 | JLSYCG[2024]58号 |
| 采购预算金额 | 819.6449万元 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 发布采购公告时间 | 2024-05-18 |
| 公告采购发布网站 | 吉林省政府采购网 |
| 采购响应截止时间 | 2024-06-12 14:30:00 |
| 供应商意向情况 | 吉林省岭盛工程有限公司,吉林省凯通建设工程有限公司,吉林鑫野建设工程有限公司,吉林省誉华建设有限公司,梅河口市鑫禹建筑工程有限公司,吉林省嘉泰建设工程有限公司,新森建设集团有限公司,吉林国润建设集团有限公司,河南林正建设工程有限公司,长春市政建设(集团)有限公司,吉林省中鑫路桥工程有限公司,长春城市设施建设集团股份公司,四川超盛建设集团有限公司,聚宏建设集团有限公司14家供应商获取了本项目采购文件 |
| 供应商投标(响应)情况 | 吉林省岭盛工程有限公司,吉林省凯通建设工程有限公司,吉林鑫野建设工程有限公司,吉林省誉华建设有限公司,梅河口市鑫禹建筑工程有限公司5家供应商投标 |

更正公告发布时间: 2024-05-23

更正公告发布网站: 吉林省政府采购网

二、评审小组组成

1、采购人及采购组织机构按政府采购法律、法规、文件的规定组建评审小组,通过自行抽取的方式确定评审专家,其中采购人代表 0 人,评审专家 5 人,分别如下:

评审报告(标项)

| 姓名 | 单位 | 职称/身份 | 手机号码 | 备注 |
|-----|------------------|-------|-------------|----|
| 任学军 | 吉林中城建中大房地产开发有限公司 | 正式专家 | 18043198055 | 组员 |
| 赵红 | 吉林省交通建设集团 | 正式专家 | 18943976077 | 组长 |
| 周玲 | 长春工程学院 | 正式专家 | 13894873640 | 组员 |
| 陈丽 | 吉林省菲同悦工程管理咨询有限公司 | 正式专家 | 13689823877 | 组员 |
| 宁伟华 | 长春通达路桥建设集团有限公司 | 正式专家 | 13944843581 | 组员 |

- 2、经核对，评审人员身份与上表名单一致。
- 3、评审小组成员均签署《政府采购评审小组成员廉洁自律承诺书》。
- 4、评审小组其他情况说明：无

三、评审方法和标准

本标项采用综合评分法，具体评分标准详见采购文件“评审办法”（竞争性谈判和询价采购原则上应采用最低评标价法）。

四、评审情况及说明

（一）资格性审查情况说明：

吉林省岭盛工程有限公司、吉林省凯通建设工程有限公司、吉林鑫野建设工程有限公司、吉林省誉华建设有限公司、梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 5家单位通过资格审查。

（二）符合性审查情况说明：

吉林省岭盛工程有限公司、吉林省凯通建设工程有限公司、吉林鑫野建设工程有限公司、吉林省誉华建设有限公司、梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 5家单位通过符合性审查。

（三）无效响应供应商名称、原因及现场确认情况

无

（四）提请澄清供应商名称、澄清问题及其说明情况

无

（五）比较和评价（包括技术和商务偏离情况，重点比较和评价候选供应商的优劣）

吉林省岭盛工程有限公司、吉林鑫野建设工程有限公司、吉林省凯通建设工程有限公司、吉林省誉华建设有限公司、梅河口市鑫禹建筑工程有限公司所提供服务方案均满足采购文件要求，其中梅河口市鑫禹建筑工程有限公司服务方案最优，人员配置最合理，服务针对性较强。

（六）供应商得分排序表

标项1:

评审报告(标项)

| 序号 | 供应商 | 报价(元) | 商务/技术得分 | 价格得分 | 最终得分 | 排序 |
|----|----------------|---------------------------------|---------|-------|-------|----|
| 5 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 8168000元(捌佰壹拾陆万捌仟元整) | 37.1 | 49.7 | 86.8 | 1 |
| 1 | 吉林省岭盛工程有限公司 | 8175368元(捌佰壹拾柒万伍仟叁佰陆拾捌元整) | 34.5 | 49.65 | 84.15 | 2 |
| 2 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 7909573元(柒佰玖拾万玖仟伍佰柒拾叁元整) | 33.7 | 49.23 | 82.93 | 3 |
| 4 | 吉林省誉华建设有限公司 | 8153874元(捌佰壹拾伍万叁仟捌佰柒拾肆元整) | 30.2 | 49.78 | 79.98 | 4 |
| 3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 8186588.23元(捌佰壹拾捌万陆仟伍佰捌拾捌元贰角叁分) | 27.2 | 49.58 | 76.78 | 5 |

(七) 推荐的中标(或成交)候选人

综上,现推荐中标候选人:

第一中标候选人:梅河口市鑫禹建筑工程有限公司

(八) 其他需说明的评审情况

2024年06月12日

现场监督员:

项目经办人:

评审小组成员专家(签名):

何学军

赵

红

周玲

陈丽

字伟才

评标活动监督结论

经对 2024 年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）招标活动中评标的具体过程和中标候选人确定，进行全过程现场监督。认为：此次评标符合政府采购法的有关规定，做到了客观公正、公平竞争、择优定标、规范合法。

监督人：_____

2024 年 6 月 12 日

[首页](#)[政采法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)当前位置: [首页](#) » [政采公告](#) » [地方公告](#) » [中标公告](#)

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）中标结果公告

2024年06月14日 22:56 来源: 中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）中标结果公告

一、项目编号: JLSYCG[2024]58号-01

二、项目名称: 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

三、中标信息

供应商名称: 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司;

统一社会信用代码: 91220581MA0Y3BCM0E;

供应商地址: 吉林省梅河口市解放街枫林小镇A-2#2-031-123-1-18;

中标金额: 8168000.00元;

四、主要标的信息

采购需求: 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单。

合同履行期限: 签订合同之日起至2024年10月31日;

五、评审专家名单:

任学军, 赵红, 周玲, 陈丽, 宁伟华。

六、代理服务收费标准及金额:

招标代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场价格，人民币55424.00元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称: 长春市双阳区交通运输局

地址: 长春市双阳区

联系方式: 麻胜宇

电话: 0431-84239188

2. 招标代理机构信息

招标代理机构: 吉林达宇工程项目管理有限公司

地址: 长春市临河街与天工路交汇青直坊云琅A座904

联系人: 王亮

联系电话：13756509443 (办公电话)

说明：本页面提供的政府采购公告公示信息由省级公共资源交易平台和各市（州）公共资源交易服务平台推送。发布责任和监督管理按《关于进一步规范招标采购公告和公示信息发布工作的通知》（吉政公办[2018]65号）要求执行。



主办单位：中华人民共和国财政部国库司

网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈



[社会代理]2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程)中标结果公告

【信息时间: 2024-06-14 阅读次数: 34】 【我要打印】 【关闭】

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程)中标结果公告

一、项目编号: JLSYCG[2024]58号-01

二、项目名称: 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程)

三、中标信息

供应商名称: 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司;

统一社会信用代码: 91220581MA0Y3BCM0E;

供应商地址: 吉林省梅河口市解放街枫林小镇A-2#2-031-123-1-18;

中标金额: 8168000.00元;

四、主要标的信息

采购需求: 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程(梨树至五星老旧路改造工程), 具体详见施工图纸及工程量清单。

合同履行期限: 签订合同之日起至2024年10月31日;

五、评审专家名单:

任学军, 赵红, 周玲, 陈丽, 宁伟华。

六、代理服务收费标准及金额:

招标代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号), 实行市场价格, 人民币55424.00元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称: 长春市双阳区交通运输局

地址: 长春市双阳区

联系方式: 麻胜宇

电话: 0431-84239188

2. 招标代理机构信息

招标代理机构: 吉林达宇工程项目管理有限公司

地址: 长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅A座904

联系人: 王亮

联系电话: 13756509443 (办公电话)

附: 依据相关法律法规要求必须公开内容(要素)

| | | | |
|----------------|--|--------|--|
| 招标范围 | | 招标组织形式 | |
| 招标方式 | | 招标估算金额 | |
| 招标事项审批批准(核准)部门 | | | |

[国家部委网站](#)[吉林省政府机构网站](#)[长春市政府机构网站](#)[其他相关网站](#)

主办单位: 长春市公共资源交易中心(长春市政府采购中心) 技术支持: 国泰新点软件股份有限公司 吉ICP备 18005069号-2

办公咨询: 88779428 软件支持: 4009980000 88779873

地址: 长春市南关区华新街700号

吉公网安备 22010602000288号

Esquire 标桥知道

网站地图 隐私声明 访问量统计: 40380338

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）中标结果公告
（招标编号：JLSYCG[2024]58号-01）

一、中标人信息：

标段(包)[001]2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）：

中标人：梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 中标价格：816.8万元

二、其他：

2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）
中标结果公告

一、项目编号：JLSYCG[2024]58号-01

二、项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

三、中标信息

供应商名称：梅河口市鑫禹建筑工程有限公司；

统一社会信用代码：91220581MA0Y3BCM0E；

供应商地址：吉林省梅河口市解放街枫林小镇A-2#2-031-123-1-18；

中标金额：8168000.00元；

四、主要标的信息

采购需求：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单。

合同履行期限：签订合同之日起至2024年10月31日；

五、评审专家名单：

任学军，赵红，周玲，陈丽，宁伟华。

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），实行市场价格，人民币55424.00元。

七、公告期限



自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

/

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：长春市双阳区交通运输局

地址：长春市双阳区

联系方式：麻胜宇

电话：0431-84239188

2. 招标代理机构信息

招标代理机构：吉林达宇工程项目管理有限公司

地址：长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅A座904

联系人：王亮

联系电话：13756509443（办公电话）

三、监督部门

本招标项目的监督部门为长春市双阳区政府采购管理工作办公室。

四、联系方式

招 标 人：长春市双阳区交通运输局

地 址：长春市双阳区

联 系 人：麻胜宇

电 话：0431-84239188

电子邮件：/

招标代理机构：吉林达宇工程项目管理有限公司

地 址：长春市临河街与天工路交汇青宜坊云琅A座904

联 系 人：王亮


电 话：13756509443

电子邮件：\



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：王亮（签名）

招标人或其招标代理机构（盖章）



[首页](#)[政采法规](#)[购买服务](#)[监督检查](#)[信息公告](#)[国际专栏](#)

当前位置：首页 » 政采公告 » 地方公告 » 中标公告

吉林达宇工程项目管理有限公司关于2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）中标(成交)结果公告

2024年06月14日 13:12 来源：中国政府采购网【打印】【显示公告概要】

一、项目编号：JLSYCG[2024]58号-01

二、项目名称：2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）

三、中标（成交）信息

1.中标结果：

| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标（成交）金额 | 评审总得分 |
|----|----------------|----------------------------------|---------------|-------|
| 1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 吉林省梅河口市解放街枫林小镇A-2#2-031-123-1-18 | 报价：8168000（元） | 86.8 |

2.废标结果：

| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|----|------|------|------|
| / | / | / | / |

四、主要标的信息

工程类主要标的信息：

| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|----|--|--|--|----------------------|------|---------------|
| 1 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单。 | 签订合同之日起至2024年10月31日； | 李南 | 吉222131416346 |

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

周玲，赵红，任学军，陈丽，宁伟华

六、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准: 招标代理费执行国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号), 实行市场价格, 人民币55424.00元。

2.代理服务收费金额(元): 55424

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1.采购人信息

名称: 长春市双阳区交通运输局

地址: 长春市双阳区

联系方式: 0431-84239188

2.采购代理机构信息

名称: 吉林达宇工程项目管理有限公司

地址: 长春市临河街与天工路交汇青宣坊云琅A座904

联系方式: 13756509443 (办公电话)

3.项目联系方式

项目联系人: 王亮

电话: 13756509443 (办公电话)

附件信息:

[中标成交公示-梨树至五星老旧路改造工程.docx](#) 13.5K



主办单位: 中华人民共和国财政部国库司

网站标识码: bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号

© 1999-2024 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

成交通知书

| | | | |
|---|---|------|-------------|
| 招标项目编号 | JLSYCG[2024]58号-01 | | |
| 中标单位名称 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | | |
| 项目名称 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程） | | |
| 建设地点 | 长春市双阳区 | 采购人 | 长春市双阳区交通运输局 |
| 开标日期 | 2024年6月12日 | 招标方式 | 公开招标 |
| 项目经理 | 李南 | 执业资格 | 贰级注册建造师 |
| 中标金额 | 大写：捌佰壹拾陆万捌仟元整； 小写：8168000.00元； | | |
| 合同履行期限 | 签订合同之日起至2024年10月31日； | | |
| 采购需求 | 2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程），具体详见施工图纸及工程量清单。 | | |
| 质量标准 | 符合现行国家及省市相关标准的合格工程。 | | |
| 请中标单位自《成交通知书》发出后30日内与业主单位签订合同。 | | | |
| 采购人（章） | 采购代理机构（章） | | |
|  |  | | |
| 法定代表人（签字或盖章） | 法定代表人（章） | | |
|  |  | | |
| 年 月 日 | 年 月 日 | | |

中标结果通知书

编号：JLSYCG[2024]58号-01

吉林省凯通建设工程有限公司：

我方已接受梅河口市鑫禹建筑工程有限公司于2024年6月12日所递交的2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）投标文件，确定梅河口市鑫禹建筑工程有限公司为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024年6月17日

中标结果通知书

编号：JLSYCG[2024]58号-01

吉林省岭盛工程有限公司：

我方已接受梅河口市鑫禹建筑工程有限公司于2024年6月12日所递交的2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）投标文件，确定梅河口市鑫禹建筑工程有限公司为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024年6月17日

中标结果通知书

编号：JLSYCG[2024]58号-01

吉林省誉华建设有限公司：

我方已接受梅河口市鑫禹建筑工程有限公司于2024年6月12日所递交的2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）投标文件，确定梅河口市鑫禹建筑工程有限公司为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024年6月17日

中标结果通知书

编号：JLSYCG[2024]58号-01

吉林鑫野建设工程有限公司：

我方已接受梅河口市鑫禹建筑工程有限公司于2024年6月12日所递交的2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）投标文件，确定梅河口市鑫禹建筑工程有限公司为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2024年6月17日

业主评价意见

长春市双阳区交通运输局委托吉林达宇工程项目管理有限公司对2024年长春市双阳区农村公路改造及安全隐患整治工程（梨树至五星老旧路改造工程）进行公开招标，该公司按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，认真编制招标文件，发布招标公告，本着公开、公平、公正、诚实可信的原则，细致、严谨的组织开标和评标活动，对委托人认真负责工作，积极主动，服务热情周到，具有良好的信誉，招标结果公正、合法，业主对此表示满意。

长春市双阳区交通运输局
(采购人盖章)

2024年6月17日