

平阳县渔业应急处置指挥中心运维服务合同

甲方：平阳县农业农村局

乙方：平阳县兴虹网络科技有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规、条例规定，为保障或履行各方权利、义务和责任，经甲、乙双方友好协商，就平阳县渔业应急处置指挥中心运维服务事宜，达成协议如下：

一、服务内容

（一）服务项目：2025 年平阳县渔业应急处置指挥中心运维服务。（采购编号：ZJZS-PYCG-2025051201）。

（二）服务要求：

①乙方向甲方派遣相应合格人员（1 名负责人、6 名信息技术人员），并对人员进行管理；

②运维服务采用 24 小时值班制度，需至少有 2 名人员在岗。

（三）服务期限：2025 年 6 月 1 日到 2026 年 5 月 31 日。

（四）运维内容：

①掌握处置应急事件程序，渔船安全救助信息系统、渔港视频监控系统 24 小时监控，渔船 24 小时动态干预管理，第一时间接警报告海上渔船事故情况，负责信息终端设备运行、日常检查、维护和管理；

②渔船基础数据维护，鉴于渔船交易频繁，实际使用和持证人或有不一致，需要基层组织协助维护，同时要对渔船联系方式进行更新；

③主要负责渔船点验制度基层落实工作，要求每隔 8 小时点验一次所管理渔船情况并形成点验报告。跟踪督促在外渔船落实编组生产，落实各项安全生产制度；

④海上灾害天气（台风、冷空气、大雾等）应急措施研判，渔船应急响应日常演练活动组织，需要具有海洋捕捞、航海、气象、信息化以及应急管理等方面知识；

⑤落实渔船进出港制度，加强渔船管理，严格执行渔船进出港报备制度，结合渔船点验情况，做到每天核查渔船进出港信息并做好记录；

（五）工作考核：甲方每半年进行一次考核（即服务期共开展 2 次考核，考核表附后），不定时对乙方服务开展情况进行抽查，抽查情况纳入考核评价当中，考核分值为 100 分，全年考核分值 200 分，180（含）分以上为优秀，全额支付服务费用；160（含）分以上为良好，支付 96%中标金额；140（含）分以上为及格，支付 92%服务费用；140 分以下为不及格，支付 80%服务费用。

二、费用及付款方式

（一）合同金额：人民币 549800 元（大写：伍拾肆万玖仟捌佰元整）；

（二）付款方式：

1、在合同签订后，且乙方在投标文件中承诺的人员、机械设备、车辆、材料投入等均配备到位后的 7 个工作日内，甲方支付合同价的 30%（即 164940 元）作为预付款；项目履约 6 个月后，支付合同价的

30%（即 164940 元）；服务期结束后，乙方验收合格并满足支付条件的，自收到发票后的 7 个工作日内，根据考核结果支付剩余的款项。

三、 甲方的权利和义务

（一）甲方有权享受本合同和招投标文件约定应由乙方提供的服务；

（二）甲方有权对乙方提供的服务进行抽查和验收考核，未达要求的，可以扣减部分服务费用；

（三）若乙方第一次考核得分在 70 分以下且拒不整改的，甲方将有权解除合同；

（四）甲方应根据本合同约定向乙方足额支付费用；

（五）甲方应向乙方提供必要的工作条件和工作场所。

四、 乙方的权利和义务

（一）乙方有权对甲方侵害运维人员合法权益的行为进行交涉并提出意见和要求；

（二）乙方有权根据本合同约定向甲方收取服务费用；

（三）乙方应制定员工守则和规章管理制度，并开展必要的业务培训、学习；

（四）乙方在运维服务期间应做好运维值班记录和工作台账；

（五）乙方应按本合同和招投标文件约定提供相应运维服务；

（六）乙方应与其派遣到甲方的运维人员依法签订劳动合同并办理相关手续。

五、违约责任

(一)因任何一方违法或违反本合同约定给运维人员造成损失而使另一方承担连带责任时,已承担赔偿责任的一方有权向过错方追偿。

(二)甲方延迟支付服务费、工资、社保等所造成的损失由甲方承担。在乙方提出支付要求后甲方在1个月内仍未履行支付义务的,乙方有权通知解除本合同并将人员撤回,甲方承担一切费用。

(三)乙方在甲方按时付款的前提下延迟支付工资、社保等费用的,由乙方承担一切损失。如乙方超过一个月内仍未履行支付义务的,甲方有权通知乙方解除本合同,乙方承担由此对甲方及运维人员造成的损失。

六、其他事项

(一)服务期间,甲乙双方获得的本服务项目相关信息,均负有保密义务;

(二)本合同未尽事宜按招标采购文件执行,若招标采购文件未明确的,甲、乙双方友好协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;

(三)本合同执行过程中,双方如有争议应协商解决,解决不成的,双方均可向平阳县人民法院提起诉讼;

(四)本合同经甲、乙双方法定代表人或授权委托人签字后方可生效;

(五)如国家政策、法规变更或发生不可抗力事件,导致本合同无法继续履行,经甲、乙双方协商后可提前终止;

(六) 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

代表：



乙方（盖章）：

代表：



签约日期：2025年6月20日

2025 年平阳县渔业应急处置指挥中心运维服务 考核表

考核单位：平阳县农业农村局

年 月 日

项目名称	评分标准	分值	得分
日常管理 (30 分)	①人员按要求配备到位，未达要求的酌情扣分；	4	
	②建立人员工作职责、考勤制度、交接班等管理制度并上墙，建立运维服务工作清单，未严格落实的酌情扣分；	4	
	③建立完整的工作台账和值班记录，并按时、按规报送数据报表，未达要求的酌情扣分；	10	
	④及时上报渔船安全事故、险情，未及时上报的，酌情扣分；	5	
	⑤日常检查发现有缺勤或不在岗一人次扣 1 分，发现饮酒、斗殴、玩游戏、炒股等行为每次扣 2 分，被纪检部门、上级主管部门查处或通报的加倍扣分，扣完为止；	7	
运维服务 (70 分)	⑥熟悉掌握浙渔安、海上斑马线、渔船安全救助信息系统，及时核查处置风险预警信息；	10	
	⑦掌握处置应急事件的程序，接到海上事故、险情报告后未及时正确处置的，酌情扣 10-20 分，造成严重后果的，本次考核按不合格计；	20	
	⑧渔船基础数据维护，鉴于渔船交易频繁，实际使用和持证人或有不一致，需要基层组织（合作社）协助维护，及时对渔船联系方式进行更新；	6	
	⑨督促乡镇点验中心、基层组织严格落实渔船点验、预警干预、动态编组等制度，跟踪督促在外渔船落实进出港报告、编组生产及各项安全生产制度；	10	
	⑩落实渔船安全生产风险研判，通过系统平台、传真、微信、钉钉等渠道发布海上气象预报，及时推送灾害天气（台风、冷空气、大雾等）应急措施指令，未达要求酌情扣分；	10	
	⑪负责渔港视频监控系统 24 小时监控和渔船 24 小时动态干预管理，负责信息终端设备运行、日常检查、维护和管理，未达要求酌情扣分；	10	
	⑫其他与采购人运维服务、应急处置相关的工作	4	
合计		100	

考核人员（签字）：