# 青海省政府采购项目合同书

# 采购项目编号: 青海国嵘竟磋(工程) 2025-010

采购项目名称: 2025 年湟源县农村供水工程维修养护项目

采购合同编号:<u>QHGR-2025-010</u>

合同金额(人民币):841700.00元(捌拾肆万壹仟柒佰元整) 采购人(甲方):湟源具水利局 (盖章) 中标人(乙方)、陕西卓鑫创聚水利水电工程有限公司(盖章) 采购日期:2025年06月13日



#### 发包人(全称):<u>湟源县水利局</u>

#### 承包人(全称): 陕西卓鑫创聚水利水电工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关 法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方 2025年 **建源县农村供水工程维修养护项目**工程施工及有关事项协商一致, 共同达成 如下协议:

#### 一、工程概况

1. 工程名称: 2025 年湟源县农村供水工程维修养护项目。

2. 工程地点: \_\_\_\_\_\_\_。

#### 4. 资金来源: 2025 年水利发展资金。

#### 5. 工程内容: **\_ 详见工程量清单**\_。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: **详见工程量清单**。

### 二、合同工期

- 计划开工日期: 2025 年6月20日
- 计划竣工日期: 2025 年10月30日

开工日期、竣工日期:签订合同时约定

工期总日历天数: 133天。工期总日历天数与根据前述计划开竣



工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合 \_\_\_\_ 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) **捌拾肆万壹仟柒佰元整** (¥<u>841700.00</u>元); 其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) \_\_\_\_ (¥\_\_\_\_ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_ (¥\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_ (¥\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_ (¥\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: \_\_\_\_\_/\_\_\_。

# 五、付款方式

元。



2、支付方式:本工程按进度付款,合同完工后一次性支付,扣留合 同价款的\_3%为履约质保金,待质量保修期满 \_1年后且无质量问题后, 全部退款。

#### 六、项目经理

承包人项目经理: **段勇慧**。

## 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

- (2) 磋商函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件 组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和 修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其



附件须经合同当事人签字或盖章。

## 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并 按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程 质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相 应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于 \_2025 年 6 月 18 日签订。

# 十一、签订地点

本合同在 <u>湟源县水利局</u> 签订。

# 十二、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组 成部分。

# 十三、合同生效



本合同自 <u>合同签订日起</u> 生效。

•

# 十四、合同份数

本合同一式\_8份,双方各执\_3份,采购代理机构二份。





— 5 —

A LONG TO A LANGE TO A



法定代表人:

委托代理人:


电话: 0971-2434744


电传:

开户银行:



地址: 陕西省西安市未央区北辰路







时间: 2025 年 6 月 18 日

