

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青海星翔竞磋（货物）2025-051

采购项目名称：玛沁县人民医院保障能力提升安全防护项目（第二次）

采购合同编号：11N440620342202510601

合同金额（人民币）：892000元

采购人（甲方）：玛沁县人民医院（盖章）

成交人（乙方）：中国移动通信集团青海有限公司（盖章）

磋商日期：2025 年 06 月 19 日



采 购 人（以下简称甲方）：玛沁县人民医院

成 交 人（以下简称乙方）：中国移动通信集团青海有限公司

甲、乙双方根据 2025年 6 月 19 日西宁市人民医院保障能力提升安全防护项目（第二次）（项目编号：青海足翔堂球（货物）2025-061）的竞争性磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

- 1.竞争性磋商文件；
- 2.竞争性磋商文件的澄清、变更公告；
- 3.成交人提交的响应文件；
- 4.竞争性磋商文件中选定的政府采购合同通用条款；
- 5.成交通知书；
- 6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额

单位：元

序号	标的名称	规格型号	单位	数量	单 价	总 价	备注
1	网络枪式摄像机	DS-2CD1345(D)72-IL	台	96	820.00	77900.00	
2	摄像机支架	DS-2205ZJ-K	个	96	50.00	4750.00	
3	网络半球摄像机	DS-2ED2104HC4B-L	台	110	820.00	90200.00	
4	网络球形摄像机	DS-2DE75C8K QZ6-2KG	台	5	4870.00	24350.00	
5	摄像机支架	DS-1602ZJ	个	5	100.00	500.00	



6	接入交换机	DS-3E1528P-S	台	16	2850.00	45600.00	
7	接入交换机	DS-3E1510P-S	台	2	3900.00	7800.00	
8	接入交换机	DS-3E1528P-S	台	1	28700.00	28700.00	
9	万兆核心交换机	DS-3E3754TF	台	1	38700.00	38700.00	
10	硬盘录像机	DS-9632N-X16R	台	2	68000.00	136000.00	
11	监控立杆	中国移动定制	根	8	2000.00	16000.00	
12	网线	DS-ZD6U5-B/PVC	米	25200	3.00	75600.00	
13	电源线	中国移动定制	米	2000	12.00	24000.00	
14	电源线	中国移动定制	米	600	3.00	1800.00	
15	光纤	中国移动定制	米	2000	4.00	8000.00	
16	PVC管	中国移动定制	米	2000	4.00	8000.00	
17	设备箱	中国移动定制	套	20	150.00	3000.00	
18	机柜	DS-XS6642-S/T	台	1	2300.00	2300.00	
19	拼接屏	DS-D2056HL-R/T	块	4	7950.00	31800.00	
20	解调器	DS-6A04UD	台	1	17500.00	17500.00	
21	智能视频监控管理平台服务器	1VMS-3000W-S5/C300	台	1	26300.00	26300.00	



22	拼接屏支架	定制支架	套	4	450.00	1800.00	
23	线材材料	中国移动定制	批	1	4000.00	4000.00	
24	挖沟穿线	中国移动定制	批	1	7000.00	7000.00	
25	安装调试	中国移动定制	项	220	480.00	105600.00	
26	主大门升降系统	DS-TMK405-XEY DS-TPE310-CS (126G)	套	2	13500.00	27000.00	
27	裸磁带	中国移动定制	m	40	150.00	6000.00	
28	扶梯口防护栏杆	中国移动定制	m	50	236.00	11800.00	
29	安检系统门	ISD-SMG5YT10 E-K	套	1	8400.00	8400.00	
30	防刺背心	PCR-JA-RB01	个	10	700.00	7000.00	
31	防刺服	PCR-FA-RB02	套	10	700.00	7000.00	
32	防暴头盔	FHK-HB-Q1-M	个	10	350.00	3500.00	
33	防护手套	PGST-ZZ-C-RH	双	10	35.00	350.00	
34	防暴棍	JD-P501	双	10	1300.00	13000.00	
35	防暴盾牌	FBP-TL-HB	个	10	120.00	1200.00	
36	伸缩警棍	GS-SS	个	10	120.00	1200.00	
37	约束带	YSD-RS01	个	7	50.00	350.00	
38	铜叉	FBCG-FB01	个	10	180.00	1800.00	
39	对讲机	BYB20	个	20	600.00	12000.00	
40	强光手电筒	S1-RB01	个	20	210.00	4200.00	



合计	882000.00 元	
大写：捌拾玖万贰仟元整		
小写：882000.00元		

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币882000.00元（大写）捌拾玖万贰仟元整

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、包装费、运输费、手续费、装缷费、安装调试费、培训费、验收费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及其他不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1. 交货期：自合同签订之日起60日内交货并安装调试交付使用，交货地点：西乡县人民医院。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受；

3. 乙方应将提供产品的清单、检验合格证书等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货；

4. 甲方应当在到货后尽快组织验收，无故不验收的，乙方视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份；

5. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付；

6. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可依据、投标文件的规定要求乙方及时予以解决；

7. 乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

1、签订合同后，由甲方向乙方支付合同总价款的50%预付款，即人民币（大写）肆拾肆万陆仟元整元，小写：446000.00元。

2、乙方完成项目建设，并交付使用，完成项目验收后，乙方提供相应发票，甲方支付的合同总额的50%，即人民币（大写）肆拾肆万陆仟元整元，小写：446000.00元。

3、乙方在收到项目款的50%之前，完成向甲方指定账户转入合同总额的5%（即人民币（大写）：肆万陆仟陆佰元整，小写：46000.00元）作为项目质量保证金，



质量保证金特约定的免费质保期限三（年）且产品无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方支付质量保证金（不计利息）。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲、乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时时，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3%的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的3%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款3%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在30天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。



2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1. 本合同一式 陆 份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2. 本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3. 本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）

法定代表人或委托代理人

地址：深圳市福田区

联系电话：0755-8385323

签约时间：2025年6月12日

乙方（盖章）

法定代表人或委托代理人

开户银行

账号

地址：开平新会城支行

联系电话：0750-3322420

采购代理机构：南通工程管理有限公司

负责人或经办人：米占峰

日期：2025年6月24日

