

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：义乌市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（SJZJZC2025209GK）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东腾翔产品质量检测有限公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	山东精准产品质量检测有限公司	浙江省质量科学研究院
1	商务	投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目的业绩，每提供1个得1分，最高2分。未提供的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	根据投标人的内部作业规范进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
3	商务	根据投标人的质量标准进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
4	商务	对本项目方案内容编制的工作计划进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
5	商务	技术方案设计中的技术难点分析（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
6	商务	及解决办法的关键技术思路和要点（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）是否具有科学性和可操作性。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
7	商务	对本项目方案内容编制的进度方案（0分,0.5分,1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0
8	商务	和措施安排（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）进行评审。	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
9	商务	对本项目方案内容编制的抽检工作保障等进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
10	商务	作业的重点、难点的分析（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
11	商务	及重难点提出的解决方案（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）等情况进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
12	商务	技术支撑响应等方面保证检测质量可靠性方案进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
13	商务	根据投标人提供相关应急预案，针对可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对措施进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
14	商务	抽样安排（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
15	商务	样品物流安排（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
16	商务	检验工作安排（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.5
17	商务	检验结果报送（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）方案的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
18	商务	根据投标人提供的服务方式方法是否严密、合理等进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
19	商务	提供相应的质量安全措施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
20	商务	监督抽查方案（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
21	商务	质量控制措施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
22	商务	根据投标人提供的运行的样品处置制度进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
23	商务	根据投标人的建有实施抽检分离的相关制度进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

24	商务	根据投标人的完成抽样任务的及时性方案进行评审。(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
25	商务	根据投标人提供的内部管理考核制度(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
26	商务	员工培训计划(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)等是否完整,可行,可操作进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
27	商务	拟派本项目项目负责人具有高级及以上职称的得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
28	商务	拟派本项目人员(除项目负责人外)具有中级及以上职称的每人得2分,最高18分。	0-18	12.0	16.0	14.0	18.0
29	商务	投标人拟投入本项目抽检工作所需的仪器设备(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
30	商务	运输设备或设施(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
31	商务	抽样过程记录设备(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)配备情况进行评审	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
32	商务	根据投标人提供针对本项目的服务承诺情况进行评审。(0分,0.5分,1分,1.5分,2分)	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
合计			0-80	49.0	41.0	54.0	66.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：义乌市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（SJZJZC2025209GK）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东腾翔产品质量检测有限公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	山东精准产品质量检测有限公司	浙江省质量科学研究院
1	商务	投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目的业绩，每提供1个得1分，最高2分。未提供的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	根据投标人的内部作业规范进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
3	商务	根据投标人的质量标准进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.5
4	商务	对本项目方案内容编制的工作计划进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
5	商务	技术方案设计中的技术难点分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
6	商务	及解决办法的关键技术思路和要点（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）是否具有科学性和可操作性。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.0
7	商务	对本项目方案内容编制的进度方案（0分,0.5分,1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	0.5
8	商务	和措施安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
9	商务	对本项目方案内容编制的抽检工作保障等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.5
10	商务	作业的重点、难点的分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.5
11	商务	及重难点提出的解决方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）等情况进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
12	商务	技术支撑响应等方面保证检测质量可靠性方案进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
13	商务	根据投标人提供相关应急预案，针对可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对措施进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
14	商务	抽样安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
15	商务	样品物流安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
16	商务	检验工作安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
17	商务	检验结果报送（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）方案的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
18	商务	根据投标人提供的服务方式方法是否严密、合理等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
19	商务	提供相应的质量安全措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
20	商务	监督抽查方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
21	商务	质量控制措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
22	商务	根据投标人提供的运行的样品处置制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
23	商务	根据投标人的建有实施抽检分离的相关制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

24	商务	根据投标人的完成抽样任务的及时性方案进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
25	商务	根据投标人提供的内部管理考核制度（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	1.5
26	商务	员工培训计划（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）等是否完整,可行,可操作进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
27	商务	拟派本项目项目负责人具有高级及以上职称的得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
28	商务	拟派本项目人员（除项目负责人外）具有中级及以上职称的每人得2分,最高18分。	0-18	12.0	16.0	14.0	18.0
29	商务	投标人拟投入本项目抽检工作所需的仪器设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	0.5	1.0	1.5
30	商务	运输设备或设施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
31	商务	抽样过程记录设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）配备情况进行评审	0-2	1.5	1.0	1.5	1.5
32	商务	根据投标人提供针对本项目的服务承诺情况进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
合计			0-80	47.0	36.0	50.5	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：义乌市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（SJZJZC2025209GK）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东腾翔产品质量检测有限公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	山东精准产品质量检测有限公司	浙江省质量科学研究院
1	商务	投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目的业绩，每提供1个得1分，最高2分。未提供的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	根据投标人的内部作业规范进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
3	商务	根据投标人的质量标准进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
4	商务	对本项目方案内容编制的工作计划进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
5	商务	技术方案设计中的技术难点分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
6	商务	及解决办法的关键技术思路和要点（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）是否具有科学性和可操作性。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
7	商务	对本项目方案内容编制的进度方案（0分,0.5分,1分）	0-1	0.5	0.5	0.5	1.0
8	商务	和措施安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
9	商务	对本项目方案内容编制的抽检工作保障等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
10	商务	作业的重点、难点的分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
11	商务	及重难点提出的解决方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）等情况进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
12	商务	技术支撑响应等方面保证检测质量可靠性方案进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
13	商务	根据投标人提供相关应急预案，针对可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对措施进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
14	商务	抽样安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
15	商务	样品物流安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
16	商务	检验工作安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
17	商务	检验结果报送（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）方案的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
18	商务	根据投标人提供的服务方式方法是否严密、合理等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
19	商务	提供相应的质量安全措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
20	商务	监督抽查方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
21	商务	质量控制措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
22	商务	根据投标人提供的运行的样品处置制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
23	商务	根据投标人的建有实施抽检分离的相关制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

24	商务	根据投标人的完成抽样任务的及时性方案进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
25	商务	根据投标人提供的内部管理考核制度（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
26	商务	员工培训计划（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）等是否完整,可行,可操作进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
27	商务	拟派本项目项目负责人具有高级及以上职称的得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
28	商务	拟派本项目人员（除项目负责人外）具有中级及以上职称的每人得2分,最高18分。	0-18	12.0	16.0	14.0	18.0
29	商务	投标人拟投入本项目抽检工作所需的仪器设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
30	商务	运输设备或设施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
31	商务	抽样过程记录设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）配备情况进行评审	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
32	商务	根据投标人提供针对本项目的服务承诺情况进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
合计			0-80	45.5	35.0	47.5	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：义乌市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（SJZJZC2025209GK）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东腾翔产品质量检测有限公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	山东精准产品质量检测有限公司	浙江省质量科学研究院
1	商务	投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目的业绩，每提供1个得1分，最高2分。未提供的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	根据投标人的内部作业规范进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
3	商务	根据投标人的质量标准进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	0.5	1.0	1.0	1.5
4	商务	对本项目方案内容编制的工作计划进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
5	商务	技术方案设计中的技术难点分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	0.5	1.5
6	商务	及解决办法的关键技术思路和要点（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）是否具有科学性和可操作性。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
7	商务	对本项目方案内容编制的进度方案（0分,0.5分,1分）	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
8	商务	和措施安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）进行评审。	0-2	1.0	0.5	0.5	1.5
9	商务	对本项目方案内容编制的抽检工作保障等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
10	商务	作业的重点、难点的分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	0.5	1.0	1.0	1.5
11	商务	及重难点提出的解决方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）等情况进行评审。	0-2	1.0	0.5	0.5	1.0
12	商务	技术支撑响应等方面保证检测质量可靠性方案进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	0.5	2.0
13	商务	根据投标人提供相关应急预案，针对可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对措施进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
14	商务	抽样安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
15	商务	样品物流安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
16	商务	检验工作安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
17	商务	检验结果报送（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）方案的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	0.5	1.0	1.0	1.5
18	商务	根据投标人提供的服务方式方法是否严密、合理等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
19	商务	提供相应的质量安全措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	0.5	0.5	1.0	1.5
20	商务	监督抽查方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
21	商务	质量控制措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.0	1.0	0.5	1.5
22	商务	根据投标人提供的运行的样品处置制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
23	商务	根据投标人的建有实施抽检分离的相关制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	0.5	0.5	1.0	1.5

技术商务资信评分明细表

24	商务	根据投标人的完成抽样任务的及时性方案进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
25	商务	根据投标人提供的内部管理考核制度（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.5
26	商务	员工培训计划（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）等是否完整,可行,可操作进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
27	商务	拟派本项目项目负责人具有高级及以上职称的得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
28	商务	拟派本项目人员（除项目负责人外）具有中级及以上职称的每人得2分,最高18分。	0-18	12.0	16.0	14.0	18.0
29	商务	投标人拟投入本项目抽检工作所需的仪器设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
30	商务	运输设备或设施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.0	1.5
31	商务	抽样过程记录设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）配备情况进行评审	0-2	1.0	0.5	1.0	1.5
32	商务	根据投标人提供针对本项目的服务承诺情况进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	1.5
合计			0-80	44.0	38.0	45.5	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：义乌市市场监督管理局产品质量监督抽查采购项目（SJZJZC2025209GK）-标项1

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东腾翔产品质量检测有限公司	重庆仕益产品质量检测有限责任公司	山东精准产品质量检测有限公司	浙江省质量科学研究院
1	商务	投标人提供2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目的业绩，每提供1个得1分，最高2分。未提供的不得分。	0-2	2.0	0.0	2.0	2.0
2	商务	根据投标人的内部作业规范进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
3	商务	根据投标人的质量标准进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	1.0	1.0	2.0
4	商务	对本项目方案内容编制的工作计划进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	2.0
5	商务	技术方案设计中的技术难点分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	2.0
6	商务	及解决办法的关键技术思路和要点（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）是否具有科学性和可操作性。	0-2	1.5	0.5	1.5	1.5
7	商务	对本项目方案内容编制的进度方案（0分,0.5分,1分）	0-1	0.5	0.5	1.0	1.0
8	商务	和措施安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）进行评审。	0-2	1.0	0.5	1.5	1.5
9	商务	对本项目方案内容编制的抽检工作保障等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	0.5	1.5	1.5
10	商务	作业的重点、难点的分析（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
11	商务	及重难点提出的解决方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）等情况进行评审。	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
12	商务	技术支撑响应等方面保证检测质量可靠性方案进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
13	商务	根据投标人提供相关应急预案，针对可能出现的产品质量突发性、应急性等事件，设置应对措施进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
14	商务	抽样安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
15	商务	样品物流安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
16	商务	检验工作安排（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
17	商务	检验结果报送（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）方案的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.5	0.5	1.5	1.5
18	商务	根据投标人提供的服务方式方法是否严密、合理等进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	1.5
19	商务	提供相应的质量安全措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	1.5
20	商务	监督抽查方案（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
21	商务	质量控制措施（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）的完整性、合理性、针对性进行评审。	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
22	商务	根据投标人提供的运行的样品处置制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.0	1.0	1.5	2.0
23	商务	根据投标人的建有实施抽检分离的相关制度进行评审。（0分,0.5分,1分，1.5分，2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	2.0

技术商务资信评分明细表

24	商务	根据投标人的完成抽样任务的及时性方案进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
25	商务	根据投标人提供的内部管理考核制度（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	2.0
26	商务	员工培训计划（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）等是否完整,可行,可操作进行评审。	0-2	1.5	1.0	1.5	2.0
27	商务	拟派本项目项目负责人具有高级及以上职称的得3分	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
28	商务	拟派本项目人员（除项目负责人外）具有中级及以上职称的每人得2分,最高18分。	0-18	12.0	16.0	14.0	18.0
29	商务	投标人拟投入本项目抽检工作所需的仪器设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
30	商务	运输设备或设施（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
31	商务	抽样过程记录设备（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）配备情况进行评审	0-2	1.5	0.5	1.5	2.0
32	商务	根据投标人提供针对本项目的服务承诺情况进行评审。（0分,0.5分,1分,1.5分,2分）	0-2	1.5	1.0	1.5	2.0
合计			0-80	56.5	37.0	61.0	77.0

专家（签名）：