

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴经济技术开发区李家巷镇工业园区东西园“污水零直排”星级园区建设服务项目（GSCX-2025-019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳达环保科技有限公司	长兴龙翔网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司
1	商务	企业业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目业绩（如水环境提升或园区污水零直排数字化管理项目或园区智能化提升类项目等），每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：供应商须提供合同扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力及信誉：1. 供应商具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得4分。 2. 供应商具有有效期内的CSASTAR云安全管理体系认证、ISO27040数据储存安全证书的，每个证书得1分，最高得2分。 3. 供应商获得国家级政府部门颁发荣誉证书的，每个得1分；省级部门颁发的荣誉证书的，每个得0.5分，同一荣誉取最高等级证书，本项最高得2分。 注：供应商须提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
3	商务	管理团队实力：1. 拟派项目负责人具有PMP证书的得1分，具有信息系统项目管理师（高级）证书的得1分，具有信息系统运维管理工程师（高级）的得1分，具有注册信息安全工程师（CISE）的得1分，本项最高得4分； 2. 拟派技术负责人（除项目负责人）具有信息系统项目管理师（高级）的得1分，具有通信工程师（互联网技术）的得1分，本项最高得2分； 3. 拟派项目组其他成员（除项目负责人和项目技术负责人外）中具有软件设计师的得1分，具有大数据分析师（高级）的得1分，具有高级网络信息安全工程师的得1分，本项最高得3分。 注：供应商须提供职称证书等相关证明材料及近三个月中任意一个月由供应商为其缴纳的社保参保证明扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-9	0.0	0.0	9.0
4	技术	技术条款响应：根据磋商产品的技术参数、功能特点等满足情况，以及《技术响应表》情况综合评分，全部满足竞争性磋商文件要求的，得16分，标“★”项每负偏离一项扣1分，非标“★”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：详见采购需求，提供相关检测报告扫描件等。	0-16	10.0	7.0	16.0
5	技术	对园区现状的认识与理解：根据供应商对园区环保监管和对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的认识和理解内容的符合程度、完整性进行打分： 1. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识清晰，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解透彻和分析到位的得7-10分； 2. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识不全面、对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解不够透彻和分析不够深入的得4-7分； 3. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识缺失，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解和分析缺失的得0-4分。	0-10	7.0	8.0	8.0
6	技术	项目重难点分析：1. 根据供应商提出的项目研究重点及难点问题的理解和把握，是否准确有深度进行横向打分：解把握精准、有深度的得2.5-4分；基本到位的得1.0-2.5分；有欠缺的得0-1分；未提供的不得分。 2. 根据对解决重点难点问题的具体措施针对性、可行性等进行横向打分（0-4分）：方案科学有效的，得2.5-4分；方案基本可行的，得1.1-2.5分，方案差的得0-1分；未提供的不得分。	0-8	6.0	6.0	7.0
7	技术	监管体系建设方案：根据供应商结合园区现状提出的星级工业园区“污水零直排区”监管体系建设方案进行打分： 1. 方案内容完整，技术路线科学合理，可行性强的，得6-8分； 2. 方案内容比较完整，技术路线比较科学合理，比较具有可行性的，得3-6分； 3. 方案内容不完整，技术路线不合理，缺少可行性的，得0-3分。	0-8	7.0	7.0	7.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目进度安排、管理组织方案的合理性、科学性、可行性，进行打分： 1. 进度计划安排科学合理，时间节点清晰，管理组织方案全面、具体、合理可行，得6-8分； 2. 进度计划安排较科学合理，时间节点较清晰，管理组织方案内容较为全面的，得3-6分； 3. 进度计划安排科学合理性、时间节点清晰性模糊，管理组织方案的不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	5.0	5.0	6.0
9	技术	项目质量保障：项目质量保证措施：根据供应商所投设备设施硬件质量承诺和质量保证措施、集成调试质量保证措施、软件系统实施过程的质量保证措施等进行打分： 1. 项目质量保证措施内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，得6-8分； 2. 项目质量保证措施内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 项目质量保证措施不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	6.0	6.0	7.0
10	技术	培训方案：根据供应商提供的操作培训及提供其他形式培训的情况，根据培训内容、时间地点、对象、培训形式等进行比较打分。 1. 内容全面、有针对性的，得4-6分； 2. 仅做了简单阐述、没有针对性，得2-4分； 3. 考虑不充分、内容不完整的，得0-2分。	0-6	4.0	5.0	5.0
11	技术	运维服务方案：根据供应商提供的运维服务方案包括运维内容、运维措施和方案（包括运维的重难点及关键点、运维管理制度、本地化维保服务能力）、软件系统运维措施、售后及服务承诺、故障响应修复时间方式及保障措施等： 1. 运维服务方案内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，并提供服务承诺，得6-8分； 2. 运维服务方案内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 运维服务方案不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	6.0	6.0	7.0
合计			0-90	52.0	50.0	81.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴经济技术开发区李家巷镇工业园区东西园区“污水零直排”星级园区建设服务项目（GSCX-2025-019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳达环保科技有限公司	长兴龙翔网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司
1	商务	企业业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目业绩（如水环境提升或园区污水零直排数字化管理项目或园区智能化提升类项目等），每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：供应商须提供合同扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力及信誉：1. 供应商具有有效期内质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得4分。 2. 供应商具有有效期内的CSASTAR云安全管理体系认证、ISO27040数据储存安全证书的，每个证书得1分，最高得2分。 3. 供应商获得国家级政府部门颁发荣誉证书的，每个得1分；省级部门颁发的荣誉证书的，每个得0.5分，同一荣誉取最高等级证书，本项最高得2分。 注：供应商须提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
3	商务	管理团队实力：1. 拟派项目负责人具有PMP证书的得1分，具有信息系统项目管理师（高级）证书的得1分，具有信息系统运维管理工程师（高级）的得1分，具有注册信息安全工程师（CISE）的得1分，本项最高得4分； 2. 拟派技术负责人（除项目负责人）具有信息系统项目管理师（高级）的得1分，具有通信工程师（互联网技术）的得1分，本项最高得2分； 3. 拟派项目组其他成员（除项目负责人和项目技术负责人外）中具有软件设计师的得1分，具有大数据分析师（高级）的得1分，具有高级网络信息安全工程师的得1分，本项最高得3分。 注：供应商须提供职称证书等相关证明材料及近三个月中任意一个月由供应商为其缴纳的社保参保证明扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-9	0.0	0.0	9.0
4	技术	技术条款响应：根据磋商产品的技术参数、功能特点等满足情况，以及《技术响应表》情况综合评分，全部满足竞争性磋商文件要求的，得16分，标“★”项每负偏离一项扣1分，非标“★”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：详见采购需求，提供相关检测报告扫描件等。	0-16	10.0	7.0	16.0
5	技术	对园区现状的认识与理解：根据供应商对园区环保监管和对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的认识和理解内容的符合程度、完整性进行打分： 1. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识清晰，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解透彻和分析到位的得7-10分； 2. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识不全面、对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解不够透彻和分析不够深入的得4-7分； 3. 对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识缺失，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解和分析缺失的得0-4分。	0-10	6.0	7.0	8.0
6	技术	项目重难点分析：1. 根据供应商提出的项目研究重点及难点问题的理解和把握，是否准确有深度进行横向打分：解把握精准、有深度的得2.5-4分；基本到位的得1.0-2.5分；有欠缺的得0-1分；未提供的不得分。 2. 根据对解决重点难点问题的具体措施针对性、可行性等进行横向打分（0-4分）：方案科学有效的，得2.5-4分；方案基本可行的，得1.1-2.5分，方案差的得0-1分；未提供的不得分。	0-8	5.0	5.5	6.5
7	技术	监管体系建设方案：根据供应商结合园区现状提出的星级工业园区“污水零直排区”监管体系建设方案进行打分： 1. 方案内容完整，技术路线科学合理，可行性强的，得6-8分； 2. 方案内容比较完整，技术路线比较科学合理，比较具有可行性的，得3-6分； 3. 方案内容不完整，技术路线不合理，缺少可行性的，得0-3分。	0-8	4.0	4.0	6.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目进度安排、管理组织方案的合理性、科学性、可行性，进行打分： 1. 进度计划安排科学合理，时间节点清晰，管理组织方案全面、具体、合理可行，得6-8分； 2. 进度计划安排较科学合理，时间节点较清晰，管理组织方案内容较为全面的，得3-6分； 3. 进度计划安排科学合理性、时间节点清晰性模糊，管理组织方案的不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	4.0	4.0	6.0
9	技术	项目质量保障：项目质量保证措施：根据供应商所投设备设施硬件质量承诺和质量保证措施、集成调试质量保证措施、软件系统实施过程的质量保证措施等进行打分： 1. 项目质量保证措施内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，得6-8分； 2. 项目质量保证措施内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 项目质量保证措施不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	5.0	5.0	6.0
10	技术	培训方案：根据供应商提供的操作培训及提供其他形式培训的情况，根据培训内容、时间地点、对象、培训形式等进行比较打分。 1. 内容全面、有针对性的，得4-6分； 2. 仅做了简单阐述、没有针对性，得2-4分； 3. 考虑不充分、内容不完整的，得0-2分。	0-6	4.0	4.0	5.0
11	技术	运维服务方案：根据供应商提供的运维服务方案包括运维内容、运维措施和方案（包括运维的重难点及关键点、运维管理制度、本地化维保服务能力）、软件系统运维措施、售后及服务承诺、故障响应修复时间方式及保障措施等： 1. 运维服务方案内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，并提供服务承诺，得6-8分； 2. 运维服务方案内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 运维服务方案不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	6.0	6.0	7.0
合计			0-90	45.0	42.5	78.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴经济技术开发区李家巷镇工业园区东西园区“污水零直排”星级园区建设服务项目（GSCX-2025-019）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州佳达环保科技有限公司	长兴龙翔网络科技有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司
1	商务	企业业绩：自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商承担过类似项目业绩（如水环境提升或园区污水零直排数字化管理项目或园区智能化提升类项目等），每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：供应商须提供合同扫描件加盖供应商公章，未提供的不得分。	0-1	1.0	0.0	1.0
2	商务	企业实力及信誉：1.供应商具有有效期内质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最高得4分。 2.供应商具有有效期内的CSASTAR云安全管理体系认证、ISO27040数据储存安全证书的，每个证书得1分，最高得2分。 3.供应商获得国家级政府部门颁发荣誉证书的，每个得1分；省级部门颁发的荣誉证书的，每个得0.5分，同一荣誉取最高等级证书，本项最高得2分。 注：供应商须提供相关证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。	0-8	0.0	0.0	8.0
3	商务	管理团队实力：1.拟派项目负责人具有PMP证书的得1分，具有信息系统项目管理师（高级）证书的得1分，具有信息系统运维管理工程师（高级）的得1分，具有注册信息安全工程师（CISE）的得1分，本项最高得4分； 2.拟派技术负责人（除项目负责人）具有信息系统项目管理师（高级）的得1分，具有通信工程师（互联网技术）的得1分，本项最高得2分； 3.拟派项目组其他成员（除项目负责人和项目技术负责人外）中具有软件设计师的得1分，具有大数据分析师（高级）的得1分，具有高级网络信息安全工程师的得1分，本项最高得3分。 注：供应商须提供职称证书等相关证明材料及近三个月中任意一个月由供应商为其缴纳的社保参保证明扫描件并加盖公章，不提供不得分。	0-9	0.0	0.0	9.0
4	技术	技术条款响应：根据磋商产品的技术参数、功能特点等满足情况，以及《技术响应表》情况综合评分，全部满足竞争性磋商文件要求的，得16分，标“★”项每负偏离一项扣1分，非标“★”项每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 注：详见采购需求，提供相关检测报告扫描件等。	0-16	10.0	7.0	16.0
5	技术	对园区现状的认识与理解：根据供应商对园区环保监管和对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的认识和理解内容的符合程度、完整性进行打分： 1.对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识清晰，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解透彻和分析到位的得7-10分； 2.对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识不全面、对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解不够透彻和分析不够深入的得4-7分； 3.对企业情况、环保管理现状与信息化体系认识缺失，对星级工业园区“污水零直排区”创建管理的理解和分析缺失的得0-4分。	0-10	9.0	8.0	9.0
6	技术	项目重难点分析：1.根据供应商提出的项目研究重点及难点问题的理解和把握，是否准确有深度进行横向打分：解把握精准、有深度的得2.5-4分；基本到位的得1.0-2.5分；有欠缺的得0-1分；未提供的不得分。 2.根据对解决重点难点问题的具体措施针对性、可行性等进行横向打分（0-4分）：方案科学有效的，得2.5-4分；方案基本可行的，得1.1-2.5分，方案差的得0-1分；未提供的不得分。	0-8	6.0	7.0	7.0
7	技术	监管体系建设方案：根据供应商结合园区现状提出的星级工业园区“污水零直排区”监管体系建设方案进行打分： 1.方案内容完整，技术路线科学合理，可行性强的，得6-8分； 2.方案内容比较完整，技术路线比较科学合理，比较具有可行性的，得3-6分； 3.方案内容不完整，技术路线不合理，缺少可行性的，得0-3分。	0-8	7.0	7.0	6.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	项目实施方案：根据供应商提供的项目进度安排、管理组织方案的合理性、科学性、可行性，进行打分： 1. 进度计划安排科学合理，时间节点清晰，管理组织方案全面、具体、合理可行，得6-8分； 2. 进度计划安排较科学合理，时间节点较清晰，管理组织方案内容较为全面的，得3-6分； 3. 进度计划安排科学合理性、时间节点清晰性模糊，管理组织方案的不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	6.0	7.0	6.0
9	技术	项目质量保障：项目质量保证措施：根据供应商所投设备设施硬件质量承诺和质量保证措施、集成调试质量保证措施、软件系统实施过程的质量保证措施等进行打分： 1. 项目质量保证措施内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，得6-8分； 2. 项目质量保证措施内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 项目质量保证措施不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0
10	技术	培训方案：根据供应商提供的操作培训及提供其他形式培训的情况，根据培训内容、时间地点、对象、培训形式等进行比较打分。 1. 内容全面、有针对性的，得4-6分； 2. 仅做了简单阐述、没有针对性，得2-4分； 3. 考虑不充分、内容不完整的，得0-2分。	0-6	5.0	5.0	5.0
11	技术	运维服务方案：根据供应商提供的运维服务方案包括运维内容、运维措施和方案（包括运维的重难点及关键点、运维管理制度、本地化维保服务能力）、软件系统运维措施、售后及服务承诺、故障响应修复时间方式及保障措施等： 1. 运维服务方案内容全面、具体、合理可行，完全满足本项目需要的，并提供服务承诺，得6-8分； 2. 运维服务方案内容较全面，基本满足本项目需要的，得3-6分； 3. 运维服务方案不合理、内容缺失、表述不清晰的，得0-3分。	0-8	7.0	6.0	6.0
合计			0-90	58.0	53.0	79.0

专家（签名）：