

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：绍兴市柯桥区水文站活水一期、二期工程、城区外围南北活水工程日常运行管理以及保养服务（临[2025]1759号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	浙江江能建设有限公司	杭州聚邦建设有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日起（以合同签订之日为准），承担过同类项目的，每个得1分，同一项目不同年份运行维护合同不重复得分，本项最高得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含水利工程运行维护类），每项得1分，最高得3分。（提供证书复印件和全国认证认可公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询截图并加盖公章，证明材料不齐全不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	商务	拟派团队人员中，获得过省级及以上政府部门颁发的水利类荣誉的得2分；市级政府部门颁发的水利类荣誉的得1分；本项最高得2分。【提供相关荣誉证书（或文件）及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章】	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	拟派人员中配置电力工程、电气及其自动化、机电工程、水工相关专业中级及以上职称，每个专业职称得1分，本项最高得4分，同一人不同专业职称不重复得分。（提供相关证书及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章）	0-4	2.0	4.0	1.0
5	技术	根据本项目现状及需求的理解进行打分。理解到位、全面得9.1-12分，理解较到位、较全面得6.1-9分，理解片面得3.1-6分，理解不到位、不全面得0-3分。	0-12	10.0	11.0	10.5
6	技术	根据投标人提供的实施方案进行打分。方案详尽、科学合理、操作性强得9.1-12分，方案较详尽、较合理、操作性较强得6.1-9分，方案简单、可操作性一般得3.1-6分，方案模糊无针对性得0-3分。	0-12	9.5	10.5	10.0
7	技术	根据投标人针对本项目整体规划提出的合理化建议、实施重难点处理方案提出的合理化建议进行打分。建议科学合理、可操作性强得6.1-8分，建议较合理、操作性较强得4.1-6分，建议、操作性一般得2.1-4分，建议无针对性、操作性不强得0-2分。	0-8	6.5	7.0	6.5
8	技术	根据投标人提供的质量保证措施进行打分。措施周全、完善、科学合理得7.6-10分，措施较周全、较完善、较合理得5.1-7.5分，措施全面性、合理性一般得2.6-5分，措施无针对性得0-2.5分。	0-10	7.5	8.5	7.0
9	技术	根据投标人提供的规章制度进行打分。制度切合实际，可行性强得4.6-6分，制度较切合实际，可行性较强得3.1-4.5分，制度可行性一般得1.6-3分，制度完整性、可行性低得0-1.5分。	0-6	4.5	5.5	5.0
10	技术	根据投标人提供的应急预案进行打分。应急预案详尽、周到得4.6-6分，应急预案较详尽、较周到得3.1-4.5分，应急预案欠详尽、欠周到得1.6-3分，应急预案笼统、无针对性得0-1.5分。	0-6	5.0	5.5	4.5
11	技术	根据稳定员工队伍的措施进行打分。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.5	5.0	4.5
12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于现场运维人员的专业培训、安全生产培训计划和措施。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.5	5.0	4.0
13	技术	具有售后服务快速响应的能力，承诺2小时内为泵站提供全方位应急服务的，得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	57.0	72.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：绍兴市柯桥区水文站活水一期、二期工程、城区外围南北活水工程日常运行管理以及保养服务（临[2025]1759号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	浙江江能建设有限公司	杭州聚邦建设有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日起（以合同签订之日为准），承担过同类项目的，每个得1分，同一项目不同年份运行维护合同不重复得分，本项最高得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含水利工程运行维护类），每项得1分，最高得3分。（提供证书复印件和全国认证认可公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询截图并加盖公章，证明材料不齐全不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	商务	拟派团队人员中，获得过省级及以上政府部门颁发的水利类荣誉的得2分；市级政府部门颁发的水利类荣誉的得1分；本项最高得2分。【提供相关荣誉证书（或文件）及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章】	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	拟派人员中配置电力工程、电气及其自动化、机电工程、水工相关专业中级及以上职称，每个专业职称得1分，本项最高得4分，同一人不同专业职称不重复得分。（提供相关人员证书及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章）	0-4	2.0	4.0	1.0
5	技术	根据本项目现状及需求的理解进行打分。理解到位、全面得9.1-12分，理解较到位、较全面得6.1-9分，理解片面得3.1-6分，理解不到位、不全面得0-3分。	0-12	10.0	11.0	10.0
6	技术	根据投标人提供的实施方案进行打分。方案详尽、科学合理、操作性强得9.1-12分，方案较详尽、较合理、操作性较强得6.1-9分，方案简单、可操作性一般得3.1-6分，方案模糊无针对性得0-3分。	0-12	10.0	11.0	10.0
7	技术	根据投标人针对本项目整体规划提出的合理化建议、实施重难点处理方案提出的合理化建议进行打分。建议科学合理、可操作性强得6.1-8分，建议较合理、操作性较强得4.1-6分，建议、操作性一般得2.1-4分，建议无针对性、操作性不强得0-2分。	0-8	6.0	7.0	6.0
8	技术	根据投标人提供的质量保证措施进行打分。措施周全、完善、科学合理得7.6-10分，措施较周全、较完善、较合理得5.1-7.5分，措施全面性、合理性一般得2.6-5分，措施无针对性得0-2.5分。	0-10	8.0	9.0	8.0
9	技术	根据投标人提供的规章制度进行打分。制度切合实际，可行性强得4.6-6分，制度较切合实际，可行性较强得3.1-4.5分，制度可行性一般得1.6-3分，制度完整性、可行性低得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
10	技术	根据投标人提供的应急预案进行打分。应急预案详尽、周到得4.6-6分，应急预案较详尽、较周到得3.1-4.5分，应急预案欠详尽、欠周到得1.6-3分，应急预案笼统、无针对性得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
11	技术	根据稳定员工队伍的措施进行打分。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于现场运维人员的专业培训、安全生产培训计划和措施。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
13	技术	具有售后服务快速响应的能力，承诺2小时内为泵站提供全方位应急服务的，得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	55.0	72.0	54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：绍兴市柯桥区水文站活水一期、二期工程、城区外围南北活水工程日常运行管理以及保养服务（临[2025]1759号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	浙江江能建设有限公司	杭州聚邦建设有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日起（以合同签订之日为准），承担过同类项目的，每个得1分，同一项目不同年份运行维护合同不重复得分，本项最高得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含水利工程运行维护类），每项得1分，最高得3分。（提供证书复印件和全国认证认可公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询截图并加盖公章，证明材料不齐全不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	商务	拟派团队人员中，获得过省级及以上政府部门颁发的水利类荣誉的得2分；市级政府部门颁发的水利类荣誉的得1分；本项最高得2分。【提供相关荣誉证书（或文件）及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章】	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	拟派人员中配置电力工程、电气及其自动化、机电工程、水工相关专业中级及以上职称，每个专业职称得1分，本项最高得4分，同一人不同专业职称不重复得分。（提供相关人员证书及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章）	0-4	2.0	4.0	1.0
5	技术	根据本项目现状及需求的理解进行打分。理解到位、全面得9.1-12分，理解较到位、较全面得6.1-9分，理解片面得3.1-6分，理解不到位、不全面得0-3分。	0-12	7.5	9.0	8.0
6	技术	根据投标人提供的实施方案进行打分。方案详尽、科学合理、操作性强得9.1-12分，方案较详尽、较合理、操作性较强得6.1-9分，方案简单、可操作性一般得3.1-6分，方案模糊无针对性得0-3分。	0-12	8.0	10.0	7.5
7	技术	根据投标人针对本项目整体规划提出的合理化建议、实施重难点处理方案提出的合理化建议进行打分。建议科学合理、可操作性强得6.1-8分，建议较合理、操作性较强得4.1-6分，建议、操作性一般得2.1-4分，建议无针对性、操作性不强得0-2分。	0-8	5.0	6.0	5.5
8	技术	根据投标人提供的质量保证措施进行打分。措施周全、完善、科学合理得7.6-10分，措施较周全、较完善、较合理得5.1-7.5分，措施全面性、合理性一般得2.6-5分，措施无针对性得0-2.5分。	0-10	7.0	8.0	7.5
9	技术	根据投标人提供的规章制度进行打分。制度切合实际，可行性强得4.6-6分，制度较切合实际，可行性较强得3.1-4.5分，制度可行性一般得1.6-3分，制度完整性、可行性低得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.5
10	技术	根据投标人提供的应急预案进行打分。应急预案详尽、周到得4.6-6分，应急预案较详尽、较周到得3.1-4.5分，应急预案欠详尽、欠周到得1.6-3分，应急预案笼统、无针对性得0-1.5分。	0-6	3.5	5.0	4.0
11	技术	根据稳定员工队伍的措施进行打分。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.5	5.0	4.0
12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于现场运维人员的专业培训、安全生产培训计划和措施。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
13	技术	具有售后服务快速响应的能力，承诺2小时内为泵站提供全方位应急服务的，得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	48.5	67.0	49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：绍兴市柯桥区水文站活水一期、二期工程、城区外围南北活水工程日常运行管理以及保养服务（临[2025]1759号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	浙江江能建设有限公司	杭州聚邦建设有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日起（以合同签订之日为准），承担过同类项目的，每个得1分，同一项目不同年份运行维护合同不重复得分，本项最高得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含水利工程运行维护类），每项得1分，最高得3分。（提供证书复印件和全国认证认可公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询截图并加盖公章，证明材料不齐全不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	商务	拟派团队人员中，获得过省级及以上政府部门颁发的水利类荣誉的得2分；市级政府部门颁发的水利类荣誉的得1分；本项最高得2分。【提供相关荣誉证书（或文件）及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章】	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	拟派人员中配置电力工程、电气及其自动化、机电工程、水工相关专业中级及以上职称，每个专业职称得1分，本项最高得4分，同一人不同专业职称不重复得分。（提供相关人员证书及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章）	0-4	2.0	4.0	1.0
5	技术	根据本项目现状及需求的理解进行打分。理解到位、全面得9.1-12分，理解较到位、较全面得6.1-9分，理解片面得3.1-6分，理解不到位、不全面得0-3分。	0-12	7.0	10.0	8.0
6	技术	根据投标人提供的实施方案进行打分。方案详尽、科学合理、操作性强得9.1-12分，方案较详尽、较合理、操作性较强得6.1-9分，方案简单、可操作性一般得3.1-6分，方案模糊无针对性得0-3分。	0-12	7.5	10.1	7.8
7	技术	根据投标人针对本项目整体规划提出的合理化建议、实施重难点处理方案提出的合理化建议进行打分。建议科学合理、可操作性强得6.1-8分，建议较合理、操作性较强得4.1-6分，建议、操作性一般得2.1-4分，建议无针对性、操作性不强得0-2分。	0-8	5.2	6.0	5.4
8	技术	根据投标人提供的质量保证措施进行打分。措施周全、完善、科学合理得7.6-10分，措施较周全、较完善、较合理得5.1-7.5分，措施全面性、合理性一般得2.6-5分，措施无针对性得0-2.5分。	0-10	6.6	8.0	6.0
9	技术	根据投标人提供的规章制度进行打分。制度切合实际，可行性强得4.6-6分，制度较切合实际，可行性较强得3.1-4.5分，制度可行性一般得1.6-3分，制度完整性、可行性低得0-1.5分。	0-6	5.1	5.3	5.0
10	技术	根据投标人提供的应急预案进行打分。应急预案详尽、周到得4.6-6分，应急预案较详尽、较周到得3.1-4.5分，应急预案欠详尽、欠周到得1.6-3分，应急预案笼统、无针对性得0-1.5分。	0-6	4.9	5.3	5.2
11	技术	根据稳定员工队伍的措施进行打分。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	5.1	5.6	5.2
12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于现场运维人员的专业培训、安全生产培训计划和措施。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.5	5.0	5.1
13	技术	具有售后服务快速响应的能力，承诺2小时内为泵站提供全方位应急服务的，得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	50.9	69.3	51.7

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：绍兴市柯桥区水文站活水一期、二期工程、城区外围南北活水工程日常运行管理以及保养服务（临[2025]1759号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市恒德水利建设有限公司	浙江江能建设有限公司	杭州聚邦建设有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日起（以合同签订之日为准），承担过同类项目的，每个得1分，同一项目不同年份运行维护合同不重复得分，本项最高得2分。（提供合同复印件并加盖投标人公章）	0-2	0.0	2.0	0.0
2	商务	投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的（认证范围包含水利工程运行维护类），每项得1分，最高得3分。（提供证书复印件和全国认证认可公共服务平台 http://cx.cnca.cn/ 的查询截图并加盖公章，证明材料不齐全不得分）	0-3	0.0	3.0	0.0
3	商务	拟派团队人员中，获得过省级及以上政府部门颁发的水利类荣誉的得2分；市级政府部门颁发的水利类荣誉的得1分；本项最高得2分。【提供相关荣誉证书（或文件）及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章】	0-2	0.0	2.0	0.0
4	商务	拟派人员中配置电力工程、电气及其自动化、机电工程、水工相关专业中级及以上职称，每个专业职称得1分，本项最高得4分，同一人不同专业职称不重复得分。（提供相关人员证书及在本单位2025年2月至2025年4月的社保证明复印件并加盖投标人公章）	0-4	2.0	4.0	1.0
5	技术	根据本项目现状及需求的理解进行打分。理解到位、全面得9.1-12分，理解较到位、较全面得6.1-9分，理解片面得3.1-6分，理解不到位、不全面得0-3分。	0-12	10.0	11.0	10.0
6	技术	根据投标人提供的实施方案进行打分。方案详尽、科学合理、操作性强得9.1-12分，方案较详尽、较合理、操作性较强得6.1-9分，方案简单、可操作性一般得3.1-6分，方案模糊无针对性得0-3分。	0-12	10.0	11.0	10.0
7	技术	根据投标人针对本项目整体规划提出的合理化建议、实施重难点处理方案提出的合理化建议进行打分。建议科学合理、可操作性强得6.1-8分，建议较合理、操作性较强得4.1-6分，建议、操作性一般得2.1-4分，建议无针对性、操作性不强得0-2分。	0-8	6.0	7.0	6.0
8	技术	根据投标人提供的质量保证措施进行打分。措施周全、完善、科学合理得7.6-10分，措施较周全、较完善、较合理得5.1-7.5分，措施全面性、合理性一般得2.6-5分，措施无针对性得0-2.5分。	0-10	7.0	8.0	7.0
9	技术	根据投标人提供的规章制度进行打分。制度切合实际，可行性强得4.6-6分，制度较切合实际，可行性较强得3.1-4.5分，制度可行性一般得1.6-3分，制度完整性、可行性低得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
10	技术	根据投标人提供的应急预案进行打分。应急预案详尽、周到得4.6-6分，应急预案较详尽、较周到得3.1-4.5分，应急预案欠详尽、欠周到得1.6-3分，应急预案笼统、无针对性得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
11	技术	根据稳定员工队伍的措施进行打分。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
12	技术	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于现场运维人员的专业培训、安全生产培训计划和措施。方案完整、操作性强的得4.6-6分；方案较完整、操作性较强的得3.1-4.5分；方案操作性一般的得1.6-3分；方案模糊、无针对性的得0-1.5分。	0-6	4.0	5.0	4.0
13	技术	具有售后服务快速响应的能力，承诺2小时内为泵站提供全方位应急服务的，得3分。	0-3	3.0	3.0	3.0
合计			0-80	54.0	71.0	53.0

专家（签名）：