

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浦江县2025年度山洪灾害防治非工程措施建设项目（ZJZZCGGK2025005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州定川信息技术有限公司	浙江禹控科技有限公司	浙江钱江科技发展有限公司
1	商务	企业认证	0-4	4.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩	0-1	1.0	0.0	0.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	0.0	4.0
3.2	商务	项目组成人员（项目负责人除外）	0-12	10.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	4.0	3.5	3.7
4.2	商务	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	4.0	3.5	3.7
5.1	商务	根据投标人提供的“小流域山洪风险隐患精细化调查分析”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.6	3.8
5.2	商务	根据投标人提供的“山洪灾害风险区清单数据更新”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.5	3.7
5.3	商务	根据投标人提供的“预警指标复核评估”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.7	3.8
6.1	商务	根据投标人提供的“预案修编”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.5	3.7
6.2	商务	根据投标人提供的“培训”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分。最高得	0-5	4.0	3.8	3.9
6.3	商务	根据投标人提供的“入户报警器”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.8	3.9
7	商务	与省级山洪四预对接能力	0-5	4.0	3.6	3.7
8	商务	质量保证措施	0-5	4.0	3.8	3.9
9	商务	进度计划	0-5	4.0	4.0	4.0
10.1	商务	对本项目的重难点的分析是否准确、全面进行打分（0-3分）	0-3	2.4	2.2	2.3
10.2	商务	根据重难点的分析，提出相应的对策措施，根据措施的合理可行性等进行打分	0-3	2.4	2.2	2.3
11	商务	应急突发事件处置	0-3	2.4	2.2	2.3
12	商务	售后服务方案	0-5	4.0	3.8	3.9
合计			0-90	74.2	57.7	62.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浦江县2025年度山洪灾害防治非工程措施建设项目（ZJZZCGGK2025005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州定川信息技术有限公司	浙江禹控科技有限公司	浙江钱江科技发展有限公司
1	商务	企业认证	0-4	4.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩	0-1	1.0	0.0	0.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	0.0	4.0
3.2	商务	项目组成人员（项目负责人除外）	0-12	10.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	4.2	3.5	3.8
4.2	商务	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	4.3	3.5	3.8
5.1	商务	根据投标人提供的“小流域山洪风险隐患精细化调查分析”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.4	3.8	4.0
5.2	商务	根据投标人提供的“山洪灾害风险区清单数据更新”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
5.3	商务	根据投标人提供的“预警指标复核评估”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.5	3.7
6.1	商务	根据投标人提供的“预案修编”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.4	3.5	4.0
6.2	商务	根据投标人提供的“培训”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分。最高得	0-5	4.3	3.5	3.8
6.3	商务	根据投标人提供的“入户报警器”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.2	3.4	3.8
7	商务	与省级山洪四预对接能力	0-5	4.3	3.4	3.7
8	商务	质量保证措施	0-5	4.5	3.6	3.8
9	商务	进度计划	0-5	4.5	3.5	3.8
10.1	商务	对本项目的重难点的分析是否准确、全面进行打分（0-3分）	0-3	2.6	2.0	2.1
10.2	商务	根据重难点的分析，提出相应的对策措施，根据措施的合理可行性等进行打分	0-3	2.5	1.8	2.0
11	商务	应急突发事件处置	0-3	2.5	2.0	2.2
12	商务	售后服务方案	0-5	2.5	2.2	2.3
合计			0-90	77.0	53.7	60.8

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浦江县2025年度山洪灾害防治非工程措施建设项目（ZJZZCGGK2025005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州定川信息技术有限公司	浙江禹控科技有限公司	浙江钱江科技发展有限公司
1	商务	企业认证	0-4	4.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩	0-1	1.0	0.0	0.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	0.0	4.0
3.2	商务	项目组成人员（项目负责人除外）	0-12	10.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
4.2	商务	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	4.5	3.5	4.0
5.1	商务	根据投标人提供的“小流域山洪风险隐患精细化调查分析”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
5.2	商务	根据投标人提供的“山洪灾害风险区清单数据更新”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
5.3	商务	根据投标人提供的“预警指标复核评估”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
6.1	商务	根据投标人提供的“预案修编”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
6.2	商务	根据投标人提供的“培训”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分。最高得	0-5	4.5	3.5	4.0
6.3	商务	根据投标人提供的“入户报警器”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	4.0
7	商务	与省级山洪四预对接能力	0-5	4.5	3.5	4.0
8	商务	质量保证措施	0-5	4.5	3.5	4.0
9	商务	进度计划	0-5	4.5	3.5	4.0
10.1	商务	对本项目的重难点的分析是否准确、全面进行打分（0-3分）	0-3	2.7	2.0	2.2
10.2	商务	根据重难点的分析，提出相应的对策措施，根据措施的合理可行性等进行打分	0-3	2.7	2.0	2.2
11	商务	应急突发事件处置	0-3	2.7	2.0	2.2
12	商务	售后服务方案	0-5	4.5	3.6	4.0
合计			0-90	81.1	55.1	64.6

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：浦江县2025年度山洪灾害防治非工程措施建设项目（ZJZZCGGK2025005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州定川信息技术有限公司	浙江禹控科技有限公司	浙江钱江科技发展有限公司
1	商务	企业认证	0-4	4.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩	0-1	1.0	0.0	0.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	0.0	4.0
3.2	商务	项目组成人员（项目负责人除外）	0-12	10.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	4.5	3.5	2.5
4.2	商务	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	4.5	4.5	3.5
5.1	商务	根据投标人提供的“小流域山洪风险隐患精细化调查分析”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	2.5
5.2	商务	根据投标人提供的“山洪灾害风险区清单数据更新”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	3.5
5.3	商务	根据投标人提供的“预警指标复核评估”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	2.5	3.5
6.1	商务	根据投标人提供的“预案修编”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.5	3.5	2.5
6.2	商务	根据投标人提供的“培训”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分。最高得	0-5	4.5	3.5	2.5
6.3	商务	根据投标人提供的“入户报警器”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.0	3.5	3.5
7	商务	与省级山洪四预对接能力	0-5	5.0	2.0	3.5
8	商务	质量保证措施	0-5	4.5	2.5	3.5
9	商务	进度计划	0-5	4.0	3.5	3.5
10.1	商务	对本项目的重难点的分析是否准确、全面进行打分（0-3分）	0-3	2.5	1.5	2.5
10.2	商务	根据重难点的分析，提出相应的对策措施，根据措施的合理可行性等进行打分	0-3	2.0	1.5	1.0
11	商务	应急突发事件处置	0-3	2.5	2.0	2.0
12	商务	售后服务方案	0-5	4.0	3.5	3.5
合计			0-90	78.5	51.5	53.5

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：浦江县2025年度山洪灾害防治非工程措施建设项目（ZJZZCGGK2025005）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州定川信息技术有限公司	浙江禹控科技有限公司	浙江钱江科技发展有限公司
1	商务	企业认证	0-4	4.0	3.0	3.0
2	商务	项目业绩	0-1	1.0	0.0	0.0
3.1	商务	项目负责人	0-4	4.0	0.0	4.0
3.2	商务	项目组成人员（项目负责人除外）	0-12	10.0	4.0	3.0
4.1	商务	投标人对本项目建设背景以及相关政策文件的理解程度进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
4.2	商务	根据投标人对本项目建设现状、存在问题、建设任务的理解程度等情况进行综合打分	0-5	4.3	3.0	3.8
5.1	商务	根据投标人提供的“小流域山洪风险隐患精细化调查分析”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
5.2	商务	根据投标人提供的“山洪灾害风险区清单数据更新”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
5.3	商务	根据投标人提供的“预警指标复核评估”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
6.1	商务	根据投标人提供的“预案修编”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
6.2	商务	根据投标人提供的“培训”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分。最高得	0-5	4.3	3.0	3.8
6.3	商务	根据投标人提供的“入户报警器”建设方案，从方案的针对性、科学性和完整性等方面进行综合评分	0-5	4.3	3.0	3.8
7	商务	与省级山洪四预对接能力	0-5	4.3	3.0	3.8
8	商务	质量保证措施	0-5	4.3	3.0	3.8
9	商务	进度计划	0-5	4.3	3.0	3.8
10.1	商务	对本项目的重难点的分析是否准确、全面进行打分（0-3分）	0-3	2.5	1.9	2.2
10.2	商务	根据重难点的分析，提出相应的对策措施，根据措施的合理可行性等进行打分	0-3	2.5	1.9	2.2
11	商务	应急突发事件处置	0-3	2.5	1.9	2.2
12	商务	售后服务方案	0-5	4.3	3.0	3.8
合计			0-90	78.1	48.7	62.2

专家（签名）：