
项目名称：湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目（湖江采字2025-023）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 上海舜
川建设
工程有
限公司

安吉信辉
建设有限
公司

上海略晨建设
有限公司

浙江延和建设
有限公司

中雅建设（浙
江湖州）有限

公司

浙江中蓝建设
有限公司

1 技术 技术方案 0-5 3.0 2.5 4.5 3.5 3.0 3.5

2 技术 施工方案 0-5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0

3 技术 质量保证方案和措施 0-5 3.0 2.5 4.0 4.0 3.5 3.0

4 技术 施工工期进度保证方案和措施 0-5 2.5 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

5 技术 施工机械设备及材料保证方案和措施 0-5 3.0 2.5 4.0 3.0 3.5 3.5

6 技术 验收方案 0-5 2.5 2.5 4.0 3.5 4.0 3.0

7 技术 内部规章制度 0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

8 技术 关键点的特殊控制方案 0-5 3.0 3.0 4.5 4.0 3.0 3.5

9 技术 应急预案 0-5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.0 3.0

10 技术 人员配备 0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

11 技术 合理化建议 0-5 2.0 2.0 4.0 3.5 3.0 4.0

12 商务 售后服务 0-5 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

13 商务 主要材料合格证明 0-5 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0

14 商务 类似业绩 0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0

15 商务 企业认证 0-2 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 47.0 34.0 59.0 55.5 49.0 52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目（湖江采字2025-023）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 上海舜
川建设
工程有
限公司

安吉信辉
建设有限
公司

上海略晨建设
有限公司

浙江延和建设
有限公司

中雅建设（浙
江湖州）有限

公司

浙江中蓝建设
有限公司

1 技术 技术方案 0-5 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5

2 技术 施工方案 0-5 3.0 3.0 4.5 4.0 4.0 4.5

3 技术 质量保证方案和措施 0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5 4.0

4 技术 施工工期进度保证方案和措施 0-5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.0 4.5

5 技术 施工机械设备及材料保证方案和措施 0-5 3.0 3.5 4.5 4.0 3.5 4.0

6 技术 验收方案 0-5 3.5 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0

7 技术 内部规章制度 0-5 3.0 3.5 4.0 4.0 3.5 4.0

8 技术 关键点的特殊控制方案 0-5 3.0 3.0 4.5 4.0 3.5 4.5

9 技术 应急预案 0-5 3.5 3.0 4.5 4.0 3.5 4.0

10 技术 人员配备 0-5 4.0 3.5 4.5 4.0 3.5 4.5

11 技术 合理化建议 0-5 3.0 3.0 4.5 4.0 3.5 4.0

12 商务 售后服务 0-5 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

13 商务 主要材料合格证明 0-5 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0

14 商务 类似业绩 0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0

15 商务 企业认证 0-2 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 49.0 38.5 60.5 57.5 49.5 59.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：湖州市月河小学教育集团湖东校区室外篮球场及浮玉校区食堂电路改造项目（湖江采字2025-023）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 上海舜
川建设
工程有
限公司

安吉信辉
建设有限
公司

上海略晨建设
有限公司

浙江延和建设
有限公司

中雅建设（浙
江湖州）有限

公司

浙江中蓝建设
有限公司

1 技术 技术方案 0-5 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0

2 技术 施工方案 0-5 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0

3 技术 质量保证方案和措施 0-5 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0

4 技术 施工工期进度保证方案和措施 0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0

5 技术 施工机械设备及材料保证方案和措施 0-5 4.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0

6 技术 验收方案 0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术 内部规章制度 0-5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

8 技术 关键点的特殊控制方案 0-5 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0

9 技术 应急预案 0-5 3.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0

10 技术 人员配备 0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

11 技术 合理化建议 0-5 3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 3.0

12 商务 售后服务 0-5 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0

13 商务 主要材料合格证明 0-5 5.0 0.0 5.0 5.0 5.0 5.0

14 商务 类似业绩 0-3 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0

15 商务 企业认证 0-2 2.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 53.0 37.0 60.0 59.0 52.0 52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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