
项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 绍兴市玄黄文
化传播有限公

司

浙江舜业建设
有限公司

绍兴仟墨文化
传播有限公司

1 商务 业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。
注：提供合同复印件并加盖公章

0-1 1.0 1.0 0.0

2 商务 体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2
分，最高得6分。
注：提供证书复印件并加盖公章

0-6 0.0 6.0 0.0

3 商务 项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分；
2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。
注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。

0-5 0.0 5.0 0.0

4.1 技术 根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，
现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。

0-15 10.0 12.0 10.0

4.2 技术 方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-
15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图
一般的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 10.0 12.0 10.0

4.3 技术 对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说
明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 11.0 13.0 11.0

4.4 技术 根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、
与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度
、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。

0-19 15.0 17.0 15.0

5 技术 施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技
术、进度计划、质量保证、安全文明措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施基本完善的
得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。

0-14 9.0 11.0 8.0

合计 0-90 56.0 77.0 54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 绍兴市玄黄文
化传播有限公

司

浙江舜业建设
有限公司

绍兴仟墨文化
传播有限公司

1 商务 业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。
注：提供合同复印件并加盖公章

0-1 1.0 1.0 0.0

2 商务 体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2
分，最高得6分。
注：提供证书复印件并加盖公章

0-6 0.0 6.0 0.0

3 商务 项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分；
2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。
注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。

0-5 0.0 5.0 0.0

4.1 技术 根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，
现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。

0-15 11.0 12.0 11.0

4.2 技术 方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-
15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图
一般的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 9.0 12.0 9.0

4.3 技术 对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说
明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 12.0 13.0 12.0

4.4 技术 根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、
与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度
、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。

0-19 11.0 13.0 11.0

5 技术 施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技
术、进度计划、质量保证、安全文明措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施基本完善的
得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。

0-14 11.0 13.0 11.0

合计 0-90 55.0 75.0 54.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 绍兴市玄黄文
化传播有限公

司

浙江舜业建设
有限公司

绍兴仟墨文化
传播有限公司

1 商务 业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。
注：提供合同复印件并加盖公章

0-1 1.0 1.0 0.0

2 商务 体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2
分，最高得6分。
注：提供证书复印件并加盖公章

0-6 0.0 6.0 0.0

3 商务 项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分；
2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。
注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。

0-5 0.0 5.0 0.0

4.1 技术 根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，
现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。

0-15 10.0 13.0 9.0

4.2 技术 方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-
15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图
一般的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 12.0 12.0 10.5

4.3 技术 对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说
明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 11.0 12.5 12.0

4.4 技术 根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、
与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度
、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。

0-19 13.0 16.0 14.0

5 技术 施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技
术、进度计划、质量保证、安全文明措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施基本完善的
得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。

0-14 10.0 12.0 11.0

合计 0-90 57.0 77.5 56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 绍兴市玄黄文
化传播有限公

司

浙江舜业建设
有限公司

绍兴仟墨文化
传播有限公司

1 商务 业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。
注：提供合同复印件并加盖公章

0-1 1.0 1.0 0.0

2 商务 体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2
分，最高得6分。
注：提供证书复印件并加盖公章

0-6 0.0 6.0 0.0

3 商务 项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分；
2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。
注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。

0-5 0.0 5.0 0.0

4.1 技术 根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，
现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。

0-15 11.0 13.0 10.0

4.2 技术 方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-
15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图
一般的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 11.0 13.0 10.0

4.3 技术 对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说
明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 11.0 13.0 12.0

4.4 技术 根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、
与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度
、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。

0-19 12.0 15.0 13.0

5 技术 施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技
术、进度计划、质量保证、安全文明措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施基本完善的
得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。

0-14 10.0 12.0 10.0

合计 0-90 56.0 78.0 55.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：大越路两侧围挡广告更新项目（绍柯采[2025]887号）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 绍兴市玄黄文
化传播有限公

司

浙江舜业建设
有限公司

绍兴仟墨文化
传播有限公司

1 商务 业绩 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过同类项目的，每个得1分，最多得1分。
注：提供合同复印件并加盖公章

0-1 1.0 1.0 0.0

2 商务 体系认证 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每个得2
分，最高得6分。
注：提供证书复印件并加盖公章

0-6 0.0 6.0 0.0

3 商务 项目组成员 1、项目负责人具有建筑类工程师及以上职称的得2分；
2、项目团队人员（除项目负责人）具有建筑类工程师及以上的得1分/人，最高得3分。
注：提供人员职称证书及近3个月社保证明，不提供不得分。

0-5 0.0 5.0 0.0

4.1 技术 根据投标人对项目的现状及设计合理性等进行综合评审：现状及设计合理的得10.1-15分，现状及设计基本合理的得5.1-10分，
现状及设计不太合理的得0.1-5分，不提供不得分。

0-15 10.0 11.0 9.0

4.2 技术 方案有详细的各个墙面，角度的设计方案及效果图等进行综合评审：方案有详细的各个墙面，角度及效果图内容丰富的得10.1-
15分，方案基本详细，各个墙面有欠缺，角度及效果图基本丰富的得5.1-10分，方案欠详细，各个墙面欠缺多，角度及效果图
一般的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 8.0 14.0 11.0

4.3 技术 对具体的单项设计内容有材料和工艺的明确说明，进行综合评审：材料和工艺有明确说明的得10.1-15分，材料和工艺有基本说
明的得5.1-10分，材料和工艺欠有明确说明的得0.1-5分，其余不得分。

0-15 13.0 15.0 10.0

4.4 技术 根据投标人的设计深度、整体方案的美观协调性、与周边的协调优化等进行综合评审：设计深度、整体方案的美观协调性高、
与周边的协调优化强的得12.1-19分，设计深度、整体方案的美观协调性较高、与周边的协调优化较强的得6.1-12分，设计深度
、整体方案的美观协调性一般、与周边的协调优化一般的得0.1-6分，其余不得分。

0-19 16.0 18.0 15.0

5 技术 施工方案及技术措施 施工方案及主要技术措施、进度计划措施、质量保障措施、安全文明施工措施进行综合评审：施工方案技
术、进度计划、质量保证、安全文明措施完善的得10.1-14分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施基本完善的
得4.1-10分，施工方案技术、进度计划、质量保证、安全文明措施一般的得0.1-4分，其余不得分呢。

0-14 10.0 12.0 11.0

合计 0-90 58.0 82.0 56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

技术商务资信评分明细表
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