

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：越城区基层医疗废物收集转运管控项目（[2025]505号--001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德州两山环境科技有限公司	广东物大智联科技有限公司	浙江融家科技有限公司	阜阳蓝盾医疗设备有限公司	赤峰然宇科技发展有限公司
1	商务	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分，提供以上证书扫描件加盖CA签章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	提供2022年1月1日至今同类型项目成功案例，得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	对整体项目需求的理解程度，对各网点布局的医疗废物管控等现状了解情况，对整体项目服务内容阶段性任务分解描述，对本项目实施进度、时间规划，投标人提供的完整的医疗机构点位线路运行方案及地图展示效果图，投标人制定的防止交叉感染和消毒隔离制度和措施，服务方案完整可实行的得9.1-12分，服务方案相对比较完整，可行性良好的得6.1-9分，服务方案完整性一般，可行性一般的得3.1-6分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-3分，未提供不得分。	0-12	7.0	4.0	10.0	3.5	3.0
4	技术	对源头管控服务整体内容、流程理解程度及源头管控服务中拟投入使用设备的数量和网点配置管控服务方案，服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.0	2.5	5.0	2.5	2.0
5	技术	对收集转运的整体内容、流程理解程度；收集转运服务中拟投入使用设备的数量及网点配置；收集人员的配置及安全防护方案；对转运车辆的消杀方案；服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.0	4.0	6.0	3.0	2.0
6	技术	根据投标人针对项目内容，提供安全可行的基础运维服务方案。服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.0	3.0	5.0	3.0	2.0
7	技术	投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案。措施方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.0	3.0	6.0	2.5	2.0
8	技术	投标人对以下情况的应急方案： ①管控平台或系统出错；②设备故障；应急方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，应急方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，应急方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	2.5	2.0	3.0	1.5	1.5
9	技术	投标人制定的培训方案： ①培训内容及课程安排；②培训时间及频次。培训方案相对比较完整，可行性良好的得1.6-2分，培训方案完整性一般，可行性一般的得0.6-1.5分，培训方案不完整，可行性较差的得0.1-0.5分，未提供不得分。	0-2	1.5	1.0	1.8	1.0	1.0
10	技术	投标人制定的确保平稳过渡实施方案： ①中标后的对接方案；②服务期满后的移交方案。过度方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，过度方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，过度方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	2.5	1.5	3.0	1.5	1.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标人对本次项目参数要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中参数要求的，得基本分14分。出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
合计			0-70	49.5	35.0	59.8	32.5	28.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：越城区基层医疗废物收集转运管控项目（[2025]505号--001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德州两山环境科技有限公司	广东物大智联科技有限公司	浙江融家科技有限公司	阜阳蓝盾医疗设备有限公司	赤峰然宇科技发展有限公司
1	商务	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分，提供以上证书扫描件加盖CA签章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	提供2022年1月1日至今同类型项目成功案例，得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	对整体项目需求的理解程度，对各网点布局的医疗废物管控等现状了解情况，对整体项目服务内容阶段性任务分解描述，对本项目实施进度、时间规划，投标人提供的完整的医疗机构点位线路运行方案及地图展示效果图，投标人制定的防止交叉感染和消毒隔离制度和措施，服务方案完整可实行的得9.1-12分，服务方案相对比较完整，可行性良好的得6.1-9分，服务方案完整性一般，可行性一般的得3.1-6分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-3分，未提供不得分。	0-12	9.5	7.0	10.5	9.0	9.5
4	技术	对源头管控服务整体内容、流程理解程度及源头管控服务中拟投入使用设备的数量和网点配置管控服务方案，服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.5	4.0	6.0	4.0	4.5
5	技术	对收集转运的整体内容、流程理解程度；收集转运服务中拟投入使用设备的数量及网点配置；收集人员的配置及安全防护方案；对转运车辆的消杀方案；服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.0	4.0	6.0	4.5	5.5
6	技术	根据投标人针对项目内容，提供安全可行的基础运维服务方案。服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.0	3.5	6.5	4.5	4.0
7	技术	投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案。措施方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	6.0	5.0	6.0	4.5	4.0
8	技术	投标人对以下情况的应急方案： ①管控平台或系统出错；②设备故障；应急方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，应急方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，应急方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.0	3.5
9	技术	投标人制定的培训方案： ①培训内容及其课程安排；②培训时间及频次。培训方案相对比较完整，可行性良好的得1.6-2分，培训方案完整性一般，可行性一般的得0.6-1.5分，培训方案不完整，可行性较差的得0.1-0.5分，未提供不得分。	0-2	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0
10	技术	投标人制定的确保平稳过渡实施方案： ①中标后的对接方案；②服务期满后的移交方案。过度方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，过度方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，过度方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	2.5	2.0	3.5	3.0	2.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标人对本次项目参数要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中参数要求的，得基本分14分。出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
合计			0-70	56.0	44.0	63.5	47.5	48.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：越城区基层医疗废物收集转运管控项目（[2025]505号--001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德州两山环境科技有限公司	广东物大智联科技有限公司	浙江融家科技有限公司	阜阳蓝盾医疗设备有限公司	赤峰然宇科技发展有限公司
1	商务	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分，提供以上证书扫描件加盖CA签章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	提供2022年1月1日至今同类型项目成功案例，得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	对整体项目需求的理解程度，对各网点布局的医疗废物管控等现状了解情况，对整体项目服务内容阶段性任务分解描述，对本项目实施进度、时间规划，投标人提供的完整的医疗机构点位线路运行方案及地图展示效果图，投标人制定的防止交叉感染和消毒隔离制度和措施，服务方案完整可实行的得9.1-12分，服务方案相对比较完整，可行性良好的得6.1-9分，服务方案完整性一般，可行性一般的得3.1-6分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-3分，未提供不得分。	0-12	6.1	6.0	8.0	5.0	5.0
4	技术	对源头管控服务整体内容、流程理解程度及源头管控服务中拟投入使用设备的数量和网点配置管控服务方案，服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0
5	技术	对收集转运的整体内容、流程理解程度；收集转运服务中拟投入使用设备的数量及网点配置；收集人员的配置及安全防护方案；对转运车辆的消杀方案；服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.0	3.0	6.0	3.0	3.0
6	技术	根据投标人针对项目内容，提供安全可行的基础运维服务方案。服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.0	2.5	5.0	2.5	3.0
7	技术	投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案。措施方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	4.2	2.5	5.0	2.5	2.5
8	技术	投标人对以下情况的应急方案： ①管控平台或系统出错；②设备故障；应急方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，应急方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，应急方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	3.0	1.5	3.0	2.0	2.0
9	技术	投标人制定的培训方案： ①培训内容及其课程安排；②培训时间及频次。培训方案相对比较完整，可行性良好的得1.6-2分，培训方案完整性一般，可行性一般的得0.6-1.5分，培训方案不完整，可行性较差的得0.1-0.5分，未提供不得分。	0-2	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8
10	技术	投标人制定的确保平稳过渡实施方案： ①中标后的对接方案；②服务期满后的移交方案。过度方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，过度方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，过度方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	3.0	2.2	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标人对本次项目参数要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中参数要求的，得基本分14分。出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
合计			0-70	50.3	35.5	56.0	34.8	35.3

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：越城区基层医疗废物收集转运管控项目（[2025]505号--001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德州两山环境科技有限公司	广东物大智联科技有限公司	浙江融家科技有限公司	阜阳蓝盾医疗设备有限公司	赤峰然宇科技发展有限公司
1	商务	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分，提供以上证书扫描件加盖CA签章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	提供2022年1月1日至今同类型项目成功案例，得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	对整体项目需求的理解程度，对各网点布局的医疗废物管控等现状了解情况，对整体项目服务内容阶段性任务分解描述，对本项目实施进度、时间规划，投标人提供的完整的医疗机构点位线路运行方案及地图展示效果图，投标人制定的防止交叉感染和消毒隔离制度和措施，服务方案完整可实行的得9.1-12分，服务方案相对比较完整，可行性良好的得6.1-9分，服务方案完整性一般，可行性一般的得3.1-6分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-3分，未提供不得分。	0-12	7.3	5.8	9.6	5.6	5.7
4	技术	对源头管控服务整体内容、流程理解程度及源头管控服务中拟投入使用设备的数量和网点配置管控服务方案，服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.1	3.5	6.3	3.4	3.5
5	技术	对收集转运的整体内容、流程理解程度；收集转运服务中拟投入使用设备的数量及网点配置；收集人员的配置及安全防护方案；对转运车辆的消杀方案；服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.2	3.2	6.2	3.1	3.0
6	技术	根据投标人针对项目内容，提供安全可行的基础运维服务方案。服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	5.2	3.1	6.5	3.2	3.1
7	技术	投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案。措施方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	6.5	2.9	6.6	2.8	2.9
8	技术	投标人对以下情况的应急方案： ①管控平台或系统出错；②设备故障；应急方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，应急方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，应急方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	2.7	1.3	3.7	1.4	1.2
9	技术	投标人制定的培训方案： ①培训内容及其课程安排；②培训时间及频次。培训方案相对比较完整，可行性良好的得1.6-2分，培训方案完整性一般，可行性一般的得0.6-1.5分，培训方案不完整，可行性较差的得0.1-0.5分，未提供不得分。	0-2	1.7	1.3	1.9	1.2	1.3
10	技术	投标人制定的确保平稳过渡实施方案： ①中标后的对接方案；②服务期满后的移交方案。过度方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，过度方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，过度方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	2.7	2.5	3.6	2.5	2.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标人对本次项目参数要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中参数要求的，得基本分14分。出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
合计			0-70	56.4	37.6	64.4	37.2	37.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：越城区基层医疗废物收集转运管控项目（[2025]505号--001）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	德州两山环境科技有限公司	广东物大智联科技有限公司	浙江融家科技有限公司	阜阳蓝盾医疗设备有限公司	赤峰然宇科技发展有限公司
1	商务	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，每项得1分，最高得3分，提供以上证书扫描件加盖CA签章，否则不得分。	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
2	商务	提供2022年1月1日至今同类型项目成功案例，得3分。必须提供项目案例合同书扫描件加盖CA签章（以合同签订时间为准）	0-3	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0
3	技术	对整体项目需求的理解程度，对各网点布局的医疗废物管控等现状了解情况，对整体项目服务内容阶段性任务分解描述，对本项目实施进度、时间规划，投标人提供的完整的医疗机构点位线路运行方案及地图展示效果图，投标人制定的防止交叉感染和消毒隔离制度和措施，服务方案完整可实行的得9.1-12分，服务方案相对比较完整，可行性良好的得6.1-9分，服务方案完整性一般，可行性一般的得3.1-6分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-3分，未提供不得分。	0-12	10.0	6.0	11.0	6.0	6.0
4	技术	对源头管控服务整体内容、流程理解程度及源头管控服务中拟投入使用设备的数量和网点配置管控服务方案，服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	6.0	5.0	7.0	5.0	5.0
5	技术	对收集转运的整体内容、流程理解程度；收集转运服务中拟投入使用设备的数量及网点配置；收集人员的配置及安全防护方案；对转运车辆的消杀方案；服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	7.0	4.0	7.0	4.0	4.0
6	技术	根据投标人针对项目内容，提供安全可行的基础运维服务方案。服务方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	6.0	3.0	6.0	3.0	3.0
7	技术	投标人针对系统的安全措施，提供完备且可行的安全解决方案。措施方案相对比较完整，可行性良好的得4.1-7分，服务方案完整性一般，可行性一般的得2.1-4.0分，服务方案不完整，可行性较差的得0.1-2分，未提供不得分。	0-7	6.0	3.0	6.0	3.0	3.0
8	技术	投标人对以下情况的应急方案： ①管控平台或系统出错；②设备故障；应急方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，应急方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，应急方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0
9	技术	投标人制定的培训方案： ①培训内容及其课程安排；②培训时间及频次。培训方案相对比较完整，可行性良好的得1.6-2分，培训方案完整性一般，可行性一般的得0.6-1.5分，培训方案不完整，可行性较差的得0.1-0.5分，未提供不得分。	0-2	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0
10	技术	投标人制定的确保平稳过渡实施方案： ①中标后的对接方案；②服务期满后的移交方案。过度方案相对比较完整，可行性良好的得2.6-4分，过度方案完整性一般，可行性一般的得1.1-2.5分，过度方案不完整，可行性较差的得0.1-1分，未提供不得分。	0-4	4.0	2.0	4.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

11	技术	投标人对本次项目参数要求的响应程度，是否能够满足标书要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等。 完全满足招标文件中参数要求的，得基本分14分。出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。若发现有虚假应答的技术偏离表，则作无效标处理。	0-14	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0
合计			0-70	65.0	40.0	67.0	40.0	40.0

专家（签名）：