
项目名称：瑞安市潘岱街道至桐浦镇污水主干管工程地质勘察项目（重）（ZJSXCG20250503-1）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江省自然资
源集团空间信
息有限公司

温州中鑫工程
勘测有限公司

浙江金穗工程
勘察设计有限

公司

宁波冶金勘察
设计研究股份
有限公司

浙江省浙南综
合工程勘察测
绘院有限公司

1 商务 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证各得1分
，最高3分。
注：提供以上证书扫描件及官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明加盖电子签
章，否则不得分。

0-3 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 磋商供应商自2020年1月1日（以证书或获奖文件发布时间为准）以来承接过的项目，获得过地
级及以上主管部门或行业协会颁发的工程勘察设计类奖项，一个得2分，本项最多得2分。
注：提供获奖证书或获奖文件，扫描件加盖电子签章。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3 商务 1、项目负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有高级职称（含以上）的得3分；
2、技术负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有中级职称（含以上）的得2分；
3、项目组其他成员中（除项目负责人、项目技术负责人外）具有注册测绘师或注册岩土工程
师资格证书的，每提供1个得2分，最高得2分。
注：（提供以上相关人员证书及在本单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明复印件或原件扫
描件加盖投标供应商电子签章，否则不得分）

0-7 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0

4 商务 磋商供应商自2020年1月1日以来类似业绩，每提供一个得0.5分,最高得分1分。
注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、合同扫描件加盖电子签章。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

5.1 技术 1、项目实施过程中重难点分析。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0

5.2 技术 2、项目实施过程中重难点应对措施。
①措施全面、合理，具有可实施性的得6分；
②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0

6.1 技术 1、对项目场地的地基土构成与特征分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 4.0 6.0 6.0 6.0 4.0

6.2 技术 2、对项目地基基础方案分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0

技术商务评分明细（专家1）
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6.3 技术 3、勘探孔布置方案，符合最新的标准和规范要求，并提供依据。
①编制全面、合理，具有可实施性的得4分；
②编制基本全面、合理，具有可实施性的得2分；
③分析存在不合理的得1分。
④无相关内容的，得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0

6.4 技术 4、针对本项目所在地地形地貌地质等实际情况，勘探孔深度确定分析。
①满足项目需求的得8分；
②基本满足需求的得6分；
③满足性存在欠缺的得4分。
④无相关内容的，得0分。

0-8 4.0 4.0 6.0 6.0 4.0

6.5 技术 5、勘察工作方法及手段。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分。

0-6 4.0 2.0 6.0 4.0 4.0

7.1 技术 1、勘察项目进度安排及保证措施。
①进度计划和保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②进度计划和保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③进度计划和保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 2.0 5.0 5.0 4.0

7.2 技术 2、依据施工现场环境条件，针对本项目特性的安全文明施工目标及保证措施。
①目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③目标及保证措施简单或存在缺漏的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 2.0 5.0 4.0 2.0

8.1 技术 1、勘察质量目标及保证措施。
①质量目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②质量目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③质量目标及保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 2.0 5.0 5.0 4.0

8.2 技术 2、售后服务及便利性服务。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0

8.3 技术 3、配合服务承诺情况。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

合计 0-80 50.0 44.0 67.0 64.0 49.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瑞安市潘岱街道至桐浦镇污水主干管工程地质勘察项目（重）（ZJSXCG20250503-1）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江省自然资
源集团空间信
息有限公司

温州中鑫工程
勘测有限公司

浙江金穗工程
勘察设计有限

公司

宁波冶金勘察
设计研究股份
有限公司

浙江省浙南综
合工程勘察测
绘院有限公司

1 商务 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证各得1分
，最高3分。
注：提供以上证书扫描件及官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明加盖电子签
章，否则不得分。

0-3 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 磋商供应商自2020年1月1日（以证书或获奖文件发布时间为准）以来承接过的项目，获得过地
级及以上主管部门或行业协会颁发的工程勘察设计类奖项，一个得2分，本项最多得2分。
注：提供获奖证书或获奖文件，扫描件加盖电子签章。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3 商务 1、项目负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有高级职称（含以上）的得3分；
2、技术负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有中级职称（含以上）的得2分；
3、项目组其他成员中（除项目负责人、项目技术负责人外）具有注册测绘师或注册岩土工程
师资格证书的，每提供1个得2分，最高得2分。
注：（提供以上相关人员证书及在本单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明复印件或原件扫
描件加盖投标供应商电子签章，否则不得分）

0-7 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0

4 商务 磋商供应商自2020年1月1日以来类似业绩，每提供一个得0.5分,最高得分1分。
注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、合同扫描件加盖电子签章。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

5.1 技术 1、项目实施过程中重难点分析。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 4.0 6.0 4.0 4.0 2.0

5.2 技术 2、项目实施过程中重难点应对措施。
①措施全面、合理，具有可实施性的得6分；
②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0

6.1 技术 1、对项目场地的地基土构成与特征分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 6.0 6.0 4.0 4.0

6.2 技术 2、对项目地基基础方案分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 8.0 4.0 6.0 4.0

技术商务评分明细（专家2）
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6.3 技术 3、勘探孔布置方案，符合最新的标准和规范要求，并提供依据。
①编制全面、合理，具有可实施性的得4分；
②编制基本全面、合理，具有可实施性的得2分；
③分析存在不合理的得1分。
④无相关内容的，得0分。

0-4 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0

6.4 技术 4、针对本项目所在地地形地貌地质等实际情况，勘探孔深度确定分析。
①满足项目需求的得8分；
②基本满足需求的得6分；
③满足性存在欠缺的得4分。
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 8.0 6.0 6.0 4.0

6.5 技术 5、勘察工作方法及手段。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分。

0-6 4.0 6.0 4.0 4.0 4.0

7.1 技术 1、勘察项目进度安排及保证措施。
①进度计划和保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②进度计划和保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③进度计划和保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 5.0 4.0 4.0 2.0

7.2 技术 2、依据施工现场环境条件，针对本项目特性的安全文明施工目标及保证措施。
①目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③目标及保证措施简单或存在缺漏的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

8.1 技术 1、勘察质量目标及保证措施。
①质量目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②质量目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③质量目标及保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0

8.2 技术 2、售后服务及便利性服务。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

8.3 技术 3、配合服务承诺情况。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0

合计 0-80 62.0 71.0 60.0 60.0 44.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：瑞安市潘岱街道至桐浦镇污水主干管工程地质勘察项目（重）（ZJSXCG20250503-1）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 浙江省自然资
源集团空间信
息有限公司

温州中鑫工程
勘测有限公司

浙江金穗工程
勘察设计有限

公司

宁波冶金勘察
设计研究股份
有限公司

浙江省浙南综
合工程勘察测
绘院有限公司

1 商务 磋商供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证各得1分
，最高3分。
注：提供以上证书扫描件及官网认证查询系统内查询到相关证书信息提供截图证明加盖电子签
章，否则不得分。

0-3 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0

2 商务 磋商供应商自2020年1月1日（以证书或获奖文件发布时间为准）以来承接过的项目，获得过地
级及以上主管部门或行业协会颁发的工程勘察设计类奖项，一个得2分，本项最多得2分。
注：提供获奖证书或获奖文件，扫描件加盖电子签章。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3 商务 1、项目负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有高级职称（含以上）的得3分；
2、技术负责人具有【岩土】专业的注册工程师资格且具有中级职称（含以上）的得2分；
3、项目组其他成员中（除项目负责人、项目技术负责人外）具有注册测绘师或注册岩土工程
师资格证书的，每提供1个得2分，最高得2分。
注：（提供以上相关人员证书及在本单位近三个月内任一个月的社保缴纳证明复印件或原件扫
描件加盖投标供应商电子签章，否则不得分）

0-7 7.0 5.0 5.0 7.0 7.0

4 商务 磋商供应商自2020年1月1日以来类似业绩，每提供一个得0.5分,最高得分1分。
注：业绩有效性认定：1、以合同签订时间为准；2、合同扫描件加盖电子签章。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5

5.1 技术 1、项目实施过程中重难点分析。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0

5.2 技术 2、项目实施过程中重难点应对措施。
①措施全面、合理，具有可实施性的得6分；
②措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分

0-6 4.0 6.0 6.0 4.0 4.0

6.1 技术 1、对项目场地的地基土构成与特征分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 6.0 6.0 2.0 6.0

6.2 技术 2、对项目地基基础方案分析。
①分析清晰合理的，具有可实施性的得8分；
②分析基本清晰合理，具有可实施性的得6分；
③分析存在不合理的得4分；
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 6.0 8.0 4.0 6.0

技术商务评分明细（专家3）
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6.3 技术 3、勘探孔布置方案，符合最新的标准和规范要求，并提供依据。
①编制全面、合理，具有可实施性的得4分；
②编制基本全面、合理，具有可实施性的得2分；
③分析存在不合理的得1分。
④无相关内容的，得0分。

0-4 2.0 4.0 4.0 2.0 2.0

6.4 技术 4、针对本项目所在地地形地貌地质等实际情况，勘探孔深度确定分析。
①满足项目需求的得8分；
②基本满足需求的得6分；
③满足性存在欠缺的得4分。
④无相关内容的，得0分。

0-8 6.0 4.0 8.0 6.0 6.0

6.5 技术 5、勘察工作方法及手段。
①具有科学合理、可操作的得6分；
②基本科学合理、可操作的得4分；
③欠缺合理性的2分。
④无相关内容的，得0分。

0-6 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0

7.1 技术 1、勘察项目进度安排及保证措施。
①进度计划和保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②进度计划和保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③进度计划和保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0

7.2 技术 2、依据施工现场环境条件，针对本项目特性的安全文明施工目标及保证措施。
①目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③目标及保证措施简单或存在缺漏的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

8.1 技术 1、勘察质量目标及保证措施。
①质量目标及保证措施全面、合理，具有可实施性的得5分；
②质量目标及保证措施基本全面、合理，具有可实施性的得4分；
③质量目标及保证措施存在不合理的得2分。
④无相关内容的，得0分。

0-5 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0

8.2 技术 2、售后服务及便利性服务。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0

8.3 技术 3、配合服务承诺情况。
①具有科学合理、可操作的得3分；
②基本科学合理、可操作的得2分；
③欠缺合理性的1分。
④无相关内容的，得0分。

0-3 2.0 3.0 2.0 2.0 3.0

合计 0-80 58.0 61.0 72.0 55.0 60.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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