

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：温岭市矿山测量及编制项目（CC025C04178）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	居安勘测有限公司	温州工程勘察院有限公司	浙江地博勘测设计有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	中建材（浙江）勘测设计有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 商务技术文件中须提供有效的合同证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供认证证书证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2022年以来连续3年均具有省级地矿综合监管系统信用等级A级的得4分，连续2年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他年度没有C级及以下的得2分，其中一年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他二年没有C级及以下的得1分，其余不得分（以省厅公布的文件为主）。 商务技术文件中须提供三年文件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	1. 投标人拟派项目负责人具备地质或采矿类专业正高级职称的得2分，项目负责人具备地质或采矿专业高级职称的得1分，本项按最高级计分，最高得2分。 2. 项目负责人2020年1月1日以来主持过厅级及以上相关科研项目得2分，没有不得分（以厅、部文件发布文件为准）； 商务技术文件中须提供有效的证明材料及投标截止时间前近6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	4.0
4	商务	根据投标人拟派本项目的项目组成人员的职称、工作经验、人员配备、数量安排及技术力量组成进行打分，职称须包括水工环地质、物化探、地质、岩土工程、基础地质、工程测量、测试等专业，每个专业都有高级工程师及以上职称的，得7分，少一个专业高级工程师扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供人员清单，证明材料及投标截止时间前近6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-7	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	6.0	7.0
5	商务	根据投标人的项目理解包括但不限于本项目背景、项目所在区域实际情况、矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等内容进行评审： 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得6-8分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得3-5.9分； 项目理解分析内容简略有缺陷的得0.1-2.9分。 未提及此项不得分。	0-8	5.5	7.5	6.0	7.5	7.5	5.5	7.5

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	根据投标人针对本项目实施背景、本项目实施地矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行评分： 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3-5分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得1-2.9分； 分析内容简略有缺陷的得0.1-0.9分。 未提及此项不得分。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.0	4.5	4.5
6.2	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分： 处理方法清晰详尽合理，针对性强、可行性强，能充分保障项目实施的得3-5分； 有清晰详尽处理方法，基本具有针对性、合理性、可行性的得1-2.9分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.5	4.0	4.5	4.0	3.5	4.5
7	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分： 工作方法科学定位精准、总体思路明确，能充分保障项目实施的得4-6分； 总体思路基本明确，具备目标定位、工作方法能的得2-3.9分； 总体思路缺乏严谨性，内容缺失的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	4.0	5.5	4.5	5.5	4.5	4.0	4.5
8	商务	根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分： 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得4-6分； 编制方案基本合理，报告结构构架较清晰的得2-3.9分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.0	4.0	5.5	4.0	3.5	5.5
9	商务	根据投标人对本项目制定的项目进度安排及各阶段详细工作计划的关键点分析，时间节点、流程进行打分： 对项目进度安排及各阶段详细工作计划合理、细致全面、内容详尽的得1-3分； 时间进度安排阐述不详细，时间进度慢或不符项目实际的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.5	2.0	2.5	2.0	2.5	2.5
10	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施，服务质量保障方案等内容进行打分： 各项方案阐述详细，内容完整，条款清晰明确，能充分保障项目实施的得6-8分； 各项方案阐述基本详细完整，能保障项目实施的得3-5.9分； 各项方案内容有欠缺，不利于项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-8	6.0	7.0	6.0	7.5	6.0	6.0	7.5
11	商务	根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分： 建议合理，有实质性意义，可实质性强，具有改进意义的得1-2分； 建议可实质性较差，几乎没有改进意义的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-2	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

技术商务资信评分明细表

12	商务	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分： 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得1-3分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.5	1.5	2.5	1.5	2.0	2.5
13	商务	根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分： 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得1-3分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.5	2.0	2.5	1.5	2.0	2.5
合计			0-70	37.5	64.0	38.5	65.0	53.5	53.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：温岭市矿山测量及编制项目（CC025C04178）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	居安勘测有限公司	温州工程勘察院有限公司	浙江地博勘测设计有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	中建材（浙江）勘测设计有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 商务技术文件中须提供有效的合同证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供认证证书证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2022年以来连续3年均具有省级地矿综合监管系统信用等级A级的得4分，连续2年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他年度没有C级及以下的得2分，其中一年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他二年没有C级及以下的得1分，其余不得分（以省厅公布的文件为主）。 商务技术文件中须提供三年文件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	1. 投标人拟派项目负责人具备地质或采矿类专业正高级职称的得2分，项目负责人具备地质或采矿专业高级职称的得1分，本项目按最高级计分，最高得2分。 2. 项目负责人2020年1月1日以来主持过厅级及以上相关科研项目得2分，没有不得分（以厅、部文件发布文件为准）； 商务技术文件中须提供有效的证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	4.0
4	商务	根据投标人拟派本项目的项目组人员的职称、工作经验、人员配备、数量安排及技术力量组成进行打分，职称须包括水工环地质、物化探、地质、岩土工程、基础地质、工程测量、测试等专业，每个专业都有高级工程师及以上职称的，得7分，少一个专业高级工程师扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供人员清单，证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-7	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	6.0	7.0
5	商务	根据投标人的项目理解包括但不限于本项目背景、项目所在区域实际情况、矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等内容进行评审： 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得6-8分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得3-5.9分； 项目理解分析内容简略有缺陷的得0.1-2.9分。 未提及此项不得分。	0-8	2.5	5.0	3.2	7.5	4.0	4.5	7.5

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	根据投标人针对本项目实施背景、本项目实施地矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行评分： 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3-5分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得1-2.9分； 分析内容简略有缺陷的得0.1-0.9分。 未提及此项不得分。	0-5	2.5	3.0	2.8	4.2	3.5	3.2	4.8
6.2	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分： 处理方法清晰详尽合理，针对性强、可行性强，能充分保障项目实施的得3-5分； 有清晰详尽处理方法，基本具有针对性、合理性、可行性的得1-2.9分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-5	2.2	3.5	3.2	4.0	2.0	2.0	4.8
7	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分： 工作方法科学定位精准、总体思路明确，能充分保障项目实施的得4-6分； 总体思路基本明确，具备目标定位、工作方法能的得2-3.9分； 总体思路缺乏严谨性，内容缺失的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.5	4.0	2.8	5.0	2.5	2.5	5.8
8	商务	根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分： 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得4-6分； 编制方案基本合理，报告结构构架较清晰的得2-3.9分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	2.6	4.0	2.8	5.0	2.5	2.4	5.8
9	商务	根据投标人对本项目制定的项目进度安排及各阶段详细工作计划的关键点分析，时间节点、流程进行打分： 对项目进度安排及各阶段详细工作计划合理、细致全面、内容详尽的得1-3分； 时间进度安排阐述不详细，时间进度慢或不符合项目实际的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.0	1.8	2.2	1.0	1.0	3.0
10	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施，服务质量保障方案等内容进行打分： 各项方案阐述详细，内容完整，条款清晰明确，能充分保障项目实施的得6-8分； 各项方案阐述基本详细完整，能保障项目实施的得3-5.9分； 各项方案内容有欠缺，不利于项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-8	2.9	5.0	2.9	6.5	3.2	3.4	7.6
11	商务	根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分： 建议合理，有实质性意义，可实质性强，具有改进意义的得1-2分； 建议可实质性较差，几乎没有改进意义的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-2	1.2	1.5	1.8	1.6	1.0	1.0	1.8

技术商务资信评分明细表

12	商务	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分： 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得1-3分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.2	2.0	1.6	2.7	2.2	2.0	3.0
13	商务	根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分： 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得1-3分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.2	1.5	1.5	2.8	1.8	1.8	3.0
合计			0-70	25.3	52.5	27.4	62.5	40.7	41.8	68.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：温岭市矿山测量及编制项目（CC025C04178）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	居安勘测有限公司	温州工程勘察院有限公司	浙江地博勘测设计有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	中建材（浙江）勘测设计有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 商务技术文件中须提供有效的合同证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供认证证书证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2022年以来连续3年均具有省级地矿综合监管系统信用等级A级的得4分，连续2年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他年度没有C级及以下的得2分，其中一年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他二年没有C级及以下的得1分，其余不得分（以省厅公布的文件为主）。 商务技术文件中须提供三年文件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	1. 投标人拟派项目负责人具备地质或采矿类专业正高级职称的得2分，项目负责人具备地质或采矿专业高级职称的得1分，本项目按最高级计分，最高得2分。 2. 项目负责人2020年1月1日以来主持过厅级及以上相关科研项目得2分，没有不得分（以厅、部文件发布文件为准）； 商务技术文件中须提供有效的证明材料及投标截止时间前近6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	4.0
4	商务	根据投标人拟派本项目的项目组人员的职称、工作经验、人员配备、数量安排及技术力量组成进行打分，职称须包括水工环地质、物化探、地质、岩土工程、基础地质、工程测量、测试等专业，每个专业都有高级工程师及以上职称的，得7分，少一个专业高级工程师扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供人员清单，证明材料及投标截止时间前近6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-7	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	6.0	7.0
5	商务	根据投标人的项目理解包括但不限于本项目背景、项目所在区域实际情况、矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等内容进行评审： 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得6-8分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得3-5.9分； 项目理解分析内容简略有缺陷的得0.1-2.9分。 未提及此项不得分。	0-8	5.6	7.2	7.3	7.4	5.7	5.3	7.5

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	根据投标人针对本项目实施背景、本项目实施地矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行评分： 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3-5分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得1-2.9分； 分析内容简略有缺陷的得0.1-0.9分。 未提及此项不得分。	0-5	3.1	4.3	4.3	4.3	3.2	3.1	4.4
6.2	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分： 处理方法清晰详尽合理，针对性强、可行性强，能充分保障项目实施的得3-5分； 有清晰详尽处理方法，基本具有针对性、合理性、可行性的得1-2.9分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.5	4.2	4.3	4.4	3.6	3.4	4.4
7	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分： 工作方法科学定位精准、总体思路明确，能充分保障项目实施的得4-6分； 总体思路基本明确，具备目标定位、工作方法能的得2-3.9分； 总体思路缺乏严谨性，内容缺失的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.9	5.3	5.0	5.2	3.8	3.8	5.4
8	商务	根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分： 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得4-6分； 编制方案基本合理，报告结构构架较清晰的得2-3.9分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.8	5.4	5.1	5.4	3.7	3.7	5.4
9	商务	根据投标人对本项目制定的项目进度安排及各阶段详细工作计划的关键点分析，时间节点、流程进行打分： 对项目进度安排及各阶段详细工作计划合理、细致全面、内容详尽的得1-3分； 时间进度安排阐述不详细，时间进度慢或不符合项目实际的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	2.3	2.5	2.3	2.5	2.4	2.3	2.5
10	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施，服务质量保障方案等内容进行打分： 各项方案阐述详细，内容完整，条款清晰明确，能充分保障项目实施的得6-8分； 各项方案阐述基本详细完整，能保障项目实施的得3-5.9分； 各项方案内容有欠缺，不利于项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-8	6.0	7.4	5.3	7.3	6.1	6.1	7.4
11	商务	根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分： 建议合理，有实质性意义，可实质性强，具有改进意义的得1-2分； 建议可实质性较差，几乎没有改进意义的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-2	0.9	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.5

技术商务资信评分明细表

12	商务	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分： 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得1-3分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.0	2.1	2.3	2.3	2.1	2.2	2.4
13	商务	根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分： 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得1-3分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.1	2.3	1.9	2.3	2.1	2.3	2.3
合计			0-70	36.2	63.1	42.0	63.4	51.0	51.4	64.2

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：温岭市矿山测量及编制项目（CC025C04178）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	居安勘测有限公司	温州工程勘察院有限公司	浙江地博勘测设计有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	中建材（浙江）勘测设计有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 商务技术文件中须提供有效的合同证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供认证证书证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2022年以来连续3年均具有省级地矿综合监管系统信用等级A级的得4分，连续2年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他年度没有C级及以下的得2分，其中一年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他二年没有C级及以下的得1分，其余不得分（以省厅公布的文件为主）。 商务技术文件中须提供三年文件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	1. 投标人拟派项目负责人具备地质或采矿类专业正高级职称的得2分，项目负责人具备地质或采矿专业高级职称的得1分，本项按最高级计分，最高得2分。 2. 项目负责人2020年1月1日以来主持过厅级及以上相关科研项目得2分，没有不得分（以厅、部文件发布文件为准）； 商务技术文件中须提供有效的证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	4.0
4	商务	根据投标人拟派本项目的项目组成人员的职称、工作经验、人员配备、数量安排及技术力量组成进行打分，职称须包括水工环地质、物化探、地质、岩土工程、基础地质、工程测量、测试等专业，每个专业都有高级工程师及以上职称的，得7分，少一个专业高级工程师扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供人员清单，证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-7	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	6.0	7.0
5	商务	根据投标人的项目理解包括但不限于本项目背景、项目所在区域实际情况、矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等内容进行评审： 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得6-8分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得3-5.9分； 项目理解分析内容简略有缺陷的得0.1-2.9分。 未提及此项不得分。	0-8	5.5	7.0	5.5	6.0	5.0	5.0	6.0

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	根据投标人针对本项目实施背景、本项目实施地矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行评分： 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3-5分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得1-2.9分； 分析内容简略有缺陷的得0.1-0.9分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.5	4.0
6.2	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分： 处理方法清晰详尽合理，针对性强、可行性强，能充分保障项目实施的得3-5分； 有清晰详尽处理方法，基本具有针对性、合理性、可行性的得1-2.9分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	3.5	3.5	3.5	3.0
7	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分： 工作方法科学定位精准、总体思路明确，能充分保障项目实施的得4-6分； 总体思路基本明确，具备目标定位、工作方法能的得2-3.9分； 总体思路缺乏严谨性，内容缺失的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.5	5.0	3.5	4.5	4.0	4.0	5.0
8	商务	根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分： 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得4-6分； 编制方案基本合理，报告结构构架较清晰的得2-3.9分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.0	5.0	3.5	4.0	3.8	3.8	5.0
9	商务	根据投标人对本项目制定的项目进度安排及各阶段详细工作计划的关键点分析，时间节点、流程进行打分： 对项目进度安排及各阶段详细工作计划合理、细致全面、内容详尽的得1-3分； 时间进度安排阐述不详细，时间进度慢或不符合项目实际的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.5	1.9	2.0	1.8	1.8	2.0
10	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施，服务质量保障方案等内容进行打分： 各项方案阐述详细，内容完整，条款清晰明确，能充分保障项目实施的得6-8分； 各项方案阐述基本详细完整，能保障项目实施的得3-5.9分； 各项方案内容有欠缺，不利于项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-8	4.5	7.0	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0
11	商务	根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分： 建议合理，有实质性意义，可实质性强，具有改进意义的得1-2分； 建议可实质性较差，几乎没有改进意义的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-2	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分： 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得1-3分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.0	1.5	1.8	1.6	1.8	2.0
13	商务	根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分： 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得1-3分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	1.5	2.5	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-70	33.0	62.0	32.6	54.8	48.7	49.4	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：温岭市矿山测量及编制项目（CC025C04178）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	居安勘测有限公司	温州工程勘察院有限公司	浙江地博勘测设计有限公司	浙江省工程勘察设计院集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	中建材（浙江）勘测设计有限公司	浙江省工程物探勘察设计院有限公司
1	商务	投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目的，每提供1个合同得1分，最高得3分。 商务技术文件中须提供有效的合同证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.1	商务	投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，全部具备的得3分，每缺少1项扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供认证证书证明材料加盖投标人公章，未提供的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.2	商务	投标人自2022年以来连续3年均具有省级地矿综合监管系统信用等级A级的得4分，连续2年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他年度没有C级及以下的得2分，其中一年具有省级地矿综合监管系统信用等级A级且其他二年没有C级及以下的得1分，其余不得分（以省厅公布的文件为主）。 商务技术文件中须提供三年文件加盖投标人公章编入投标文件中，未提供的不得分。	0-4	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	1. 投标人拟派项目负责人具备地质或采矿类专业正高级职称的得2分，项目负责人具备地质或采矿专业高级职称的得1分，本项目按最高级计分，最高得2分。 2. 项目负责人2020年1月1日以来主持过厅级及以上相关科研项目得2分，没有不得分（以厅、部文件发布文件为准）； 商务技术文件中须提供有效的证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-4	1.0	4.0	0.0	4.0	2.0	2.0	4.0
4	商务	根据投标人拟派本项目的项目组人员的职称、工作经验、人员配备、数量安排及技术力量组成进行打分，职称须包括水工环地质、物化探、地质、岩土工程、基础地质、工程测量、测试等专业，每个专业都有高级工程师及以上职称的，得7分，少一个专业高级工程师扣1分，扣完为止。 商务技术文件中须提供人员清单，证明材料及投标截止时间前6个月内的社保缴费证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全的不得分。	0-7	1.0	7.0	0.0	7.0	5.0	6.0	7.0
5	商务	根据投标人的项目理解包括但不限于本项目背景、项目所在区域实际情况、矿山储量动态测量的现状和区域特征分析等内容进行评审： 调查全面，项目背景、区域实际情况、项目现状等分析有针对性的得6-8分； 项目背景及现状分析基本合理，对项目实际情况了解程度一般的得3-5.9分； 项目理解分析内容简略有缺陷的得0.1-2.9分。 未提及此项不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	6.0	3.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

6.1	商务	根据投标人针对本项目实施背景、本项目实施地矿山储量动态测量现状调查、存在问题和具体报告编制、测量监管过程遇到的重点难点分析情况进行评分： 调查仔细，调查资料收集完整全面，重难点分析详细且有针对性的得3-5分； 调查资料简单，重难点分析内容片面，缺乏针对性的得1-2.9分； 分析内容简略有缺陷的得0.1-0.9分。 未提及此项不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0
6.2	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作存在的重点难点问题的解决措施进行打分： 处理方法清晰详尽合理，针对性强、可行性强，能充分保障项目实施的得3-5分； 有清晰详尽处理方法，基本具有针对性、合理性、可行性的得1-2.9分； 有处理方法但阐述不够详尽的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	3.0	4.0
7	商务	根据投标人对本项目实施地矿山储量动态测量工作的总体思路、目标定位、工作方法，以及对具体技术方案和技术路线的阐述情况进行打分： 工作方法科学定位精准、总体思路明确，能充分保障项目实施的得4-6分； 总体思路基本明确，具备目标定位、工作方法能的得2-3.9分； 总体思路缺乏严谨性，内容缺失的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.9	3.0	4.0	3.5	4.0	4.0	4.0
8	商务	根据投标人提供的针对本项目的测量方式，以及最终成果报告的编制方案进行打分： 编制方案科学合理，报告结构构架清晰，且对本项目有针对性的得4-6分； 编制方案基本合理，报告结构构架较清晰的得2-3.9分； 编制方案缺乏科学性和合理性，缺乏对本项目的针对性的得0.1-1.9分； 未提及此项不得分。	0-6	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	3.0	4.0
9	商务	根据投标人对本项目制定的项目进度安排及各阶段详细工作计划的关键点分析，时间节点、流程进行打分： 对项目进度安排及各阶段详细工作计划合理、细致全面、内容详尽的得1-3分； 时间进度安排阐述不详细，时间进度慢或不符合项目实际的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
10	商务	根据投标人针对本项目提供的测量工作中的管理规范、内控制度、质量管控措施，服务质量保障方案等内容进行打分： 各项方案阐述详细，内容完整，条款清晰明确，能充分保障项目实施的得6-8分； 各项方案阐述基本详细完整，能保障项目实施的得3-5.9分； 各项方案内容有欠缺，不利于项目实施的得0.1-2.9分； 未提及此项不得分。	0-8	4.0	4.0	4.0	4.0	6.0	5.0	5.0
11	商务	根据投标人依据本项目服务要求、实际工作需求提出的合理化建议进行打分： 建议合理，有实质性意义，可实质性强，具有改进意义的得1-2分； 建议可实质性较差，几乎没有改进意义的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-2	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	根据投标人针对后续实际项目实施中可能遇到的紧急事件、异常处理等是否具有详细完善的应急响应制度、实施保障方案进行打分： 应急响应制度阐述完整详细，实施保障方案内容明确且具有针对性，提出的应急措施科学可行的得1-3分； 方案简单，内容不完整，提出的应急措施缺乏有效性的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	2.0
13	商务	根据投标人承诺提供的后续服务方案（服务能力、服务措施、技术支持、服务承诺等方面）进行打分： 服务方案全面，后续服务保障措施合理有效的得1-3分； 服务方案阐述较详尽，后续服务保障措施有欠缺的得0.1-0.9分； 未提及此项不得分。	0-3	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-70	35.8	53.0	33.9	51.5	49.0	50.0	54.0

专家（签名）：