

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 3.0          | 3.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 2.0          | 3.0             | 2.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 2.0          | 3.0             | 2.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 1.0          | 1.0             | 1.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 43.0         | 46.0            | 58.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 4.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 46.0         | 47.0            | 61.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 46.0         | 47.0            | 60.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 52.0         | 53.0            | 66.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 5.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 4.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 3.0          | 2.0             | 3.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 3.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 3.0          | 2.0             | 3.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 3.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 50.0         | 49.0            | 68.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家6）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 53.0         | 55.0            | 68.0               |

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家7）

项目名称：乐清市2025-2026年公共视频监控运维服务项目（CG202505A04-1）-标项6

| 序号  | 评分类型 | 评分项目内容                                                                                                                                  | 分值范围 | 乐清华数广电网络有限公司 | 中国电信股份有限公司乐清分公司 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 商务   | 供应商综合评价                                                                                                                                 | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 2   | 技术   | 针对本项目日常维护工作的现状调查与问题剖析                                                                                                                   | 0-5  | 4.0          | 4.0             | 4.0                |
| 3.1 | 技术   | 1、根据投标供应商就标项点位现状情况等，是否制定详细完整切实可行的日常维护方案由评委进行打分，5、4、3、2、1、0分。                                                                            | 0-5  | 3.0          | 4.0             | 5.0                |
| 3.2 | 技术   | 2、根据投标供应商针对本项目制定的项目管理制度、日常维护作业计划、故障处理流程、抢修、质量管理等制度规范由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                 | 0-4  | 3.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.3 | 技术   | 3、根据投标供应商针对本项目日常维护质量控制手段和保证措施由评委进行打分，4、3、2、1、0分。                                                                                        | 0-4  | 2.0          | 2.0             | 3.0                |
| 3.4 | 技术   | 4、根据投标供应商针对本项目的安全管理方案，包含网络安全、信息安全、数据安全、作业安全培训等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                         | 0-3  | 2.0          | 3.0             | 3.0                |
| 3.5 | 技术   | 5、根据投标供应商针对本项目实施作业时安全保障方案等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                             | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 3.6 | 技术   | 6、根据投标供应商针对本项目制定的紧急预案是否具有可行性，是否具有独立高效处理突发事件的应急能力等，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                     | 0-3  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 4   | 商务   | 运维工作衔接平稳度                                                                                                                               | 0-12 | 4.0          | 2.0             | 12.0               |
| 5.1 | 技术   | 1、根据投标供应商提供满足本项目要求的网络建设方案，提供网络拓扑结构和各网络层级链路带宽等参数，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                       | 0-3  | 2.0          | 3.0             | 3.0                |
| 5.2 | 技术   | 2、光资源履约能力体现，对照附件九进行量化评分。根据光资源保障到位率从高到低进行排序，到位率最高的得15分，每降低一个名次扣3分，未提供的得0分。                                                               | 0-15 | 9.0          | 12.0            | 15.0               |
| 5.3 | 技术   | 3、根据投标供应商提供的本项目视频存储和网络汇聚的机房基础设施（提供各机房的实地照片及基本资料）是否满足项目需求情况，由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                            | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 2.0                |
| 6.1 | 技术   | 1、根据投标供应商拟设立的服务机构情况、分布情况、维护人员数量、人员素质等由评委进行打分，3、2、1、0分。                                                                                  | 0-3  | 3.0          | 3.0             | 2.0                |
| 6.2 | 技术   | 2、根据供应商针对本项目投入的运维项目组成员中具有信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件评测师、网络工程师任意一种证书的得1分/人，最高得2分。投标文件中提供人员相应证书扫描件，及本次投标单位近3个月内任意一个月社保缴纳证明扫描件（有社保部门盖章），缺一均不得分。 | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 2.0                |
| 6.3 | 技术   | 3、根据投标供应商承诺针对本项目投入作业设备种类、数量等，由评委进行打分，2、1、0.5、0分。                                                                                        | 0-2  | 2.0          | 2.0             | 1.0                |
| 合计  |      |                                                                                                                                         | 0-70 | 46.0         | 50.0            | 62.0               |

专家（签名）：