

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：松阳县海洋产业提质增效倍增平台创建方案项目（浙大兴商2025—010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市高质量发展规划研究有限公司	金华市发展规划院（金华市经济信息中心）	浙江省经济信息中心（浙江省价格研究所）
1	商务	类似项目业绩：投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成类似项目业绩，每个合同得0.5分，最多得1分。 （注：提供有效合同扫描件，未提供或未完全提供的或无法认定为有效业绩的，不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
2	技术	认证证书：投标供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分。（注：该证书应由具备有效资质的认定机构出具，供应商应提供证书扫描件，未提供不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
3	技术	项目负责人： 1、项目负责人具有博士学位的得2分，具有硕士学位的得1.5分，硕士以下不得分。提供有效学位证书扫描件，否则不得分。 2、项目负责人具有副高级及以上专业技术职称的得2分，中级专业技术职称得1.5分，中级以下不得分。提供有效资格证书扫描件，否则不得分。	0-4	2.0	1.5	4.0
4	技术	项目组成员（除项目负责人外）： 1、本项目组成员配置经济学、地理学专业人员的，每具备一类得2分，本项最高得4分。提供人员学历证明扫描件，并证明材料上应体现上述专业，未提供不得分，无法体现专业也不得分。 2、本项目组成员中具备副高级及以上职称的，每人计2分；中级职称的，每人计1分，本项最高得4分。 3、本项目组成员中具备咨询工程师（投资）资格的，每人得2分，本项最高得2分。提供人员证书材料原件扫描件，不提供不得分。	0-10	4.0	2.0	10.0
5	技术	建设背景研判： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的背景进行阐述与分析，对分析内容的系统性、针对性、深入性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分， 供应商提供的方案系统深入有针对性，贴合本项目具体情况得（12分）； 供应商提供的方案对本项目背景研究不够透彻，针对性不足，未严格贴合本项目具体情况得（6分）； 供应商提供的方案简单粗略得（4分）；	0-12	4.0	4.0	6.0
6	技术	发展基础现状： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的发展基础现状进行分析，对分析内容的全面性、准确性、合理性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的现状分析方案系统深入有针对性、全面合理得（12分）； 供应商提供的现状分析方案欠全面、对松阳县海洋产业经济分析准确性及合理性见解一般得（8分）； 供应商提供的现状分析方案简单粗略（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
7	技术	发展的总体要求研究： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体思路、战略定位和主要目标进行分析，对研究的针对性、深入性、科学性、合理性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台项目分析总体思路及主要目标定位深入有针对性，符合松阳县海洋经济发展未来规划得（12分）； 供应商提供的平台分析总体思路及主要目标定位分析深度一般得（8分）； 供应商提供的发展总体思路分析简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	4.0	4.0	8.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	空间布局和建设发展： 根据供应商提供的技术文件中阐述松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体布局、主导产业发展方向和重点建设任务，对内容的全面性、合理性、可行性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的方案阐述对产业发展方向及重点任务研究系统深入有针对性得（12分）； 供应商提供的方案阐述对产业发展及重点方向研究一般得（8分）； 供应商提供的方案阐述思路欠佳，简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	4.0	8.0	8.0
9	技术	相应保障措施： 根据供应商提供的技术文件中提出松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的相应保障体系，对内容的科学性、合理性、可行性、实用性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台保障体系合理、实用性强，符合本项目情况得（12分）； 供应商提供的平台保障体系合理性及实用性，基本满足本项目需求得（8分）； 供应商提供的平台保障体系简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
10	商务	工作计划： 根据供应商结合本项目情况，自行编写项目工作计划，对本项目整体工作阶段及任务划分、人员安排、进度控制的合理、关键时间节点把握的科学性、合理性、可行性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的工作计划安排明确合理、人员安排符合本项目规划、进度控制符合项目总体要求得（9分）； 供应商提供的工作计划安排基本满足项目需求、人员安排符合预期、进度控制较明确得（6分）； 供应商提供的工作计划方案简单粗略、未明确任务派分、人员安排等得（3分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-9	6.0	6.0	3.0
合计			0-85	40.0	41.5	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：松阳县海洋产业提质增效倍增平台创建方案项目（浙大兴商2025—010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市高质量发展规划研究有限公司	金华市发展规划院（金华市经济信息中心）	浙江省经济信息中心（浙江省价格研究所）
1	商务	类似项目业绩：投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成类似项目业绩，每个合同得0.5分，最多得1分。 （注：提供有效合同扫描件，未提供或未完全提供的或无法认定为有效业绩的，不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
2	技术	认证证书：投标供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分。（注：该证书应由具备有效资质的认定机构出具，供应商应提供证书扫描件，未提供不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
3	技术	项目负责人： 1、项目负责人具有博士学位的得2分，具有硕士学位的得1.5分，硕士以下不得分。提供有效学位证书扫描件，否则不得分。 2、项目负责人具有副高级及以上专业技术职称的得2分，中级专业技术职称得1.5分，中级以下不得分。提供有效资格证书扫描件，否则不得分。	0-4	2.0	1.5	4.0
4	技术	项目组成员（除项目负责人外）： 1、本项目组成员配置经济学、地理学专业人员的，每具备一类得2分，本项最高得4分。提供人员学历证明扫描件，并证明材料上应体现上述专业，未提供不得分，无法体现专业也不得分。 2、本项目组成员中具备副高级及以上职称的，每人计2分；中级职称的，每人计1分，本项最高得4分。 3、本项目组成员中具备咨询工程师（投资）资格的，每人得2分，本项最高得2分。提供人员证书材料原件扫描件，不提供不得分。	0-10	4.0	2.0	10.0
5	技术	建设背景研判： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的背景进行阐述与分析，对分析内容的系统性、针对性、深入性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分， 供应商提供的方案系统深入有针对性，贴合本项目具体情况得（12分）； 供应商提供的方案对本项目背景研究不够透彻，针对性不足，未严格贴合本项目具体情况得（6分）； 供应商提供的方案简单粗略得（4分）；	0-12	6.0	12.0	6.0
6	技术	发展基础现状： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的发展基础现状进行分析，对分析内容的全面性、准确性、合理性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的现状分析方案系统深入有针对性、全面合理得（12分）； 供应商提供的现状分析方案欠全面、对松阳县海洋产业经济分析准确性及合理性见解一般得（8分）； 供应商提供的现状分析方案简单粗略（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
7	技术	发展的总体要求研究： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体思路、战略定位和主要目标进行分析，对研究的针对性、深入性、科学性、合理性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台项目分析总体思路及主要目标定位深入有针对性，符合松阳县海洋经济发展未来规划得（12分）； 供应商提供的平台分析总体思路及主要目标定位分析深度一般得（8分）； 供应商提供的发展总体思路分析简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	12.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	空间布局和建设发展： 根据供应商提供的技术文件中阐述松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体布局、主导产业发展方向和重点建设任务，对内容的全面性、合理性、可行性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的方案阐述对产业发展方向及重点任务研究系统深入有针对性得（12分）； 供应商提供的方案阐述对产业发展及重点方向研究一般得（8分）； 供应商提供的方案阐述思路欠佳，简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	12.0
9	技术	相应保障措施： 根据供应商提供的技术文件中提出松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的相应保障体系，对内容的科学性、合理性、可行性、实用性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台保障体系合理、实用性强，符合本项目情况得（12分）； 供应商提供的平台保障体系合理性及实用性，基本满足本项目需求得（8分）； 供应商提供的平台保障体系简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	12.0	12.0
10	商务	工作计划： 根据供应商结合本项目情况，自行编写项目工作计划，对本项目整体工作阶段及任务划分、人员安排、进度控制的合理、关键时间节点把握的科学性、合理性、可行性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的工作计划安排明确合理、人员安排符合本项目规划、进度控制符合项目总体要求得（9分）； 供应商提供的工作计划安排基本满足项目需求、人员安排符合预期、进度控制较明确得（6分）； 供应商提供的工作计划方案简单粗略、未明确任务派分、人员安排等得（3分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-9	6.0	6.0	6.0
合计			0-85	50.0	57.5	72.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：松阳县海洋产业提质增效倍增平台创建方案项目（浙大兴商2025—010）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	嘉兴市高质量发展规划研究有限公司	金华市发展规划院（金华市经济信息中心）	浙江省经济信息中心（浙江省价格研究所）
1	商务	类似项目业绩：投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）已完成类似项目业绩，每个合同得0.5分，最多得1分。 （注：提供有效合同扫描件，未提供或未完全提供的或无法认定为有效业绩的，不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
2	技术	认证证书：投标供应商具有质量管理体系认证证书且在有效期内的得1分。（注：该证书应由具备有效资质的认定机构出具，供应商应提供证书扫描件，未提供不得分。）	0-1	0.0	0.0	1.0
3	技术	项目负责人： 1、项目负责人具有博士学位的得2分，具有硕士学位的得1.5分，硕士以下不得分。提供有效学位证书扫描件，否则不得分。 2、项目负责人具有副高级及以上专业技术职称的得2分，中级专业技术职称得1.5分，中级以下不得分。提供有效资格证书扫描件，否则不得分。	0-4	2.0	1.5	4.0
4	技术	项目组成员（除项目负责人外）： 1、本项目组成员配置经济学、地理学专业人员的，每具备一类得2分，本项最高得4分。提供人员学历证明扫描件，并证明材料上应体现上述专业，未提供不得分，无法体现专业也不得分。 2、本项目组成员中具备副高级及以上职称的，每人计2分；中级职称的，每人计1分，本项最高得4分。 3、本项目组成员中具备咨询工程师（投资）资格的，每人得2分，本项最高得2分。提供人员证书材料原件扫描件，不提供不得分。	0-10	4.0	2.0	10.0
5	技术	建设背景研判： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的背景进行阐述与分析，对分析内容的系统性、针对性、深入性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分， 供应商提供的方案系统深入有针对性，贴合本项目具体情况得（12分）； 供应商提供的方案对本项目背景研究不够透彻，针对性不足，未严格贴合本项目具体情况得（6分）； 供应商提供的方案简单粗略得（4分）；	0-12	6.0	6.0	12.0
6	技术	发展基础现状： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的发展基础现状进行分析，对分析内容的全面性、准确性、合理性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的现状分析方案系统深入有针对性、全面合理得（12分）； 供应商提供的现状分析方案欠全面、对松阳县海洋产业经济分析准确性及合理性见解一般得（8分）； 供应商提供的现状分析方案简单粗略（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	12.0
7	技术	发展的总体要求研究： 根据供应商提供的技术文件中对松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体思路、战略定位和主要目标进行分析，对研究的针对性、深入性、科学性、合理性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台项目分析总体思路及主要目标定位深入有针对性，符合松阳县海洋经济发展未来规划得（12分）； 供应商提供的平台分析总体思路及主要目标定位分析深度一般得（8分）； 供应商提供的发展总体思路分析简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	空间布局和建设发展： 根据供应商提供的技术文件中阐述松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的总体布局、主导产业发展方向和重点建设任务，对内容的全面性、合理性、可行性、科学性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的方案阐述对产业发展方向及重点任务研究系统深入有针对性得（12分）； 供应商提供的方案阐述对产业发展及重点方向研究一般得（8分）； 供应商提供的方案阐述思路欠佳，简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
9	技术	相应保障措施： 根据供应商提供的技术文件中提出松阳县建设海洋产业提质增效倍增平台的相应保障体系，对内容的科学性、合理性、可行性、实用性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的平台保障体系合理、实用性强，符合本项目情况得（12分）； 供应商提供的平台保障体系合理性及实用性，基本满足本项目需求得（8分）； 供应商提供的平台保障体系简单粗略得（4分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-12	8.0	8.0	8.0
10	商务	工作计划： 根据供应商结合本项目情况，自行编写项目工作计划，对本项目整体工作阶段及任务划分、人员安排、进度控制的合理、关键时间节点把握的科学性、合理性、可行性等情况，由磋商小组在分值范围内进行打分： 供应商提供的工作计划安排明确合理、人员安排符合本项目规划、进度控制符合项目总体要求得（9分）； 供应商提供的工作计划安排基本满足项目需求、人员安排符合预期、进度控制较明确得（6分）； 供应商提供的工作计划方案简单粗略、未明确任务派分、人员安排等得（3分）； 有明显缺陷或未提供的不得分。	0-9	9.0	9.0	6.0
合计			0-85	53.0	50.5	70.0

专家（签名）：