

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉市黄蚂蚁搬家有限公司	杭州二休物流科技有限公司	吴兴鸿运家政服务部	上海力稔数控科技有限公司	昆明理想搬家服务有限公司	仪维（山东）仪器有限公司	江苏快而捷物流股份有限公司	深圳环诚搬迁有限公司	云南仔细搬物流有限公司	上海中煜教育设备有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析和把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	6.0	5.0	4.0	3.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬迁来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0	2.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬迁来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）：</p> <p>（1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。</p> <p>（2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。</p> <p>注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。</p> <p>（3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施不得分。</p>	0-13	12.0	9.0	0.0	3.0	11.5	13.0	13.0	10.75	11.0	1.0
6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1.根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。</p> <p>注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2.根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。</p> <p>注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3.供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。</p> <p>注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	9.0	8.0	9.0	10.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分；</p> <p>人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）： 拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0
9	技术	环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）： 原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对性和科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事故所具备的人力、设备、资质和能力：（5分） 安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）： 措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案：</p> <p>(1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性和科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）：</p> <p>售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。</p> <p>(2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。</p> <p>(3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	7.0	7.0	1.0	7.0	7.0	8.0	7.0	6.0	7.0	4.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。</p> <p>【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输（或经营）许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	6.0	4.0	0.0	0.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	0.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	70.0	55.0	19.0	45.0	69.5	73.0	76.0	69.75	67.0	31.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东晶博科学仪器有限公司	杭州求是图书有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析 and 把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬回来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬回来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	3.0	3.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	2.0
5	技术	拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）： （1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。 （2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。 注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。 （3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施的不得分。	0-13	11.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1.根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。 注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2.根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。 注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3.供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。 注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	0.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分； 人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	4.0	4.0
8	技术	<p>拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	4.0	4.0
9	技术	<p>环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）：</p> <p>原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-4	4.0	3.0
10	技术	<p>应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对、科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事故所具备的人力、设备、资质和能力：（5分）</p> <p>安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0
11	技术	<p>搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案： (1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）； 售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。 (2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。 (3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	5.0	4.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。 【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输(或经营)许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	0.0	4.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0
合计			0-90	51.0	45.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉市黄蚂蚁搬家有限公司	杭州二休物流科技有限公司	吴兴鸿运家政服务部	上海力稜数控科技有限公司	昆明理想搬家服务有限公司	仪维（山东）仪器有限公司	江苏快而捷物流股份有限公司	深圳环诚搬迁有限公司	云南仔细搬物流有限公司	上海中煜教育设备有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析和把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬迁来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬迁来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）：</p> <p>（1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。</p> <p>（2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。</p> <p>注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。</p> <p>（3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施不得分。</p>	0-13	12.0	9.0	0.0	3.0	11.5	13.0	13.0	10.75	11.0	1.0
6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1.根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。</p> <p>注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2.根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。</p> <p>注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3.供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。</p> <p>注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	9.0	8.0	9.0	10.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分；</p> <p>人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-6	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）： 拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）： 原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-4	4.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事故所具备的人力、设备、资质和能力：（5分） 安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）： 措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案：</p> <p>(1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性和科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）：</p> <p>售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。</p> <p>(2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。</p> <p>(3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	6.0	7.0	6.0	6.0	6.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。</p> <p>【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输（或经营）许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	6.0	4.0	0.0	0.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	0.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	66.0	49.0	21.0	37.0	63.5	65.0	71.0	62.75	62.0	37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东晶博科学仪器有限公司	杭州求是图书有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析 and 把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬来来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	3.0	3.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬来来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	4.0	4.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0
5	技术	拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）： （1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。 （2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。 注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。 （3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施的不得分。	0-13	11.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1. 根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。 注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2. 根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。 注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3. 供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。 注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	0.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分； 人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	4.0
8	技术	<p>拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0
9	技术	<p>环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）：</p> <p>原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0
10	技术	<p>应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对性和科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事故所具备的人力、设备、资质和能力：（5分）</p> <p>安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。</p>	0-5	3.0	3.0
11	技术	<p>搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案： (1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）； 售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。 (2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。 (3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	6.0	6.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。 【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输(或经营)许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	0.0	4.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0
合计			0-90	50.0	48.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	武汉市黄蚂蚁搬家有限公司	杭州二休物流科技有限公司	吴兴鸿运家政服务部	上海力染数控科技有限公司	昆明理想搬家服务有限公司	仪维（山东）仪器有限公司	江苏快而捷物流股份有限公司	深圳环诚搬迁有限公司	云南仔细搬物流有限公司	上海中煜教育设备有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析和把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	4.0	2.0	1.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	1.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬迁来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	1.0	3.0	5.0	4.0	3.0	3.0	1.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬迁来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	3.0	1.0	2.0	1.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	1.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

5	技术	<p>拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）：</p> <p>（1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。</p> <p>（2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。</p> <p>注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。</p> <p>（3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施不得分。</p>	0-13	12.0	9.0	1.0	3.0	11.5	13.0	13.0	10.75	11.0	1.0
6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1.根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。</p> <p>注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2.根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。</p> <p>注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3.供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。</p> <p>注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	9.0	8.0	9.0	10.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分；</p> <p>人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分；</p> <p>人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分；</p> <p>未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

8	技术	拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）： 拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）： 原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	1.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事理所具备的人力、设备、资质和能力：（5分） 安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。	0-5	4.0	4.0	1.0	3.0	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）： 措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-6	3.0	5.0	0.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案：</p> <p>(1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性和科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）：</p> <p>售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。</p> <p>(2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。</p> <p>(3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	6.0	5.0	1.0	5.0	7.0	5.0	8.0	7.0	5.0	5.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。</p> <p>【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输（或经营）许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	6.0	4.0	0.0	0.0	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0	0.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-90	67.0	52.0	17.0	31.0	64.5	74.0	78.0	68.75	62.0	29.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州学院新校园搬迁搬运采购项目（XXCG(2025)-017）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	山东晶博科学仪器有限公司	杭州求是图书有限公司
1	技术	重点、难点分析及应对措施：对供应商对本项目的整体认识、服务定位、重点难点分析及针对性解决方案，特殊仪器设备需要详细描述搬迁服务方案（6分）： 对本搬迁项目特点有深刻认识，对采购人的服务需求有深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有深入分析和准确把握，解决方案针对性强，得6分； 对本搬迁项目特点有较深刻认识，对采购人的服务需求有较深入的了解，对本项目实施过程中的重点和难点有较深入的分析 and 把握，解决方案针对性较强，但有少量瑕疵得5分； 对本搬迁项目特点有认识较弱，对采购人的服务需求了解有偏差，对本项目实施过程中的重点和难点的分析和把握较弱，解决方案针对性一般，有瑕疵得4分； 对本搬迁项目特点认识一般，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握不够，解决方案一般，或存在问题，得3分； 对本搬迁项目特点认识不充分，对本项目的重点和难点分析粗浅、把握差，解决方案差，得1分。 未提供不得分。	0-6	4.0	3.0
2	技术	项目实施时间规划：根据供应商提供的所有设备搬回来回的时间进度计划及时间节点规划是否合理、可行进行评议（5分）： 时间进度计划完整、时间节点规划合理可行的得5分； 进度计划基本完整、时间节点规划基本合理，具有可行性的得4分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理但尚不影响履约的得3分； 进度计划内容不完整、时间节点规划不合理且影响履约的得1分； 未提供不得分。	0-5	4.0	3.0
3	技术	项目实施路线规划：根据供应商提供的所有家具搬回来回的路线规划是否合理、可行进行评议（4分）： 路线规划合理可行的得4分； 路线规划基本合理基本合理，具有可行性的的得3分； 路线规划不合理但尚不影响履约的得2分； 路线规划不合理且影响履约的得1分； 未提供或路线规划不合理且影响履约的不得分。	0-4	3.0	1.0
4	技术	人员服务质量保障：人员培训方案，具有严格的人员培训制度，培训计划内容是否详细、合理等进行综合打分（4分）： 内容完整详细、合理的得4分； 内容比较完整、合理的得3分； 内容一般、合理性一般的得2分； 内容不够详细、合理的得1分； 未提供不得分。	0-4	2.0	2.0
5	技术	拟投入设备情况：根据供应商提供的搬迁过程中的拟投入车辆配置及各种搬迁专业设备情况进行评议（13分）： （1）供应商投入符合采购需求车辆要求的自有厢式货车8辆的得基本分6分，其他自有运输车辆每增加一辆加1分，租赁车辆每辆得0.5分。本项最多得8分。 （2）根据供应商投入其他有助于提高搬运效率及安全性的辅助功能车辆打分，自有车辆每投入1辆得1分，租赁车辆每投入1辆得0.25分。最高可得2分。 注：若为自有车辆的，须提供相关车辆行驶证、车辆登记证并加盖供应商公章，若为租赁车辆的，还须提供租赁协议（租赁时间须包含在服务期内），所有车辆必须提供在有效期内的保险单据（交强险及商业险）。提供不全或未提供的不得分。 （3）根据供应商提供的硬件设备与使用耗材的数量及规格的完整性、合理性进行综合评分。拟投入设备配置数量多，搬迁专业设备配备充足的得3分；设备配置数量基本满足项目，搬迁专业设备配备较充足的得2分；搬迁专业设备配备不充足但尚不影响履约的得1分；搬迁设备明显不足，且影响项目实施的不得分。	0-13	11.0	4.0

技术商务资信评分明细表

6	技术	<p>项目实施人员：</p> <p>1. 根据供应商承诺投入本项目工作人员数量打分，人员总数为24人（驻场项目负责人除外）的得基本分2分，每增加一人加0.25分，最多得3分；项目人员中每有1人具备相关专业高级及以上职称，得1分，最多得1分；服务人员中每有1人具备电工证的，得0.5分，最多得1分。共5分。 注：提供近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>2. 根据供应商投入本项目的车辆驾驶人员为8人的得基本分2分，每增加1人加0.5分，最多得4分。 注：提供驾驶人员与拟驾驶车辆相匹配的驾驶证和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p> <p>3. 供应商拟派2名驻场项目负责人的管理、业务经验情况，得1分，未提供不得分。 注：提供人员学历、年龄、类似工作经验等相关证明材料和近三个月内任意一个月在投标单位的社保证明（或有效期内的团体意外伤害保险证明材料）扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。</p>	0-10	0.0	0.0
7	技术	<p>项目安全文明措施：根据供应商提供的搬迁过程中人员管理措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>人员管理措施全面有效，在搬迁过程中不影响校园正常运行秩序的得6分； 人员管理措施较全面，在搬迁过程中基本不影响校园正常运行秩序的得5分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况但尚不影响履约的得3分； 人员管理措施存在缺陷，存在搬迁过程中影响校园正常运行秩序的情况且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	5.0
8	技术	<p>拆卸打包方案：根据供应商提供的所有家具搬迁过程中的家具拆卸、打包整理及组装方案是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>拆卸打包方案完整详细，思路清晰合理，可行性强的得6分； 拆卸打包方案基本完整详细，思路基本清晰合理，具有可行性的得5分； 拆卸打包方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 拆卸打包方案存在缺陷且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0
9	技术	<p>环境保护措施：根据供应商提供的搬迁过程中对原有环境保护措施的合理性、可操作性进行评议（4分）：</p> <p>原有环境保护措施全面有效，能够确保搬迁过程中不破坏原有环境的得4分； 原有环境保护措施基本全面，能够基本保证搬迁过程中不破坏原有环境的或存在破坏原有环境能够修复的得3分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险但尚不影响履约的得2分； 原有环境保护措施存在缺陷，有破坏原有环境风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-4	3.0	3.0
10	技术	<p>应急处理及风险处理方案：根据本项目实际情况，编制具体且有针对、科学可行、目标明确的安全、应急方案。情形包括但不限于无法正常从实验室迁出或迁进的仪器设备搬迁方案、重大事故（车辆故障、车辆安全事故、人员安全事故等）、突发事件（物品丢失、损坏、偷窃等）安全、应急预案、高峰期应急预案及进度提前预案等，以及处理各类应急事故所具备的人力、设备、资质和能力：（5分）</p> <p>安全、应急管理方案具体详细、可操作性强，各类事件考虑周到的，得5分； 安全、应急管理方案较为具体详细、可操作性较强，各类事件有少量遗漏的，得4分； 安全、应急管理方案不够具体详细、可操作性一般，各类事件考虑有欠缺的，得3分； 安全、应急管理方案不够详细、可操作性较差，未对各类事件有考虑的，得1分； 方案粗陋、缺乏可操作性或未提供措施的，不得分。</p>	0-5	5.0	4.0
11	技术	<p>搬运过程的保护措施：根据供应商提供的搬运过程中的人员安全以及家具设备搬运安全方面的承诺及保障措施是否合理、可行进行评议（6分）：</p> <p>措施完整详细，搬运过程中有效保障人员安全及家具设备不被损坏的得6分； 措施较完整详细，搬运过程中可能会发生人员事故及家具设备被损坏风险的得5分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险但尚不影响履约的得3分； 措施存在缺陷，搬运过程中存在人员事故及家具设备被损坏风险且影响履约的得1分； 未提供不得分。</p>	0-6	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

12	商务	<p>售后服务方案： (1) 根据供应商提供的所有实验仪器设备安装验收后保修期的售后服务方案，特别是大型、精密的仪器设备，应根据特种设备的工作特性，按设备及物品种类编制具体且有针对性、科学可行、目标明确的安装调试方案。根据以上内容对供应商提供的安装调试方案进行综合评分（5分）； 售后服务方案全面、完善，售后服务流程清晰的得5分； 售后服务方案基本全面、具有售后服务流程的得4分； 售后服务方案存在缺陷但尚不影响履约的得3分； 除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的1分； 未提供方案的不得分。 (2) 供应商承诺为本项目购买保险且覆盖搬迁作业全过程，包括旧址测试、拆机、移动、包装、运输、卸货、搬运、安装、调试、新址测试的得2分。承诺函格式自拟，未提供不得分。 (3) 对大型精密设备需生产厂家调试的，供应商承诺为本项目提供相关对接服务，并确保设备调试成功的得2分，承诺函格式自拟，未提供不得分。</p>	0-9	7.0	7.0
13	商务	<p>响应时间：接到采购人通知（电话、电传等）后现场响应时间在1小时内的得3分，每增加0.5小时扣1分，扣完为止。 【须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟，未提供不得分】</p>	0-3	3.0	3.0
14	商务	<p>企业实力：（1）供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； （2）供应商具有有效企业诚信管理体系认证证书的得2分； （3）供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； （须提供认证证书扫描件或复印件加盖公章并同时提供国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图，否则不得分。） （4）供应商具有有效的道路货物运输(或经营)许可证得2分。（提供证书复印件，未提供不得分）</p>	0-8	0.0	4.0
15	商务	<p>企业业绩：2022年1月1日至今的同类采购项目业绩进行评定，供应商每提供1个业绩加0.25分，最高得1分。 （提供中标（成交）通知书或合同复印件，未提供不得分）。</p>	0-1	1.0	1.0
合计			0-90	52.0	46.0

专家（签名）：