技术商务评分明细（专家1）

项目名称：松阳县交通运输局电子站牌运行维护（ZHSYZC-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县大数据运营有限公司	浙江广欣网络科技有限公司	松阳华数广电网络有限公司	浙江乾时科技有限公司
1	技术	根据投标人针对本项目前期调研方案评价项目建设背景理解与前期调研分析程度打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	6.0	7.3	8.6	8.6
2	技术	整体服务方案： 投标的整体实施方案是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，由磋商小组判定评分，最高得12分。方案科学合理、有针对性的得8-12分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-7.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-12	7.8	8.2	9.4	9.8
3	技术	设备维护管理方案： 根据投标人针对本项目需求制定设备维护管理方案的合理性，科学性，可行性进行打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	6.6	7.8	8.5	8.7
4	技术	质量保证方案： 根据投标人提供的质量保证措施的合理性、科学性、可行性等内容，由评审小组判定评分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	6.2	7.5	8.6	8.0
5	技术	针对本项目的管理考核制度：有完善的管理制度、工作计划及实施时间，并建立完善档案管理制度，符合服务操作规程与质量控制标准，由评委综合比较打分，最高得6分。制度科学合理、有针对性的得4-6分；制度较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；制度不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.8	4.5	5.0	4.6
6	技术	针对本项目的管理考核制度：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、监督机制、信息反馈渠道、处理机制等，由评委综合比较打分，最高得6分。组织架构科学合理、有针对性的得4-6分；组织架构较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；组织架构不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.9	4.5	5.2	4.5
7	商务	人员配置： 人员配置：项目负责人具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的得2分。 项目组其他人员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网络工程师或网络规划设计师的每个人员得1分，最高得2分。 投入的服务人员中具备低压电工作业证的每个人员得1分，最高得4分。 注：需提供证书复印件，未提供不得分。	0-8	2.0	0.0	8.0	3.0
8	技术	突发事件的保障措施：投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.8	4.6	5.3	4.8
9	技术	拟投入设备：根据投标人拟投入设备的品类、数量等是否满足本项目需要的由评审小组判定评分，最高得6分。投入设备品类齐全，数量能够满足本项目需要的得4-6分；投入设备品类较齐全，数量基本能够满足本项目需要的得2-3.9分；投入设备品类不齐全，数量不能满足本项目需要的得0-1.9分。	0-6	4.0	4.3	4.8	5.0
10	技术	投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.8	4.2	3.6	4.8

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	47.9	52.9	67.0	61.8
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：松阳县交通运输局电子站牌运行维护（ZHSYZC-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县大数据运营有限公司	浙江广欣网络科技有限公司	松阳华数广电网络有限公司	浙江乾时科技有限公司
1	技术	根据投标人针对本项目前期调研方案评价项目建设背景理解与前期调研分析程度打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	7.5	7.0	9.0	7.5
2	技术	整体服务方案： 投标的整体实施方案是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，由磋商小组判定评分，最高得12分。方案科学合理、有针对性的得8-12分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-7.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-12	8.5	7.5	10.5	8.5
3	技术	设备维护管理方案： 根据投标人针对本项目需求制定设备维护管理方案的合理性，科学性，可行性进行打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	7.0	7.5	9.0	8.0
4	技术	质量保证方案： 根据投标人提供的质量保证措施的合理性、科学性、可行性等内容，由评审小组判定评分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	7.0	7.0	8.0	7.5
5	技术	针对本项目的管理考核制度：有完善的管理制度、工作计划及实施时间，并建立完善档案管理制度，符合服务操作规程与质量控制标准，由评委综合比较打分，最高得6分。制度科学合理、有针对性的得4-6分；制度较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；制度不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.0	3.0	4.5	5.0
6	技术	针对本项目的管理考核制度：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、监督机制、信息反馈渠道、处理机制等，由评委综合比较打分，最高得6分。组织架构科学合理、有针对性的得4-6分；组织架构较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；组织架构不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.5	3.0	4.5	5.5
7	商务	人员配置： 人员配置：项目负责人具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的得2分。 项目组其他人员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网络工程师或网络规划设计师的每个人员得1分，最高得2分。 投入的服务人员中具备低压电工作业证的每个人员得1分，最高得4分。 注：需提供证书复印件，未提供不得分。	0-8	2.0	0.0	8.0	3.0
8	技术	突发事件的保障措施：投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.0	3.5	4.0	4.5
9	技术	拟投入设备：根据投标人拟投入设备的品类、数量等是否满足本项目需要的由评审小组判定评分，最高得6分。投入设备品类齐全，数量能够满足本项目需要的得4-6分；投入设备品类较齐全，数量基本能够满足本项目需要的得2-3.9分；投入设备品类不齐全，数量不能满足本项目需要的得0-1.9分。	0-6	3.5	4.5	5.5	5.0
10	技术	投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.5	4.0	5.0	4.5

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	48.5	47.0	68.0	59.0
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：松阳县交通运输局电子站牌运行维护（ZHSYZC-2025-004）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县大数据运营有限公司	浙江广欣网络科技有限公司	松阳华数广电网络有限公司	浙江乾时科技有限公司
1	技术	根据投标人针对本项目前期调研方案评价项目建设背景理解与前期调研分析程度打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	5.5	6.0	7.0	6.5
2	技术	整体服务方案： 投标的整体实施方案是否满足招标文件要求；内容是否完整齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求，由磋商小组判定评分，最高得12分。方案科学合理、有针对性的得8-12分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-7.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-12	6.5	7.5	8.5	8.0
3	技术	设备维护管理方案： 根据投标人针对本项目需求制定设备维护管理方案的合理性，科学性，可行性进行打分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	6.0	6.5	8.0	7.5
4	技术	质量保证方案： 根据投标人提供的质量保证措施的合理性、科学性、可行性等内容，由评审小组判定评分，最高得10分。方案科学合理、有针对性的得7-10分；方案较科学、较合理、较有针对性的得4-6.9分；方案不科学、不合理、没有针对性的得0-3.9分。	0-10	6.0	6.5	7.5	7.0
5	技术	针对本项目的管理考核制度：有完善的管理制度、工作计划及实施时间，并建立完善档案管理制度，符合服务操作规程与质量控制标准，由评委综合比较打分，最高得6分。制度科学合理、有针对性的得4-6分；制度较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；制度不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.0	3.5	4.5	4.0
6	技术	针对本项目的管理考核制度：有比较完善的组织架构，清晰简练地列出主要管理流程，包括对运作流程图、监督机制、信息反馈渠道、处理机制等，由评委综合比较打分，最高得6分。组织架构科学合理、有针对性的得4-6分；组织架构较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；组织架构不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.0	4.0	5.0	4.5
7	商务	人员配置： 人员配置：项目负责人具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师证书的得2分。 项目组其他人员（不含项目负责人）具有系统集成项目管理工程师或信息系统项目管理师或网络工程师或网络规划设计师的每个人员得1分，最高得2分。 投入的服务人员中具备低压电工作业证的每个人员得1分，最高得4分。 注：需提供证书复印件，未提供不得分。	0-8	2.0	0.0	8.0	3.0
8	技术	突发事件的保障措施：投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.0	4.0	4.5	4.5
9	技术	拟投入设备：根据投标人拟投入设备的品类、数量等是否满足本项目需要的由评审小组判定评分，最高得6分。投入设备品类齐全，数量能够满足本项目需要的得4-6分；投入设备品类较齐全，数量基本能够满足本项目需要的得2-3.9分；投入设备品类不齐全，数量不能满足本项目需要的得0-1.9分。	0-6	3.0	4.5	5.0	4.5
10	技术	投标人对本项目突发性事件所采取的相关应急预案是否完善、有效，由评审小组判定评分，最高得6分。措施科学合理、有针对性的得4-6分；措施较科学、较合理、较有针对性的得2-3.9分；措施不科学、不合理、没有针对性的得0-1.9分。	0-6	3.5	4.5	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

合计	0-80	41.5	47.0	63.0	54.5
----	------	------	------	------	------

专家（签名）：