
项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程（CTZB-2025050260）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州永尚永实
业有限公司

浙江斯涵科技
有限公司

杭州联程科技
发展有限公司

1 商务 类似业绩：供应商自2022年1月1日以来有类似项目（包含安防维修或安防改造内容的项目）业绩的得1分。
（证明材料：合同复印件，加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。）

0-1 0.0 1.0 0.0

2 商务 认证体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3
分。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://ww
w.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0

3 商务 响应程度：供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款，得10分；允许偏离的条款低于采购文
件要求（负偏离）的，每条扣1分，扣完为止。偏离情况以偏离表为准。

0-10 10.0 10.0 10.0

4 技术 人员配备情况：拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等，要求团队岗位配置齐全，人员充
足，资质技能水平满足项目实施需求。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 3.0 4.0 3.0

5 技术 施工技术方案：项目施工组织计划方案的详细性和周密性（包括临时设施及场地安排、施工用电等）。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 3.0

6 技术 施工技术方案：施工方案的重难点分析以及控制措施，对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 3.0 2.0

7 技术 施工进度计划和保证措施：确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的
具体措施。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 2.0 4.0 2.0

8 技术 工程质量保证措施：关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。（分值5,4,3,2,1,0
）

0-5 3.0 4.0 3.0

9 技术 工程质量保证措施：主要材料（设备）及配件进货途径以及进场检测方案。（分值3,2,1,0） 0-3 1.0 2.0 2.0

10 技术 工程质量保证措施：质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达
到承诺的质量标准。（分值4,3,2,1,0）

0-4 2.0 3.0 2.0

11 技术 工程质量保证措施：质量管理重点环节实施方案：施工质量检验及竣工验收是否完善。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 3.0 2.0

12 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 2.0 3.0 2.0

13 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 2.0 2.0

14 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 2.0 3.0 3.0

15 技术 维保方案及承诺：维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 1.0

16 技术 政策响应：（1）选用的主要材料（设备）取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）选用的主要材料（设备）取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 39.0 55.0 42.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程（CTZB-2025050260）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州永尚永实
业有限公司

浙江斯涵科技
有限公司

杭州联程科技
发展有限公司

1 商务 类似业绩：供应商自2022年1月1日以来有类似项目（包含安防维修或安防改造内容的项目）业绩的得1分。
（证明材料：合同复印件，加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。）

0-1 0.0 1.0 0.0

2 商务 认证体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3
分。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://ww
w.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0

3 商务 响应程度：供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款，得10分；允许偏离的条款低于采购文
件要求（负偏离）的，每条扣1分，扣完为止。偏离情况以偏离表为准。

0-10 10.0 10.0 10.0

4 技术 人员配备情况：拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等，要求团队岗位配置齐全，人员充
足，资质技能水平满足项目实施需求。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 2.0 4.0 3.0

5 技术 施工技术方案：项目施工组织计划方案的详细性和周密性（包括临时设施及场地安排、施工用电等）。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 3.0

6 技术 施工技术方案：施工方案的重难点分析以及控制措施，对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。（分值4,3,2,1,0） 0-4 3.0 3.0 3.0

7 技术 施工进度计划和保证措施：确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的
具体措施。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 3.0 4.0 3.0

8 技术 工程质量保证措施：关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。（分值5,4,3,2,1,0
）

0-5 3.0 3.0 3.0

9 技术 工程质量保证措施：主要材料（设备）及配件进货途径以及进场检测方案。（分值3,2,1,0） 0-3 2.0 2.0 2.0

10 技术 工程质量保证措施：质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达
到承诺的质量标准。（分值4,3,2,1,0）

0-4 2.0 3.0 2.0

11 技术 工程质量保证措施：质量管理重点环节实施方案：施工质量检验及竣工验收是否完善。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 2.0 2.0

12 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 3.0 3.0 3.0

13 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 3.0 3.0

14 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 3.0 4.0 3.0

15 技术 维保方案及承诺：维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 4.0

16 技术 政策响应：（1）选用的主要材料（设备）取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）选用的主要材料（设备）取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 43.0 55.0 49.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江中医药大学富春校区及滨文南区安防日常零星维修工程（CTZB-2025050260）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州永尚永实
业有限公司

浙江斯涵科技
有限公司

杭州联程科技
发展有限公司

1 商务 类似业绩：供应商自2022年1月1日以来有类似项目（包含安防维修或安防改造内容的项目）业绩的得1分。
（证明材料：合同复印件，加盖供应商公章。业绩时间以合同签订时间为准。）

0-1 0.0 1.0 0.0

2 商务 认证体系：供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项得1分，满分3
分。提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)或中国合格评定国家认可委员会(https://ww
w.cnas.org.cn)）查询网页的截图，未提供截图的不得分。

0-3 0.0 3.0 3.0

3 商务 响应程度：供应商响应全部满足磋商文件《第四章 采购需求》中明确的服务及技术条款，得10分；允许偏离的条款低于采购文
件要求（负偏离）的，每条扣1分，扣完为止。偏离情况以偏离表为准。

0-10 10.0 10.0 10.0

4 技术 人员配备情况：拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、执业情况、分工情况等，要求团队岗位配置齐全，人员充
足，资质技能水平满足项目实施需求。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 2.0 3.0 3.0

5 技术 施工技术方案：项目施工组织计划方案的详细性和周密性（包括临时设施及场地安排、施工用电等）。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 3.0

6 技术 施工技术方案：施工方案的重难点分析以及控制措施，对校园区域特殊环境下施工措施的阐述。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 3.0 2.0

7 技术 施工进度计划和保证措施：确保工程工期及节点工期技术组织措施；赶工期方案措施、材料安排、劳动力安排、技术等方面的
具体措施。（分值5,4,3,2,1,0）

0-5 2.0 3.0 3.0

8 技术 工程质量保证措施：关键节点施工工艺或施工方法、关键节点施工保障措施，包括组织措施及技术措施等。（分值5,4,3,2,1,0
）

0-5 2.0 3.0 2.0

9 技术 工程质量保证措施：主要材料（设备）及配件进货途径以及进场检测方案。（分值3,2,1,0） 0-3 3.0 3.0 2.0

10 技术 工程质量保证措施：质量管理体系和保障措施，主要工序质量技术保证措施及手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达
到承诺的质量标准。（分值4,3,2,1,0）

0-4 3.0 3.0 2.0

11 技术 工程质量保证措施：质量管理重点环节实施方案：施工质量检验及竣工验收是否完善。（分值4,3,2,1,0） 0-4 3.0 3.0 2.0

12 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：现场安全管理体系、安全施工措施、文明施工措施是否完善并有针对性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 1.0 3.0 3.0

13 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：环境保护措施、现场噪音控制措施科学性、合理性。（分值4,3,2,1,0） 0-4 2.0 3.0 2.0

14 技术 安全保证体系及安全文明施工措施要点：项目重大风险源识别及预防措施，安全生产事故应急处理预案的可行性。（分值5,4,3
,2,1,0）

0-5 2.0 4.0 3.0

15 技术 维保方案及承诺：维保方案完善，有售后服务承诺，以及保修期响应情况。（分值5,4,3,2,1,0） 0-5 3.0 4.0 1.0

16 技术 政策响应：（1）选用的主要材料（设备）取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节能产品清单目录的产品不计
分）； 
（2）选用的主要材料（设备）取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件加盖公章。

0-2 2.0 2.0 2.0

合计 0-70 40.0 55.0 43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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