

技术商务评分明细（卢尧锋）

项目名称：钱江源-百山祖国家公园景宁片区“云值守”（企岩水库区域）信号覆盖提升服务及电力维护项目（浙泰招采（2025）026号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	中国铁塔股份有限公司丽水市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司
1	商务	业绩： 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩100万以上的每提供一个得1分，最高得2分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	认证证书： 信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书、通信工程施工总承包、钢结构工程专业承包，每提供一项，得1分，最高得4分。提供证书扫描件，加盖供应商公章，进入响应文件。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
3	技术	现状分析： 供应商对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端口点建设的了解程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	4.5	4.0
4	技术	进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	7.0	6.5	7.0	7.0
5	技术	应急管控措施： 供应商针对本项目提供的应急管控措施进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣2分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	6.5	6.0
6	技术	售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案与各方沟通的渠道与措施、对项目协调组织的方案、自身优势以及对项目的熟悉程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.0	7.0	6.5
7	技术	响应服务方案： 根据供应商提供的响应服务方案的及时性、有效性、可执行性进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	7.0	6.0	6.5	6.5
8	技术	网络及后备保障与传统通信行业的兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺，承诺兼容的得5分。（有承诺，但若最终成果达不到承诺要求，既认定为虚假承诺，将对供应商作最不利处理，包括但不限于罚款、追究责任和不予办理相关结算手续以及报同级财政部门对其按提供虚假材料谋求中标、成交处理等。）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	人员配备方案： 1、项目负责人： 具有通信广电一级建造师证书或高级及以上工程师技术职称的每提供一个的得1分，最高得1分。 2、项目专职安全员： 具有安全生产考核合格得1分。 3、技术人员（除项目负责人、项目专职安全员外）：现场施工人员具备信息通信建设工程从业人员能力证书的，每提供一人得1分，最高得6分。 注：响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交截止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。专业以职称证书或执行资格证书所著专业为准。	0-8	1.0	5.0	8.0	5.0 项目专职安全员安全生产考核合格过期
10	技术	设备配备方案： 根据后续服务装备、专用维护设备等保障方案情况进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.5	3.5
11	技术	运维方案： 根据项目运维方案内容的科学性、完整性等进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	4.0	3.5
12	技术	管理及考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备等方面进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.5	4.0	4.5	4.5
13	技术	项目风险控制： 服务质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.5	3.5
14	技术	应急预案： 根据供应商提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检等内容）进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.0
15	技术	演示： 供应商提供如下功能的演示录像，专家根据演示效果进行打分，最高得9分。 1、实际情况分析（3分） 2、实施方案阐述（3分） 3、专业性分析（3分） 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间不得超过10分钟，并在响应文件递交截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱：624410222@qq.com，演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各供应商获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。	0-9	0.0	0.0	7.0	0.0
合计			0-90	58.0	59.5	79.5	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（张昕泉）

项目名称：钱江源-百山祖国家公园景宁片区“云值守”（企岩水库区域）信号覆盖提升服务及电力维护项目（浙泰招采（2025）026号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	中国铁塔股份有限公司丽水市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司
1	商务	业绩： 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩100万以上的每提供一个得1分，最高得2分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	认证证书： 信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书、通信工程施工总承包、钢结构工程专业承包，每提供一项，得1分，最高得4分。提供证书扫描件，加盖供应商公章，进入响应文件。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
3	技术	现状分析： 供应商对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5
4	技术	进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.5	7.0	7.0
5	技术	应急管控措施： 供应商针对本项目提供的应急管控措施进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣2分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.5	7.0	7.0
6	技术	售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案与各方沟通的渠道与措施、对项目协调组织的方案、自身优势以及对项目的熟悉程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0
7	技术	响应服务方案： 根据供应商提供的响应服务方案的及时性、有效性、可执行性进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.5	6.5	6.5
8	技术	网络及后备保障与传统通信行业的兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺，承诺兼容的得5分。（有承诺，但若最终成果达不到承诺要求，既认定为虚假承诺，将对供应商作最不利处理，包括但不限于罚款、追究责任和不予办理相关结算手续以及报同级财政部门对其按提供虚假材料谋求中标、成交处理等。）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	人员配备方案： 1、项目负责人： 具有通信广电一级建造师证书或高级及以上工程师技术职称的每提供一个的得1分，最高得1分。 2、项目专职安全员： 具有安全生产考核合格得1分。 3、技术人员（除项目负责人、项目专职安全员外）：现场施工人员具备信息通信建设工程从业人员能力证书的，每提供一人得1分，最高得6分。 注：响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交截止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。专业以职称证书或执行资格证书所著专业为准。	0-8	1.0	5.0	8.0	5.0
10	技术	设备配备方案： 根据后续服务装备、专用维护设备等保障方案情况进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	4.0	4.0	4.0
11	技术	运维方案： 根据项目运维方案内容的科学性、完整性等进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0
12	技术	管理及考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备等方面进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	3.5	4.0
13	技术	项目风险控制： 服务质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	3.5	3.5
14	技术	应急预案： 根据供应商提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检等内容）进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.5	4.0	3.5
15	技术	演示： 供应商提供如下功能的演示录像，专家根据演示效果进行打分，最高得9分。 1、实际情况分析（3分） 2、实施方案阐述（3分） 3、专业性分析（3分） 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间不得超过10分钟，并在响应文件递交截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱：624410222@qq.com，演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各供应商获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。	0-9	0.0	0.0	7.0	0.0
合计			0-90	56.0	61.0	76.0	64.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈林炳）

项目名称：钱江源-百山祖国家公园景宁片区“云值守”（企岩水库区域）信号覆盖提升服务及电力维护项目（浙泰招采（2025）026号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	中国铁塔股份有限公司丽水市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司
1	商务	业绩： 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩100万以上的每提供一个得1分，最高得2分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	认证证书： 信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书、通信工程施工总承包、钢结构工程专业承包，每提供一项，得1分，最高得4分。提供证书扫描件，加盖供应商公章，进入响应文件。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
3	技术	现状分析： 供应商对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	4.0	4.5	4.5
4	技术	进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	6.0	7.0
5	技术	应急管控措施： 供应商针对本项目提供的应急管控措施进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣2分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.5	7.0	7.0
6	技术	售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案与各方沟通的渠道与措施、对项目协调组织的方案、自身优势以及对项目的熟悉程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	7.0	7.0	7.0	7.0
7	技术	响应服务方案： 根据供应商提供的响应服务方案的及时性、有效性、可执行性进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.0	6.5	7.0
8	技术	网络及后备保障与传统通信行业的兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺，承诺兼容的得5分。（有承诺，但若最终成果达不到承诺要求，既认定为虚假承诺，将对供应商作最不利处理，包括但不限于罚款、追究责任和不予办理相关结算手续以及报同级财政部门对其按提供虚假材料谋求中标、成交处理等。）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	人员配备方案： 1、项目负责人： 具有通信广电一级建造师证书或高级及以上工程师技术职称的每提供一个的得1分，最高得1分。 2、项目专职安全员： 具有安全生产考核合格得1分。 3、技术人员（除项目负责人、项目专职安全员外）：现场施工人员具备信息通信建设工程从业人员能力证书的，每提供一人得1分，最高得6分。 注：响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交截止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。专业以职称证书或执行资格证书所著专业为准。	0-8	1.0	5.0	8.0	5.0
10	技术	设备配备方案： 根据后续服务装备、专用维护设备等保障方案情况进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.0	4.5	3.5
11	技术	运维方案： 根据项目运维方案内容的科学性、完整性等进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.5	4.0
12	技术	管理及考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备等方面进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0
13	技术	项目风险控制： 服务质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0
14	技术	应急预案： 根据供应商提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检等内容）进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	3.5	4.0	4.0
15	技术	演示： 供应商提供如下功能的演示录像，专家根据演示效果进行打分，最高得9分。 1、实际情况分析（3分） 2、实施方案阐述（3分） 3、专业性分析（3分） 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间不得超过10分钟，并在响应文件递交截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱：624410222@qq.com，演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各供应商获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。	0-9	0.0	0.0	6.0	0.0
合计			0-90	58.0	59.5	77.0	66.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（陈新民）

项目名称：钱江源-百山祖国家公园景宁片区“云值守”（企岩水库区域）信号覆盖提升服务及电力维护项目（浙泰招采（2025）026号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	中国铁塔股份有限公司丽水市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司
1	商务	业绩： 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩100万以上的每提供一个得1分，最高得2分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	认证证书： 信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书、通信工程施工总承包、钢结构工程专业承包，每提供一项，得1分，最高得4分。提供证书扫描件，加盖供应商公章，进入响应文件。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
3	技术	现状分析： 供应商对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5
4	技术	进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	7.0	7.0
5	技术	应急管控措施： 供应商针对本项目提供的应急管控措施进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣2分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.0	6.5	6.0
6	技术	售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案与各方沟通的渠道与措施、对项目协调组织的方案、自身优势以及对项目的熟悉程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.0	6.0	7.0	6.5
7	技术	响应服务方案： 根据供应商提供的响应服务方案的及时性、有效性、可执行性进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	6.5	6.5	7.0	7.0
8	技术	网络及后备保障与传统通信行业的兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺，承诺兼容的得5分。（有承诺，但若最终成果达不到承诺要求，既认定为虚假承诺，将对供应商作最不利处理，包括但不限于罚款、追究责任和不予办理相关结算手续以及报同级财政部门对其按提供虚假材料谋求中标、成交处理等。）	0-5	4.5	4.5	5.0	4.5

技术商务资信评分明细表

9	商务	人员配备方案： 1、项目负责人： 具有通信广电一级建造师证书或高级及以上工程师技术职称的每提供一个的得1分，最高得1分。 2、项目专职安全员： 具有安全生产考核合格得1分。 3、技术人员（除项目负责人、项目专职安全员外）：现场施工人员具备信息通信建设工程从业人员能力证书的，每提供一人得1分，最高得6分。 注：响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交截止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。专业以职称证书或执行资格证书所著专业为准。	0-8	1.0	5.0	8.0	5.0
10	技术	设备配备方案： 根据后续服务装备、专用维护设备等保障方案情况进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5
11	技术	运维方案： 根据项目运维方案内容的科学性、完整性等进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5
12	技术	管理及考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备等方面进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.5
13	技术	项目风险控制： 服务质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5
14	技术	应急预案： 根据供应商提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检等内容）进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	3.5	3.0	4.0	3.5
15	技术	演示： 供应商提供如下功能的演示录像，专家根据演示效果进行打分，最高得9分。 1、实际情况分析（3分） 2、实施方案阐述（3分） 3、专业性分析（3分） 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间不得超过10分钟，并在响应文件递交截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱：624410222@qq.com，演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各供应商获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。	0-9	0.0	0.0	8.5	0.0
合计			0-90	53.0	55.0	79.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（夏海森）

项目名称：钱江源-百山祖国家公园景宁片区“云值守”（企岩水库区域）信号覆盖提升服务及电力维护项目（浙泰招采（2025）026号）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中国联合网络通信有限公司丽水市分公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	中国铁塔股份有限公司丽水市分公司	中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司
1	商务	业绩： 供应商自2022年1月1日起（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩100万以上的每提供一个得1分，最高得2分 注：提供合同扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，日期以合同签订时间为准，否则不得分。	0-2	0.0	1.0	2.0	2.0
2	商务	认证证书： 信息技术服务管理体系认证、质量管理体系认证证书、通信工程施工总承包、钢结构工程专业承包，每提供一项，得1分，最高得4分。提供证书扫描件，加盖供应商公章，进入响应文件。	0-4	2.0	2.0	4.0	2.0
3	技术	现状分析： 供应商对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	5.0	4.0
4	技术	进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
5	技术	应急管控措施： 供应商针对本项目提供的应急管控措施进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣2分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
6	技术	售后服务方案： 根据供应商提供的售后服务方案与各方沟通的渠道与措施、对项目协调组织的方案、自身优势以及对项目的熟悉程度进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
7	技术	响应服务方案： 根据供应商提供的响应服务方案的及时性、有效性、可执行性进行综合打分，最高得8分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-8	8.0	8.0	8.0	8.0
8	技术	网络及后备保障与传统通信行业的兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺，承诺兼容的得5分。（有承诺，但若最终成果达不到承诺要求，既认定为虚假承诺，将对供应商作最不利处理，包括但不限于罚款、追究责任和不予办理相关结算手续以及报同级财政部门对其按提供虚假材料谋求中标、成交处理等。）	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	人员配备方案： 1、项目负责人： 具有通信广电一级建造师证书或高级及以上工程师技术职称的每提供一个的得1分，最高得1分。 2、项目专职安全员： 具有安全生产考核合格得1分。 3、技术人员（除项目负责人、项目专职安全员外）：现场施工人员具备信息通信建设工程从业人员能力证书的，每提供一人得1分，最高得6分。 注：响应文件内须提供上述人员在供应商单位响应文件递交截止时间前三个月内，任意一个月缴纳的社保证明材料及相关证书扫描件加盖供应商公章，进入响应文件，不提供不得分。专业以职称证书或执行资格证书所著专业为准。	0-8	1.0	5.0	8.0	5.0
10	技术	设备配备方案： 根据后续服务装备、专用维护设备等保障方案情况进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0
11	技术	运维方案： 根据项目运维方案内容的科学性、完整性等进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	4.0	5.0	5.0	5.0
12	技术	管理及考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备等方面进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	5.0	4.0	5.0	5.0
13	技术	项目风险控制： 服务质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
14	技术	应急预案： 根据供应商提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检等内容）进行综合打分，最高得5分。每有一项缺失或内容不切合本项目实际的扣1分；每有一处内容无法满足本项目需求或有缺陷的扣0.5分，多处偏离的累计扣分，扣完为止。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
15	技术	演示： 供应商提供如下功能的演示录像，专家根据演示效果进行打分，最高得9分。 1、实际情况分析（3分） 2、实施方案阐述（3分） 3、专业性分析（3分） 注：供应商应将演示内容提前拍摄成视频并压缩加密（密码由供应商自行保管），视频播放时间不得超过10分钟，并在响应文件递交截止时间前将加密视频文件一次性（限时内多次发送的，以最后一次为准，其余无效）发送至代理机构指定邮箱：624410222@qq.com，演示开始后，代理机构按照演示顺序分别向各供应商获取视频密码，未参加现场演示且未在规定时间内发送视频或视频无法打开的，此项不得分。	0-9	0.0	0.0	6.0	0.0
合计			0-90	67.0	74.0	87.0	75.0

专家（签名）：