

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年缙云县水雨情遥测系统运行维护项目目（LSSL2025-31）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江逸畅通信技术有限公司	丽水云睿系统集成有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	武汉通测科技有限公司	丽水市缤格电子科技有限公司
1	商务	类似业绩：2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最高得1分。 1、合同原件扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	行业资质：具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理体系认证证书的得1分；具有商品售后服务认证证书的得1分；具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分；最高得6分（须提供以上有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分，派驻机构或分公司使用母公司证书的不得分）。	0-5	2.0	0.0	5.0	5.0	2.0
3	技术	项目方案:服务方案：根据项目的服务方案是否全面、是否切实可行，软硬件配置是否得当，内外业、上下工序衔接是否合理，是否符合本项目实际情况和招标文件提出的要求。由评标委员会成员进行评分。 1.服务方案内容完全响应且科学合理的得14分； 2.服务方案内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得10分； 3.服务方案内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得7分； 4.服务方案内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得4分； 5.不提供不得分。	0-14	7.0	7.0	10.0	10.0	7.0
4	技术	项目方案:服务保障能力：根据投标人对项目的了解程度，提供的服务质量承诺，本项目所需的保障能力进行评分。由评标委员会成员进行评分。 1.服务保障能力内容完全响应且科学合理的得6分； 2.服务保障能力内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得5分； 3.服务保障能力内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得3分； 4.服务保障能力内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	5.0	3.0	5.0	5.0	3.0
5	技术	项目方案:组织管理体系：组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确。由评标委员会成员进行评分。 1.组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确的得6分； 2.组织管理体系，项目负责人配备较到位，管理事项、管理责任较明确，有1项欠缺的得5分； 3.组织管理体系，项目负责人配备欠到位，管理事项、管理责任欠明确，有2项欠缺的得3分； 4.组织管理体系，项目负责人配备不到位，管理事项、管理责任不明确，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	3.0	5.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	项目方案:安全生产管理制度：制定合理且完善安全生产制度。由评标委员会成员进行评分。 1.安全生产管理制度制定合理、完善的得6分； 2.安全生产管理制度制定较合理、较完善，有1项欠缺的得5分； 3.安全生产管理制度制定一般合理、一般完善，有2项欠缺的得3分； 4.安全生产管理制度制定不合理、不完善，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>项目方案:拟投入本项目服务的工具、器具、仪器设备:根据投标人为本项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求的得6分;</p> <p>2.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备较完整,较符合项目需求,有1项欠缺的得5分;</p> <p>3.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备欠完整,不符合项目需求,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备不完整,不符合项目需求,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-6	2.0	2.0	5.0	5.0	2.0
8	技术	<p>项目方案:项目质量控制:按项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合等方面评定。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分;</p> <p>2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分;</p> <p>3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	<p>项目方案:项目时间安排:根据本项目的特点及要求,合理安排时间、周期进度。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分;</p> <p>2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分;</p> <p>3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护方案(包括运营维护机制、规范、措施等)的完整性、成熟性、合理性、可行性、实效性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护方案完整、成熟、合理、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	6.0	6.0	2.0
11	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护故障响应时间、处理的及时性、成熟性、可行性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护故障响应时间、处理的及时、成熟、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护故障响应时间、处理的较及时、较成熟、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护故障响应时间、处理的一般及时、一般成熟、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护故障响应时间、处理的不及及时、不成熟、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	4.0	2.0	4.0	4.0	2.0
12	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护潜在风险控制方案的完整性、成熟性、合理性,以及有关的其他承诺比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护潜在风险控制方案完整、成熟、合理、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护潜在风险控制方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护潜在风险控制方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护潜在风险控制方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
13	商务	<p>拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目负责人具有信息技术高级工程师、通信中级工程师、网络安全能力认证(CCSC)、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书,具备其中四项得4分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)</p>	0-4	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

14	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目技术负责人具备网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书、网络安全能力认证(CCSC)、互联网技术工程师、ITIL证书,具备其中五项得5分,具备其中四项得3分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-5	0.5	0.0	5.0	0.0	0.0
15	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目运维负责人具备信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书的具备其中三项得3分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-3	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
合计			0-90	41.5	36.0	66.0	54.0	34.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年缙云县水雨情遥测系统运行维护项目目（LSSL2025-31）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江逸物通信技术有限公司	丽水云睿系统集成有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	武汉通测科技有限公司	丽水市缤格电子科技有限公司
1	商务	类似业绩：2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最高得1分。 1、合同原件扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	行业资质：具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理证书认证的得1分；具有商品售后服务认证证书的得1分；具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分；最高得6分（须提供以上有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分，派驻机构或分公司使用母公司证书的不得分）。	0-5	2.0	0.0	5.0	5.0	2.0
3	技术	项目方案:服务方案：根据项目的服务方案是否全面、是否切实可行，软硬件配置是否得当，内外业、上下工序衔接是否合理，是否符合本项目实际情况和招标文件提出的要求。由评标委员会成员进行评分。 1.服务方案内容完全响应且科学合理的得14分； 2.服务方案内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得10分； 3.服务方案内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得7分； 4.服务方案内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得4分； 5.不提供不得分。	0-14	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
4	技术	项目方案:服务保障能力：根据投标人对项目的了解程度，提供的服务质量承诺，本项目所需的保障能力进行评分。由评标委员会成员进行评分。 1.服务保障能力内容完全响应且科学合理的得6分； 2.服务保障能力内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得5分； 3.服务保障能力内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得3分； 4.服务保障能力内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
5	技术	项目方案:组织管理体系：组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确。由评标委员会成员进行评分。 1.组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确的得6分； 2.组织管理体系，项目负责人配备较到位，管理事项、管理责任较明确，有1项欠缺的得5分； 3.组织管理体系，项目负责人配备欠到位，管理事项、管理责任欠明确，有2项欠缺的得3分； 4.组织管理体系，项目负责人配备不到位，管理事项、管理责任不明确，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	3.0	3.0	5.0	5.0	3.0
6	技术	项目方案:安全生产管理制度：制定合理且完善安全生产制度。由评标委员会成员进行评分。 1.安全生产管理制度制定合理、完善的得6分； 2.安全生产管理制度制定较合理、较完善，有1项欠缺的得5分； 3.安全生产管理制度制定一般合理、一般完善，有2项欠缺的得3分； 4.安全生产管理制度制定不合理、不完善，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>项目方案:拟投入本项目服务的工具、器具、仪器设备:根据投标人为本项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求的得6分; 2.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备较完整,较符合项目需求,有1项欠缺的得5分; 3.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备欠完整,不符合项目需求,有2项欠缺的得3分; 4.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备不完整,不符合项目需求,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-6	3.0	5.0	3.0	3.0	5.0
8	技术	<p>项目方案:项目质量控制:按项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合等方面评定。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分; 2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分; 3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分; 4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
9	技术	<p>项目方案:项目时间安排:根据本项目的特点及要求,合理安排时间、周期进度。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分; 2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分; 3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分; 4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
10	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护方案(包括运营维护机制、规范、措施等)的完整性、成熟性、合理性、可行性、实效性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护方案完整、成熟、合理、可行的得8分; 2.运营维护方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分; 3.运营维护方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分; 4.运营维护方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护故障响应时间、处理的及时性、成熟性、可行性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护故障响应时间、处理的及时、成熟、可行的得8分; 2.运营维护故障响应时间、处理的较及时、较成熟、较可行,有1项欠缺的得6分; 3.运营维护故障响应时间、处理的一般及时、一般成熟、一般可行,有2项欠缺的得4分; 4.运营维护故障响应时间、处理的不及时、不成熟、不可行,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
12	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护潜在风险控制方案的完整性、成熟性、合理性,以及有关的其他承诺比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护潜在风险控制方案完整、成熟、合理、可行的得8分; 2.运营维护潜在风险控制方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分; 3.运营维护潜在风险控制方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分; 4.运营维护潜在风险控制方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分; 5.不提供不得分。</p>	0-8	6.0	6.0	6.0	6.0	4.0
13	商务	<p>拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目负责人具有信息技术高级工程师、通信中级工程师、网络安全能力认证(CCSC)、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书,具备其中四项得4分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)</p>	0-4	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

14	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目技术负责人具备网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书、网络安全能力认证(CCSC)、互联网技术工程师、ITIL证书,具备其中五项得5分,具备其中四项得3分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-5	0.5	0.0	5.0	0.0	0.0
15	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目运维负责人具备信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书的具备其中三项得3分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-3	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
合计			0-90	49.5	47.0	63.0	54.0	45.0

专家(签名):

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年缙云县水雨情遥测系统运行维护项目目（LSSL2025-31）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江逸物通信技术有限公司	丽水云睿系统集成有限公司	中国电信股份有限公司丽水分公司	武汉通测科技有限公司	丽水市缤格电子科技有限公司
1	商务	类似业绩：2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有类似项目业绩，每提供一个项目业绩得1分，最高得1分。 1、合同原件扫描件装入资信商务及技术文件中，否则不得分。 2、是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0
2	商务	行业资质：具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分；具有信息安全管理证书认证的得1分；具有商品售后服务认证证书的得1分；具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的得1分；最高得6分（须提供以上有效证书扫描件并加盖公章，否则不得分，派驻机构或分公司使用母公司证书的不得分）。	0-5	2.0	0.0	5.0	5.0	2.0
3	技术	项目方案:服务方案：根据项目的服务方案是否全面、是否切实可行，软硬件配置是否得当，内外业、上下工序衔接是否合理，是否符合本项目实际情况和招标文件提出的要求。由评标委员会成员进行评分。 1.服务方案内容完全响应且科学合理的得14分； 2.服务方案内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得10分； 3.服务方案内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得7分； 4.服务方案内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得4分； 5.不提供不得分。	0-14	10.0	0.0	10.0	7.0	7.0
4	技术	项目方案:服务保障能力：根据投标人对项目的了解程度，提供的服务质量承诺，本项目所需的保障能力进行评分。由评标委员会成员进行评分。 1.服务保障能力内容完全响应且科学合理的得6分； 2.服务保障能力内容响应程度较好，较科学合理，有1项欠缺的得5分； 3.服务保障能力内容响应程度一般，一般合理，有2项欠缺的得3分； 4.服务保障能力内容响应程度较差，不科学合理，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	5.0	3.0	5.0	5.0	2.0
5	技术	项目方案:组织管理体系：组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确。由评标委员会成员进行评分。 1.组织管理体系完善，项目负责人配备到位，管理事项、管理责任明确的得6分； 2.组织管理体系，项目负责人配备较到位，管理事项、管理责任较明确，有1项欠缺的得5分； 3.组织管理体系，项目负责人配备欠到位，管理事项、管理责任欠明确，有2项欠缺的得3分； 4.组织管理体系，项目负责人配备不到位，管理事项、管理责任不明确，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0
6	技术	项目方案:安全生产管理制度：制定合理且完善安全生产制度。由评标委员会成员进行评分。 1.安全生产管理制度制定合理、完善的得6分； 2.安全生产管理制度制定较合理、较完善，有1项欠缺的得5分； 3.安全生产管理制度制定一般合理、一般完善，有2项欠缺的得3分； 4.安全生产管理制度制定不合理、不完善，有多项欠缺的得2分； 5.不提供不得分。	0-6	5.0	3.0	5.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	<p>项目方案:拟投入本项目服务的工具、器具、仪器设备:根据投标人为本项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备完整,符合项目需求的得6分;</p> <p>2.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备较完整,较符合项目需求,有1项欠缺的得5分;</p> <p>3.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备欠完整,不符合项目需求,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目服务拟投入的工具、器具、仪器设备不完整,不符合项目需求,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0
8	技术	<p>项目方案:项目质量控制:按项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合等方面评定。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分;</p> <p>2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分;</p> <p>3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0
9	技术	<p>项目方案:项目时间安排:根据本项目的特点及要求,合理安排时间、周期进度。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合好的得5分;</p> <p>2.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合较好,有1项欠缺的得4分;</p> <p>3.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合一般,有2项欠缺的得3分;</p> <p>4.项目准备阶段控制、项目实施阶段控制、后续服务配合不好,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
10	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护方案(包括运营维护机制、规范、措施等)的完整性、成熟性、合理性、可行性、实效性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护方案完整、成熟、合理、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	6.0	4.0	6.0	4.0	4.0
11	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护故障响应时间、处理的及时性、成熟性、可行性比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护故障响应时间、处理的及时、成熟、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护故障响应时间、处理的较及时、较成熟、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护故障响应时间、处理的一般及时、一般成熟、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护故障响应时间、处理的不及时、不成熟、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0
12	技术	<p>针对本项目的售后维护方案:根据运营维护潜在风险控制方案的完整性、成熟性、合理性,以及有关的其他承诺比较打分。由评标委员会成员进行评分。</p> <p>1.运营维护潜在风险控制方案完整、成熟、合理、可行的得8分;</p> <p>2.运营维护潜在风险控制方案较完整、较成熟、较合理、较可行,有1项欠缺的得6分;</p> <p>3.运营维护潜在风险控制方案一般完整、一般成熟、一般合理、一般可行,有2项欠缺的得4分;</p> <p>4.运营维护潜在风险控制方案不完整、不成熟、不合理、不可行,有多项欠缺的得2分;</p> <p>5.不提供不得分。</p>	0-8	6.0	4.0	6.0	6.0	4.0
13	商务	<p>拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目负责人具有信息技术高级工程师、通信中级工程师、网络安全能力认证(CCSC)、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书,具备其中四项得4分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)</p>	0-4	0.5	0.0	4.0	0.0	0.0

技术商务资信评分明细表

14	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目技术负责人具备网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书、网络安全能力认证(CCSC)、互联网技术工程师、ITIL证书,具备其中五项得5分,具备其中四项得3分,具备其中三项得2分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-5	0.5	0.0	5.0	0.0	0.0
15	商务	拟投入本项目实施的团队人员配置:拟派项目运维负责人具备信息系统项目管理师(高级)、网络工程师、注册信息安全专业人员证书(CISP)证书的具备其中三项得3分,具备其中二项得1分,具备其中一项得0.5分;不具备或不提供不得分。(须提供相关证书材料扫描件及项目人员近3个月份社保养老保险缴纳证明材料扫描件并加盖公章。)	0-3	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0
合计			0-90	60.5	33.0	73.0	53.0	38.0

专家(签名):