

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江水利水电学院吉尔吉斯斯坦鲁班工坊二期建设活动组织服务（CTZB-2025060023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江师大计海 新技术有限公司	家泓（杭州） 企业管理咨询 有限公司	杭州西湖假期 国际旅行社有 限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来完成过的类似项目业绩情况，每提供一个有效业绩的得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件，合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料。	0-1.5	0.0	0.0	0.0
2	技术	组织实施方案：根据供应商提供的组织实施方案进行评分，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0
3	技术	重难点分析解决：根据供应商针对本项目技术重点、难点的分析到位情况，提供的应对措施，咨询服务的合理性、可行性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	5.0	3.0
4.1	技术	根据项目负责人的专业能力、同类境外活动组织项目服务经验进行评分。（须提供详细的履历，必要的证明材料）（评审范围：0,1,2,3）	0-3	1.0	2.0	2.0
4.2	技术	根据拍摄、翻译人员的配置合理性、专业性等进行评分。（评审范围：0,1,2,3）	0-3	1.0	2.0	2.0
4.3	技术	拟投入本次项目团队成员（不包括项目负责人）职责分工情况、经验、数量、专业性等进行评分（须提供相关证书的扫描件）（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	4.0
5	技术	整体方案：根据供应商拟提供的活动整体策划方案的合理性和体现活动主题的程度情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0
6	技术	场地沟通预案：根据供应商提供的场地沟通、预定方案的合理性与可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	3.0	4.0	3.0
7	技术	投入本项目的拍摄设备情况：根据供应商拟投入的拍摄设备等的先进性、数量情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	3.0	3.0	3.0
8	技术	设计方案：根据供应商提供的活动物料图文设计方案的美观与项目主题的匹配程度，活动物料制作技术标准与规范的合理性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	3.0	4.0	3.0
9	技术	场地搭建方案：根据供应商拟提供的场地搭建方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	4.0	3.0
10	技术	维护保障方案：根据供应商对活动期间现场的维护和保障方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	3.0	2.0
11	技术	翻译服务方案：根据供应商拟提供的现场活动翻译服务方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	4.0
12	技术	宣传方案：根据供应商提供的对活动整体宣传方案（包含宣传媒体选择、宣传次数、宣传范围）的可行性、合理性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	2.0
13	技术	培训服务方案：根据供应商提供的培训服务方案（包含课程内容安排、社会培训对象招募、培训师资配备、培训组织实施等）进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	5.0	3.0
14	技术	服务进度与质量保障：提供项目的服务进度与质量保障措施，包括但不限于服务期进度计划安排、进度把控、服务人员各项管理制度、质量控制管理及保障措施等措施。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0
15	技术	服务进度安排：根据供应商拟定的项目进度计划的合理性、可行性与项目的匹配程度进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，售后服务响应时间、到达现场时间、处理速度的快慢情况，服务承诺落实的保障措施进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	3.0	4.0	3.0
17	技术	应急预案：根据供应商对发生突发事件时的应急预案及相应的措施的完善程度、合理性进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	3.0	5.0	4.0
18	技术	合理化意见和建议：供应商结合自身从业经验，提出针对本项目的合理化建议、实施意见和工作计划。（评审范围：0, 0.5, 1, 1.5）	0-1.5	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	48.0	70.0	53.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江水利水电学院吉尔吉斯斯坦鲁班工坊二期建设活动组织服务（CTZB-2025060023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江师大计海 新技术有限公司	家泓（杭州） 企业管理咨询 有限公司	杭州西湖假期 国际旅行社有 限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来完成过的类似项目业绩情况，每提供一个有效业绩的得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件，合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料。	0-1.5	0.0	0.0	0.0
2	技术	组织实施方案：根据供应商提供的组织实施方案进行评分，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	4.0	4.0	4.0
3	技术	重难点分析解决：根据供应商针对本项目技术重点、难点的分析到位情况，提供的应对措施，咨询服务的合理性、可行性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	4.0
4.1	技术	根据项目负责人的专业能力、同类境外活动组织项目服务经验进行评分。（须提供详细的履历，必要的证明材料）（评审范围：0,1,2,3）	0-3	1.0	1.0	1.0
4.2	技术	根据拍摄、翻译人员的配置合理性、专业性等进行评分。（评审范围：0,1,2,3）	0-3	2.0	1.0	1.0
4.3	技术	拟投入本次项目团队成员（不包括项目负责人）职责分工情况、经验、数量、专业性等进行评分（须提供相关证书的扫描件）（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	1.0	1.0	1.0
5	技术	整体方案：根据供应商拟提供的活动整体策划方案的合理性和体现活动主题的程度情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	4.0	4.0	2.0
6	技术	场地沟通预案：根据供应商提供的场地沟通、预定方案的合理性与可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	3.0	4.0	3.0
7	技术	投入本项目的拍摄设备情况：根据供应商拟投入的拍摄设备等的先进性、数量情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	4.0	4.0	3.0
8	技术	设计方案：根据供应商提供的活动物料图文设计方案的美观与项目主题的匹配程度，活动物料制作技术标准与规范的合理性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	4.0	2.0
9	技术	场地搭建方案：根据供应商拟提供的场地搭建方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	4.0	4.0	4.0
10	技术	维护保障方案：根据供应商对活动期间现场的维护和保障方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	4.0	3.0
11	技术	翻译服务方案：根据供应商拟提供的现场活动翻译服务方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	2.0
12	技术	宣传方案：根据供应商提供的对活动整体宣传方案（包含宣传媒体选择、宣传次数、宣传范围）的可行性、合理性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	4.0	4.0	3.0
13	技术	培训服务方案：根据供应商提供的培训服务方案（包含课程内容安排、社会培训对象招募、培训师资配备、培训组织实施等）进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	5.0	3.0
14	技术	服务进度与质量保障：提供项目的服务进度与质量保障措施，包括但不限于服务期进度计划安排、进度把控、服务人员各项管理制度、质量控制管理及保障措施等措施。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	5.0	2.0
15	技术	服务进度安排：根据供应商拟定的项目进度计划的合理性、可行性与项目的匹配程度进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	5.0	2.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，售后服务响应时间、到达现场时间、处理速度的快慢情况，服务承诺落实的保障措施进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	3.0	4.0	1.0
17	技术	应急预案：根据供应商对发生突发事件时的应急预案及相应的措施的完善程度、合理性进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	3.0	5.0	3.0
18	技术	合理化意见和建议：供应商结合自身从业经验，提出针对本项目的合理化建议、实施意见和工作计划。（评审范围：0, 0.5, 1, 1.5）	0-1.5	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	51.0	68.0	44.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江水利水电学院吉尔吉斯斯坦鲁班工坊二期建设活动组织服务（CTZB-2025060023）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江师大计海 新技术有限公司	家泓（杭州） 企业管理咨询 有限公司	杭州西湖假期 国际旅行社有 限公司
1	商务	业绩：供应商自2022年1月1日（以合同最终签订时间为准）以来完成过的类似项目业绩情况，每提供一个有效业绩的得0.5分，最高得1.5分。 注：提供合同复印件，合同内容无法体现的可另行提供业主证明材料。	0-1.5	0.0	0.0	0.0
2	技术	组织实施方案：根据供应商提供的组织实施方案进行评分，包括但不限于组织实施方案的科学性、合理性、规范性、安全性和可操作性，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点等。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	1.0	4.0	2.0
3	技术	重难点分析解决：根据供应商针对本项目技术重点、难点的分析到位情况，提供的应对措施，咨询服务的合理性、可行性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	5.0	2.0
4.1	技术	根据项目负责人的专业能力、同类境外活动组织项目服务经验进行评分。（须提供详细的履历，必要的证明材料）（评审范围：0,1,2,3）	0-3	1.0	2.0	2.0
4.2	技术	根据拍摄、翻译人员的配置合理性、专业性等进行评分。（评审范围：0,1,2,3）	0-3	1.0	3.0	1.0
4.3	技术	拟投入本次项目团队成员（不包括项目负责人）职责分工情况、经验、数量、专业性等进行评分（须提供相关证书的扫描件）（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	4.0	2.0
5	技术	整体方案：根据供应商拟提供的活动整体策划方案的合理性和体现活动主题的程度情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0
6	技术	场地沟通预案：根据供应商提供的场地沟通、预定方案的合理性与可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	4.0	3.0
7	技术	投入本项目的拍摄设备情况：根据供应商拟投入的拍摄设备等的先进性、数量情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	4.0	3.0
8	技术	设计方案：根据供应商提供的活动物料图文设计方案的美观与项目主题的匹配程度，活动物料制作技术标准与规范的合理性进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	4.0	2.0
9	技术	场地搭建方案：根据供应商拟提供的场地搭建方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	4.0	3.0
10	技术	维护保障方案：根据供应商对活动期间现场的维护和保障方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4）	0-4	2.0	3.0	3.0
11	技术	翻译服务方案：根据供应商拟提供的现场活动翻译服务方案的合理性、可行性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	2.0	4.0	3.0
12	技术	宣传方案：根据供应商提供的对活动整体宣传方案（包含宣传媒体选择、宣传次数、宣传范围）的可行性、合理性情况进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	1.0
13	技术	培训服务方案：根据供应商提供的培训服务方案（包含课程内容安排、社会培训对象招募、培训师资配备、培训组织实施等）进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	2.0
14	技术	服务进度与质量保障：提供项目的服务进度与质量保障措施，包括但不限于服务期进度计划安排、进度把控、服务人员各项管理制度、质量控制管理及保障措施等措施。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0
15	技术	服务进度安排：根据供应商拟定的项目进度计划的合理性、可行性与项目的匹配程度进行评分。（评审范围：0,1,2,3,4,5）	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

16	技术	售后服务方案：根据供应商提供的售后服务方案及服务承诺的可行性、完整性，售后服务响应时间、到达现场时间、处理速度的快慢情况，服务承诺落实的保障措施进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	3.0	4.0	2.0
17	技术	应急预案：根据供应商对发生突发事件时的应急预案及相应的措施的完善程度、合理性进行评分。（评审范围：0, 1, 2, 3, 4, 5）	0-5	2.0	4.0	3.0
18	技术	合理化意见和建议：供应商结合自身从业经验，提出针对本项目的合理化建议、实施意见和工作计划。（评审范围：0, 0.5, 1, 1.5）	0-1.5	0.0	1.0	0.0
合计			0-85	39.0	70.0	43.0

专家（签名）：