

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：浙江省十里丰监狱云溪关押点教学楼维修工程（SLF-A2025021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州同舟建设有限公司	浙江中禾市政工程有限公司	衢州市第六建筑工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：1.本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2.本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。 （提供职称证书扫描件及近三个月任一个月的社保证明资料，资料为浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保清单，未提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	9.0
2	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺收到采购人要求后2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3	商务	响应人业绩：响应人自2022年1月1日起（以签订合同时间为准）至磋商截止时间止，承接过类似项目的，单个合同得1分，最高得4分。（注：提供合同扫描件，未按要求提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	施工组织方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得3分；施工方案可行的得5分；施工方案全面合理的得7分；	0-7	5.0	5.0	0.0
5	商务	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得4分；方案和措施可行的得6分；方案和措施全面、严密的得8分。	0-8	6.0	8.0	0.0
6	商务	保证工期和施工进度方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度的方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得2分；方案和措施可行的得4分；方案和措施全面、严密的得6分。	0-6	4.0	4.0	0.0
7	商务	安全文明施工的保障措施：安全文明施工的保障措施进行综合评审：合理、科学、到位得5分；较合理、较科学、较到位得4分；合理性、科学性、到位率一般得3分；合理性、科学性、到位率有欠缺得2分；合理性、科学性、到位率存在不足得1分；未体现相关内容不得分。	0-5	4.0	4.0	0.0
8	商务	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得1分，最高得7分。	0-7	3.0	4.0	0.0
合计			0-50	39.0	42.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：浙江省十里丰监狱云溪关押点教学楼维修工程（SLF-A2025021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州同舟建设有限公司	浙江中禾市政工程有限公司	衢州市第六建筑工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：1. 本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2. 本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。 （提供职称证书扫描件及近三个月任一个月的社保证明资料，资料为浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保清单，未提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	9.0
2	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺收到采购人要求后2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3	商务	响应人业绩：响应人自2022年1月1日起（以签订合同时间为准）至磋商截止时间止，承接过类似项目的，单个合同得1分，最高得4分。（注：提供合同扫描件，未按要求提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	施工组织方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得3分；施工方案可行的得5分；施工方案全面合理的得7分；	0-7	5.0	7.0	0.0
5	商务	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得4分；方案和措施可行的得6分；方案和措施全面、严密的得8分。	0-8	4.0	6.0	0.0
6	商务	保证工期和施工进度的方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得2分；方案和措施可行的得4分；方案和措施全面、严密的得6分。	0-6	6.0	6.0	0.0
7	商务	安全文明施工的保障措施：安全文明施工的保障措施进行综合评审：合理、科学、到位得5分；较合理、较科学、较到位得4分；合理性、科学性、到位率一般得3分；合理性、科学性、到位率有欠缺得2分；合理性、科学性、到位率存在不足得1分；未体现相关内容不得分。	0-5	4.0	5.0	0.0
8	商务	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得1分，最高得7分。	0-7	6.0	7.0	0.0
合计			0-50	42.0	48.0	17.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：浙江省十里丰监狱云溪关押点教学楼维修工程（SLF-A2025021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	衢州同舟建设有限公司	浙江中禾市政工程有限公司	衢州市第六建筑工程有限公司
1	商务	保证项目实施的技术力量和人力资源安排：由磋商小组根据响应人提供的技术力量和人力资源进行综合评审：1.本项目拟派项目负责人具备工程师及以上资格的，得3分；本项最高得3分。 2.本工程除项目负责人外拟派人员具备工程师及以上资格的每一人加2分；本项最高得6分。 （提供职称证书扫描件及近三个月任一个月的社保证明资料，资料为浙江政务网带有二维码的社保清单或社保部门出具的社保清单，未提供不得分。）	0-9	9.0	9.0	9.0
2	商务	维修响应时间保障措施：响应人针对本项目承诺收到采购人要求后2小时内响应，24小时内安排各相关人员及设备进场进行施工得4分，其余不得分。无承诺不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0
3	商务	响应人业绩：响应人自2022年1月1日起（以签订合同时间为准）至磋商截止时间止，承接过类似项目的，单个合同得1分，最高得4分。（注：提供合同扫描件，未按要求提供不得分）	0-4	4.0	4.0	4.0
4	技术	施工组织方案：由磋商小组根据响应人施工方案的科学性、严密性、合理性进行评定。施工方案一般的得3分；施工方案可行的得5分；施工方案全面合理的得7分；	0-7	7.0	7.0	0.0
5	商务	保证施工质量的技术方案和措施：由磋商小组根据响应人施工质量的技术方案和措施进行综合评审：方案和措施一般的得4分；方案和措施可行的得6分；方案和措施全面、严密的得8分。	0-8	6.0	8.0	0.0
6	商务	保证工期和施工进度的方案和措施：由磋商小组根据响应人工期和施工进度方案和措施进行综合评审，重点为作业时间受限制的施工人员及材料进出的应对措施：方案和措施一般的得2分；方案和措施可行的得4分；方案和措施全面、严密的得6分。	0-6	6.0	6.0	0.0
7	商务	安全文明施工的保障措施：安全文明施工的保障措施进行综合评审：合理、科学、到位得5分；较合理、较科学、较到位得4分；合理性、科学性、到位率一般得3分；合理性、科学性、到位率有欠缺得2分；合理性、科学性、到位率存在不足得1分；未体现相关内容不得分。	0-5	4.0	4.0	0.0
8	商务	对本项目有效的改进措施和合理化建议：有效建议和措施每项得1分，最高得7分。	0-7	6.0	6.0	0.0
合计			0-50	46.0	48.0	17.0

专家（签名）：