
项目名称：浙江中医药大学富春校区体育场地修缮工程（HSZB-2025-512）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州四
环建设
工程有
限公司

浙江兴安
建设集团
有限公司

杭州陆
茵建设
工程有
限公司

杭州浩
洋体育
设施工
程有限
公司

张家港
市金桥
塑胶有
限公司

杭州海
格建设
有限公

司

浙江锦
圣建设
有限公

司

重庆鸿
珀建筑
工程有
限公司

1 商务 供应商自2022年1月1日以来具有类似工程项目业绩的每个得0.5分，最多得1分。（同时提供
施工合同及竣工验收报告扫描件，时间以合同签订日期为准，未提供则不给分。）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证
的，每项得1分，最高得3分。
提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)查询网页的截
图，未提供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术 对本项目施工总体方案的全面性、合理性、可行性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0

4 技术 对关键节点施工工艺或施工方法（如原场地地面拆除外运、场地修补、草坪铺设，充砂充颗
粒、塑胶铲除外运，沥青铲除外运，沥青浇筑施工、塑胶场地施工、场地平整等）、关键节
点施工保障措施的针对性、可行性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0

5 技术 对质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检
测、联合检测及竣工验收的科学合理性、可行性、完整性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 3.0 2.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0

6 技术 对施工机械和检测设备选用情况，成品保护方案的科学合理性、可行性、是否满足施工需要
进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0

7 技术 对本项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0

8 技术 对供应商提供的施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施的科学性、针对性和可行性
等进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0

9 技术 投标产品的功能、配置、性能（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），与本项目要
求的技术需求符合程度进行评价。 
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

10 技术 对供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环
保创新措施的创新性、针对性、可行性、科学合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

11 技术 对供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价,包括对施工现场的材料堆场、施工通道
的安排，对消防安全的保证措施等进行评价，要求措施完善且到位，具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家1）
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12 技术 对本项目原材料、半成品、外购件外购设备等材料质量保证措施的科学合理性、是否能满足
项目要求进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0

13 技术 对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价，评价因素包括响应时间、
措施、投入人员力量，要求响应及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

14 技术 对售后服务承诺的范围和完善程度的评价，包括保修范围、保修内容、人员配备、故障响应
修复时间方式、生产厂家对产品质保承诺、生产厂家对产品质量保险投保等情况，要求响应
及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

15.1 技术 塑胶跑道：
1、无裂痕、起鼓、气泡、台阶式凹凸或分层现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、颗粒与胶水粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.0 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 3.5 2.0

15.2 技术 人造草坪：
1、密度均匀、无松散现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、背胶与底布粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、人造草坪草丝色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.0 3.0 2.5 3.0 2.5 2.5 3.5 2.5

16 商务 选用材料取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件、加盖公
章）。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-70 59.0 51.0 47.0 47.0 45.5 47.5 42.0 37.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江中医药大学富春校区体育场地修缮工程（HSZB-2025-512）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州四
环建设
工程有
限公司

浙江兴安
建设集团
有限公司

杭州陆
茵建设
工程有
限公司

杭州浩
洋体育
设施工
程有限
公司

张家港
市金桥
塑胶有
限公司

杭州海
格建设
有限公

司

浙江锦
圣建设
有限公

司

重庆鸿
珀建筑
工程有
限公司

1 商务 供应商自2022年1月1日以来具有类似工程项目业绩的每个得0.5分，最多得1分。（同时提供
施工合同及竣工验收报告扫描件，时间以合同签订日期为准，未提供则不给分。）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证
的，每项得1分，最高得3分。
提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)查询网页的截
图，未提供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术 对本项目施工总体方案的全面性、合理性、可行性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 4.0

4 技术 对关键节点施工工艺或施工方法（如原场地地面拆除外运、场地修补、草坪铺设，充砂充颗
粒、塑胶铲除外运，沥青铲除外运，沥青浇筑施工、塑胶场地施工、场地平整等）、关键节
点施工保障措施的针对性、可行性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0

5 技术 对质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检
测、联合检测及竣工验收的科学合理性、可行性、完整性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 3.0

6 技术 对施工机械和检测设备选用情况，成品保护方案的科学合理性、可行性、是否满足施工需要
进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

7 技术 对本项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0

8 技术 对供应商提供的施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施的科学性、针对性和可行性
等进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0

9 技术 投标产品的功能、配置、性能（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），与本项目要
求的技术需求符合程度进行评价。 
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 4.0

10 技术 对供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环
保创新措施的创新性、针对性、可行性、科学合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 4.0 2.0

11 技术 对供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价,包括对施工现场的材料堆场、施工通道
的安排，对消防安全的保证措施等进行评价，要求措施完善且到位，具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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12 技术 对本项目原材料、半成品、外购件外购设备等材料质量保证措施的科学合理性、是否能满足
项目要求进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

13 技术 对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价，评价因素包括响应时间、
措施、投入人员力量，要求响应及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

14 技术 对售后服务承诺的范围和完善程度的评价，包括保修范围、保修内容、人员配备、故障响应
修复时间方式、生产厂家对产品质保承诺、生产厂家对产品质量保险投保等情况，要求响应
及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

15.1 技术 塑胶跑道：
1、无裂痕、起鼓、气泡、台阶式凹凸或分层现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、颗粒与胶水粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.0 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 2.5

15.2 技术 人造草坪：
1、密度均匀、无松散现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、背胶与底布粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、人造草坪草丝色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.5 4.5 4.0

16 商务 选用材料取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件、加盖公
章）。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-70 62.5 58.0 51.0 49.5 47.0 51.0 60.0 52.5

专家（签名）：

技术商务资信评分明细表
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项目名称：浙江中医药大学富春校区体育场地修缮工程（HSZB-2025-512）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 杭州四
环建设
工程有
限公司

浙江兴安
建设集团
有限公司

杭州陆
茵建设
工程有
限公司

杭州浩
洋体育
设施工
程有限
公司

张家港
市金桥
塑胶有
限公司

杭州海
格建设
有限公

司

浙江锦
圣建设
有限公

司

重庆鸿
珀建筑
工程有
限公司

1 商务 供应商自2022年1月1日以来具有类似工程项目业绩的每个得0.5分，最多得1分。（同时提供
施工合同及竣工验收报告扫描件，时间以合同签订日期为准，未提供则不给分。）

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2 商务 供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证
的，每项得1分，最高得3分。
提供相关网站（中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)查询网页的截
图，未提供截图的不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3 技术 对本项目施工总体方案的全面性、合理性、可行性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0

4 技术 对关键节点施工工艺或施工方法（如原场地地面拆除外运、场地修补、草坪铺设，充砂充颗
粒、塑胶铲除外运，沥青铲除外运，沥青浇筑施工、塑胶场地施工、场地平整等）、关键节
点施工保障措施的针对性、可行性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0

5 技术 对质量管理重点环节实施方案：原材料进场检测、原材料存储管理、中间环节检验、防水检
测、联合检测及竣工验收的科学合理性、可行性、完整性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0

6 技术 对施工机械和检测设备选用情况，成品保护方案的科学合理性、可行性、是否满足施工需要
进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0

7 技术 对本项目施工组织管理制度和施工组织措施的完整性、合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

8 技术 对供应商提供的施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施的科学性、针对性和可行性
等进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 4.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0

9 技术 投标产品的功能、配置、性能（包括所投标产品详细配置、主要技术参数等），与本项目要
求的技术需求符合程度进行评价。 
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 5.0 4.0 3.0 2.0 5.0 3.0 5.0 5.0

10 技术 对供应商在施工过程中采取的降尘、降噪、建筑垃圾处置及保证施工场地周边空气质量等环
保创新措施的创新性、针对性、可行性、科学合理性进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0

11 技术 对供应商安全文明施工措施的完整性、合理性评价,包括对施工现场的材料堆场、施工通道
的安排，对消防安全的保证措施等进行评价，要求措施完善且到位，具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4）

0-4 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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12 技术 对本项目原材料、半成品、外购件外购设备等材料质量保证措施的科学合理性、是否能满足
项目要求进行评价。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2.0

13 技术 对施工过程中突发事件的处理预案及承诺的紧急响应时间的评价，评价因素包括响应时间、
措施、投入人员力量，要求响应及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 3.0 4.0 2.0 4.0 3.0 4.0 2.0

14 技术 对售后服务承诺的范围和完善程度的评价，包括保修范围、保修内容、人员配备、故障响应
修复时间方式、生产厂家对产品质保承诺、生产厂家对产品质量保险投保等情况，要求响应
及时、措施科学合理、具有针对性和可行性。
（评分范围：0、1、2、3、4、5）

0-5 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0

15.1 技术 塑胶跑道：
1、无裂痕、起鼓、气泡、台阶式凹凸或分层现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、颗粒与胶水粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.5 3.5 4.0 4.0 3.5 3.5 4.0 3.0

15.2 技术 人造草坪：
1、密度均匀、无松散现象；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
2、背胶与底布粘合牢固、均匀；（评分范围：0、0.5、1、1.5）
3、人造草坪草丝色泽鲜艳均匀，无明显色差；（评分范围：0、0.5、1、1.5）

0-4.5 4.5 4.0 2.0 4.0 3.5 3.5 4.5 3.5

16 商务 选用材料取得有效的环境标志产品认证证书的每个得0.5分，最多得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书（扫描件、加盖公
章）。

0-1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

合计 0-70 61.0 54.5 54.0 46.0 51.0 46.0 50.5 41.5

专家（签名）：
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