

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：综合信息指挥中心信息化建设项目（ZJ-2521247）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安之维物联技术有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	浙江瑞盈通信技术股份有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州闻英网络科技有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化建设项目相关业绩的，每提供1个项目所对应的合同扫描件、验收报告（意见）的得0.5分，最高得1分，未提供或内容不全的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证： 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； 2. 投标人具有有效期内的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3. 投标人具有有效期内的ISO 38505 数据管理体系证书 4. 投标人具有有效期内的ISO 27701 隐私信息管理体系证书。 每个得1分，最高得4分，不提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	3.0	0.0
3	商务	投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、合理性、完整性：①投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解②充分考虑用户实际使用场景，提供项目建设整体技术方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
4	商务	全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 二、服务内容3. 汇聚平台参数要求”中提出的技术条款要求，得20分；技术要求中标注“★”的主要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：技术参数条款中明确证明材料的文件类型的，投标人须按要求提供，提供不全或迷糊不清，没法证明的，评标委员会有权对其作出不利评审，按不满足或负偏离处理。	0-20	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
5	商务	视频监控资源现状摸排 投标人对园区视频监控资源建设现状摸排准确、全面得5分；现状摸排较准确、全面得4分；现状摸排基本准确、基本全面得3分；现状摸排准确性和全面性与本项目存在偏离得2分；现状摸排准确性和全面性与本项目偏离较大得1分；现状摸排不准确、不全面不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
6	商务	视频汇聚接入大屏方案 为确保本次项目能够无缝接入并且在大屏显示视频画面，提供接入方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0
7	商务	运维方案 为保证项目实施，投标人须有较强的运维修复能力，具有充足的维修人员及设备，提供运维方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
8	商务	实施进度安排 投标人提供的施工内容及进度安排。方案全面，针对性强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有欠缺得2分，有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	物资准备情况 投标人提供的物资准备情况。物资准备与项目匹配，具有先进性，准备充足且有备选物资得4分；物资准备基本满足项目实施得3分；物资准备有缺陷得2分；物资准备不充足得1分；物资准备不满足需求或方案未体现不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0	3.0
10	商务	项目保障方案 投标人提供的项目保障方案全面，针对性强的得3分；方案一般，基本满足采购需求的得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11.1.1	商务	1.视频管理功能：支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、查看一机一档信息；支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况；全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.2	商务	2.平台水印功能：为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.3	商务	3.录像下载审核服务功能：管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.4	商务	4.地图业务功能：支持在地图上框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选，支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.5	商务	5.视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11.2.1	商务	6.支持设备状态统计：平台系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态，展示详细信息，可根据设备类型和设备状态筛选数据。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.2	商务	7.支持摄像机存储统计：根据摄像机名称/状态、存储计划制定、存储设备名称、存储状态、存储计划启动状态统计摄像机存储信息。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.3	商务	8.支持资产统计：支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询统计资产情况。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	应急响应方案 投标人建立完善的应急响应方案，有合理的故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案得4分；方案和可行性较强的得3分；方案基本完整，相关处理措施具有一定的可行性得2分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不满足采购需求或未提应急方案不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0
13	商务	培训方案 投标人提出培训方案，包括培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等。方案完整、合理且可行性强的得4分；方案较完整、合理且可行性较强的得3分；方案基本完整且具有一定的可行性得2分；方案不完整且可行性明显不足得1分；方案不合理或未提供不得分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	商务	投标人承诺中标后与采购人签署保密协议，对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担的责任，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，提供承诺并符合要求的得2分，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	商务	1.拟派本项目负责人（1名）：具备高级工程师（信息技术）证书得1分、具备信息系统项目经理师（高级）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.2	商务	2. 拟派技术负责人（1名）（不得与拟派本项目负责人为同一人）：具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分、具备高级工程师（信息技术）证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.3	商务	3. 拟派运维负责人（1名）（除项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师（高级）得1分、具备通信专业工程师（中级及以上）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.4	商务	4. 拟派其他团队成员（除项目负责人、技术负责人和运维负责人）：具备网络规划设计师（高级）得2分、具备高级工程师（通信咨询）证书得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-90	49.0	85.0	44.0	72.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：综合信息指挥中心信息化建设项目（ZJ-2521247）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安之维物联技术有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	浙江瑞盈通信技术股份有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州闻英网络科技有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化建设项目相关业绩的，每提供1个项目所对应的合同扫描件、验收报告（意见）的得0.5分，最高得1分，未提供或内容不全的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证： 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； 2. 投标人具有有效期内的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3. 投标人具有有效期内的ISO 38505 数据管理体系证书 4. 投标人具有有效期内的ISO 27701 隐私信息管理体系证书。 每个得1分，最高得4分，不提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	3.0	0.0
3	商务	投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、合理性、完整性：①投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解②充分考虑用户实际使用场景，提供项目建设的整体技术解决方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	4.0	2.0	4.0	3.0
4	商务	全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 二、服务内容3. 汇聚平台参数要求”中提出的技术条款要求，得20分；技术要求中标注“★”的主要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：技术参数条款中明确证明材料的文件类型的，投标人须按要求提供，提供不全或迷糊不清，没法证明的，评标委员会有权对其作出不利评审，按不满足或负偏离处理。	0-20	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
5	商务	视频监控资源现状摸排 投标人对园区视频监控资源建设现状摸排准确、全面得5分；现状摸排较准确、全面得4分；现状摸排基本准确、基本全面得3分；现状摸排准确性和全面性与本项目存在偏离得2分；现状摸排准确性和全面性与本项目偏离较大得1分；现状摸排不准确、不全面不得分。	0-5	3.0	5.0	0.0	5.0	1.0
6	商务	视频汇聚接入大屏方案 为确保本次项目能够无缝接入并且在大屏显示视频画面，提供接入方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	5.0	3.0	5.0	5.0
7	商务	运维方案 为保证项目实施，投标人须有较强的运维修复能力，具有充足的维修人员及设备，提供运维方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	5.0	5.0	2.0	4.0	2.0
8	商务	实施进度安排 投标人提供的施工内容及进度安排。方案全面，针对性强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有欠缺得2分，有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	物资准备情况 投标人提供的物资准备情况。物资准备与项目匹配，具有先进性，准备充足且有备选物资得4分；物资准备基本满足项目实施得3分；物资准备有缺陷得2分；物资准备不充足得1分；物资准备不满足需求或方案未体现不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	2.0
10	商务	项目保障方案 投标人提供的项目保障方案全面，针对性强的得3分；方案一般，基本满足采购需求的得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11.1.1	商务	1.视频管理功能：支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、查看一机一档信息；支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况；全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.2	商务	2.平台水印功能：为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.3	商务	3.录像下载审核服务功能：管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.4	商务	4.地图业务功能：支持在地图上框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选，支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.5	商务	5.视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11.2.1	商务	6.支持设备状态统计：平台系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态，展示详细信息，可根据设备类型和设备状态筛选数据。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.2	商务	7.支持摄像机存储统计：根据摄像机名称/状态、存储计划制定、存储设备名称、存储状态、存储计划启动状态统计摄像机存储信息。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.3	商务	8.支持资产统计：支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询统计资产情况。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	应急响应方案 投标人建立完善的应急响应方案，有合理的故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案得4分；方案和可行性较强的得3分；方案基本完整，相关处理措施具有一定的可行性得2分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不满足采购需求或未提应急方案不得分。	0-4	0.0	0.0	2.0	4.0	1.0
13	商务	培训方案 投标人提出培训方案，包括培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等。方案完整、合理且可行性强的得4分；方案较完整、合理且可行性较强的得3分；方案基本完整且具有一定的可行性得2分；方案不完整且可行性明显不足得1分；方案不合理或未提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	4.0	2.0
14	商务	投标人承诺中标后与采购人签署保密协议，对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担的责任，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，提供承诺并符合要求的得2分，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	商务	1.拟派本项目负责人（1名）：具备高级工程师（信息技术）证书得1分、具备信息系统项目经理师（高级）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.2	商务	2. 拟派技术负责人（1名）（不得与拟派本项目负责人为同一人）：具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分、具备高级工程师（信息技术）证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.3	商务	3. 拟派运维负责人（1名）（除项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师（高级）得1分、具备通信专业工程师（中级及以上）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.4	商务	4. 拟派其他团队成员（除项目负责人、技术负责人和运维负责人）：具备网络规划设计师（高级）得2分、具备高级工程师（通信咨询）证书得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-90	47.0	85.0	35.0	75.0	38.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：综合信息指挥中心信息化建设项目（ZJ-2521247）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安之维物联技术有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	浙江瑞盈通信技术股份有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州闻英网络科技有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化建设项目相关业绩的，每提供1个项目所对应的合同扫描件、验收报告（意见）的得0.5分，最高得1分，未提供或内容不全的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证： 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； 2. 投标人具有有效期内的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3. 投标人具有有效期内的ISO 38505 数据管理体系证书 4. 投标人具有有效期内的ISO 27701 隐私信息管理体系证书。 每个得1分，最高得4分，不提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	3.0	0.0
3	商务	投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、合理性、完整性：①投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解②充分考虑用户实际使用场景，提供项目建设的整体技术解决方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	5.0	3.0
4	商务	全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 二、服务内容3. 汇聚平台参数要求”中提出的技术条款要求，得20分；技术要求中标注“★”的主要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：技术参数条款中明确证明材料的文件类型的，投标人须按要求提供，提供不全或迷糊不清，没法证明的，评标委员会有权对其作出不利评审，按不满足或负偏离处理。	0-20	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
5	商务	视频监控资源现状摸排 投标人对园区视频监控资源建设现状摸排准确、全面得5分；现状摸排较准确、全面得4分；现状摸排基本准确、基本全面得3分；现状摸排准确性和全面性与本项目存在偏离得2分；现状摸排准确性和全面性与本项目偏离较大得1分；现状摸排不准确、不全面不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	5.0	3.0
6	商务	视频汇聚接入大屏方案 为确保本次项目能够无缝接入并且在大屏显示视频画面，提供接入方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	4.0	3.0
7	商务	运维方案 为保证项目实施，投标人须有较强的运维修复能力，具有充足的维修人员及设备，提供运维方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	5.0	2.0
8	商务	实施进度安排 投标人提供的施工内容及进度安排。方案全面，针对性强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有欠缺得2分，有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	物资准备情况 投标人提供的物资准备情况。物资准备与项目匹配，具有先进性，准备充足且有备选物资得4分；物资准备基本满足项目实施得3分；物资准备有缺陷得2分；物资准备不充足得1分；物资准备不满足需求或方案未体现不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0
10	商务	项目保障方案 投标人提供的项目保障方案全面，针对性强的得3分；方案一般，基本满足采购需求的得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-3	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0
11.1.1	商务	1.视频管理功能：支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、查看一机一档信息；支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况；全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.2	商务	2.平台水印功能：为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.3	商务	3.录像下载审核服务功能：管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.4	商务	4.地图业务功能：支持在地图上框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选，支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.5	商务	5.视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11.2.1	商务	6.支持设备状态统计：平台系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态，展示详细信息，可根据设备类型和设备状态筛选数据。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.2	商务	7.支持摄像机存储统计：根据摄像机名称/状态、存储计划制定、存储设备名称、存储状态、存储计划启动状态统计摄像机存储信息。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.3	商务	8.支持资产统计：支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询统计资产情况。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	应急响应方案 投标人建立完善的应急响应方案，有合理的故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案得4分；方案和可行性较强的得3分；方案基本完整，相关处理措施具有一定的可行性得2分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不满足采购需求或未提应急方案不得分。	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
13	商务	培训方案 投标人提出培训方案，包括培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等。方案完整、合理且可行性强的得4分；方案较完整、合理且可行性较强的得3分；方案基本完整且具有一定的可行性得2分；方案不完整且可行性明显不足得1分；方案不合理或未提供不得分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0
14	商务	投标人承诺中标后与采购人签署保密协议，对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担的责任，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，提供承诺并符合要求的得2分，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	商务	1.拟派本项目负责人（1名）：具备高级工程师（信息技术）证书得1分、具备信息系统项目经理（高级）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.2	商务	2. 拟派技术负责人（1名）（不得与拟派本项目负责人为同一人）：具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分、具备高级工程师（信息技术）证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.3	商务	3. 拟派运维负责人（1名）（除项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师（高级）得1分、具备通信专业工程师（中级及以上）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.4	商务	4. 拟派其他团队成员（除项目负责人、技术负责人和运维负责人）：具备网络规划设计师（高级）得2分、具备高级工程师（通信咨询）证书得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-90	44.0	86.0	37.0	74.0	39.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：综合信息指挥中心信息化建设项目（ZJ-2521247）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安之维物联技术有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	浙江瑞盈通信技术股份有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州闻英网络科技有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化建设项目相关业绩的，每提供1个项目所对应的合同扫描件、验收报告（意见）的得0.5分，最高得1分，未提供或内容不全的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证： 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； 2. 投标人具有有效期内的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3. 投标人具有有效期内的ISO 38505 数据管理体系证书 4. 投标人具有有效期内的ISO 27701 隐私信息管理体系证书。 每个得1分，最高得4分，不提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	3.0	0.0
3	商务	投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、合理性、完整性：①投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解②充分考虑用户实际使用场景，提供项目建设的整体技术解决方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	2.0	5.0	3.0	5.0	3.0
4	商务	全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 二、服务内容3. 汇聚平台参数要求”中提出的技术条款要求，得20分；技术要求中标注“★”的主要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：技术参数条款中明确证明材料的文件类型的，投标人须按要求提供，提供不全或迷糊不清，没法证明的，评标委员会有权对其作出不利评审，按不满足或负偏离处理。	0-20	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
5	商务	视频监控资源现状摸排 投标人对园区视频监控资源建设现状摸排准确、全面得5分；现状摸排较准确、全面得4分；现状摸排基本准确、基本全面得3分；现状摸排准确性和全面性与本项目存在偏离得2分；现状摸排准确性和全面性与本项目偏离较大得1分；现状摸排不准确、不全面不得分。	0-5	2.0	4.0	3.0	5.0	2.0
6	商务	视频汇聚接入大屏方案 为确保本次项目能够无缝接入并且在大屏显示视频画面，提供接入方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0
7	商务	运维方案 为保证项目实施，投标人须有较强的运维修复能力，具有充足的维修人员及设备，提供运维方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	5.0	2.0
8	商务	实施进度安排 投标人提供的施工内容及进度安排。方案全面，针对性强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有欠缺得2分，有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	物资准备情况 投标人提供的物资准备情况。物资准备与项目匹配，具有先进性，准备充足且有备选物资得4分；物资准备基本满足项目实施得3分；物资准备有缺陷得2分；物资准备不充足得1分；物资准备不满足需求或方案未体现不得分。	0-4	2.0	4.0	2.0	4.0	3.0
10	商务	项目保障方案 投标人提供的项目保障方案全面，针对性强的得3分；方案一般，基本满足采购需求的得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-3	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
11.1.1	商务	1.视频管理功能：支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、查看一机一档信息；支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况；全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.2	商务	2.平台水印功能：为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.3	商务	3.录像下载审核服务功能：管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.4	商务	4.地图业务功能：支持在地图上框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选，支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.5	商务	5.视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11.2.1	商务	6.支持设备状态统计：平台系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态，展示详细信息，可根据设备类型和设备状态筛选数据。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.2	商务	7.支持摄像机存储统计：根据摄像机名称/状态、存储计划制定、存储设备名称、存储状态、存储计划启动状态统计摄像机存储信息。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.3	商务	8.支持资产统计：支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询统计资产情况。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	应急响应方案 投标人建立完善的应急响应方案，有合理的故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案得4分；方案和可行性较强的得3分；方案基本完整，相关处理措施具有一定的可行性得2分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不满足采购需求或未提应急方案不得分。	0-4	3.0	3.0	4.0	4.0	2.0
13	商务	培训方案 投标人提出培训方案，包括培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等。方案完整、合理且可行性强的得4分；方案较完整、合理且可行性较强的得3分；方案基本完整且具有一定的可行性得2分；方案不完整且可行性明显不足得1分；方案不合理或未提供不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0
14	商务	投标人承诺中标后与采购人签署保密协议，对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担的责任，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，提供承诺并符合要求的得2分，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	商务	1.拟派本项目负责人（1名）：具备高级工程师（信息技术）证书得1分、具备信息系统项目经理师（高级）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.2	商务	2. 拟派技术负责人（1名）（不得与拟派本项目负责人为同一人）：具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分、具备高级工程师（信息技术）证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.3	商务	3. 拟派运维负责人（1名）（除项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师（高级）得1分、具备通信专业工程师（中级及以上）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.4	商务	4. 拟派其他团队成员（除项目负责人、技术负责人和运维负责人）：具备网络规划设计师（高级）得2分、具备高级工程师（通信咨询）证书得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-90	46.0	85.0	47.0	77.0	44.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：综合信息指挥中心信息化建设项目（ZJ-2521247）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州安之维物联技术有限公司	中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	浙江瑞盈通信技术股份有限公司	中国电信股份有限公司杭州分公司	杭州闻英网络科技有限公司
1	商务	2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似信息化建设项目相关业绩的，每提供1个项目所对应的合同扫描件、验收报告（意见）的得0.5分，最高得1分，未提供或内容不全的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
2	商务	体系认证： 1. 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书； 2. 投标人具有有效期内的ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书； 3. 投标人具有有效期内的ISO 38505 数据管理体系证书 4. 投标人具有有效期内的ISO 27701 隐私信息管理体系证书。 每个得1分，最高得4分，不提供不得分。 证明材料：提供有效期内的证书复印件，不提供不得分。	0-4	2.0	4.0	1.0	3.0	0.0
3	商务	投标人对采购人的需求理解程度及整体方案的科学性、合理性、完整性：①投标人根据对项目建设需求、技术要求的理解②充分考虑用户实际使用场景，提供项目建设的整体技术解决方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	5.0	2.0	3.0	2.0
4	商务	全部满足招标文件中“第三部分 采购需求 二、服务内容3. 汇聚平台参数要求”中提出的技术条款要求，得20分；技术要求中标注“★”的主要技术指标（条款、参数）负偏离的，每项扣2分，扣完为止；其他一般技术指标（条款、参数）有负偏离的，每项扣1分，扣完为止。 注：技术参数条款中明确证明材料的文件类型的，投标人须按要求提供，提供不全或迷糊不清，没法证明的，评标委员会有权对其作出不利评审，按不满足或负偏离处理。	0-20	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
5	商务	视频监控资源现状摸排 投标人对园区视频监控资源建设现状摸排准确、全面得5分；现状摸排较准确、全面得4分；现状摸排基本准确、基本全面得3分；现状摸排准确性和全面性与本项目存在偏离得2分；现状摸排准确性和全面性与本项目偏离较大得1分；现状摸排不准确、不全面不得分。	0-5	3.0	3.0	2.0	5.0	2.0
6	商务	视频汇聚接入大屏方案 为确保本次项目能够无缝接入并且在大屏显示视频画面，提供接入方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	3.0	4.0	2.0	5.0	3.0
7	商务	运维方案 为保证项目实施，投标人须有较强的运维修复能力，具有充足的维修人员及设备，提供运维方案。方案全面，针对性强的得5分；方案全面，针对性较强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有方案但针对性不足得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	2.0
8	商务	实施进度安排 投标人提供的施工内容及进度安排。方案全面，针对性强的得4分；方案一般，基本满足采购需求的得3分；有欠缺得2分，有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-4	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

9	商务	物资准备情况 投标人提供的物资准备情况。物资准备与项目匹配，具有先进性，准备充足且有备选物资得4分；物资准备基本满足项目实施得3分；物资准备有缺陷得2分；物资准备不充足得1分；物资准备不满足需求或方案未体现不得分。	0-4	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0
10	商务	项目保障方案 投标人提供的项目保障方案全面，针对性强的得3分；方案一般，基本满足采购需求的得2分；有较大欠缺得1分；其余不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	3.0	1.0
11.1.1	商务	1.视频管理功能：支持查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和属性、查看一机一档信息；支持查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况；全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.2	商务	2.平台水印功能：为防止视频图像外泄，支持在实况、回放、轮巡、轮切、组显示、图片展示以及录像文件播放时在窗格全屏幕显示水印信息（用户名、IP、系统时间）全部实现的得3分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
11.1.3	商务	3.录像下载审核服务功能：管理员用户对无录像下载权限的用户进行请求审核，审核通过后该用户才能下载相应的录像，支持待审批和已审批记录的查询。全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.4	商务	4.地图业务功能：支持在地图上框选摄像头，支持框选，圈选，多边形选择和取消框选，支持摄像机查询，查询成功后会在地图上居中显示；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
11.1.5	商务	5.视频人车筛选功能：选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个相机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员或车辆或非机动车信息；全部实现的得2分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
11.2.1	商务	6.支持设备状态统计：平台系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态，展示详细信息，可根据设备类型和设备状态筛选数据。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.2	商务	7.支持摄像机存储统计：根据摄像机名称/状态、存储计划制定、存储设备名称、存储状态、存储计划启动状态统计摄像机存储信息。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
11.2.3	商务	8.支持资产统计：支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询统计资产情况。全部实现的得1分，部分功能实现或全部不能实现的不得分。	0-1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
12	商务	应急响应方案 投标人建立完善的应急响应方案，有合理的故障分级标准、故障处理流程、故障抢修方案得4分；方案和可行性较强的得3分；方案基本完整，相关处理措施具有一定的可行性得2分；方案有明显不合理之处或可行性明显不足的得1分；方案不满足采购需求或未提应急方案不得分。	0-4	3.0	4.0	2.0	4.0	1.0
13	商务	培训方案 投标人提出培训方案，包括培训计划、地点、组织、人员配备、软硬件资料等。方案完整、合理且可行性强的得4分；方案较完整、合理且可行性较强的得3分；方案基本完整且具有一定的可行性得2分；方案不完整且可行性明显不足得1分；方案不合理或未提供不得分。	0-4	4.0	4.0	2.0	4.0	4.0
14	商务	投标人承诺中标后与采购人签署保密协议，对在项目实施期间所获得的采购人的情报和资料有保密义务，泄露秘密应承担的责任，造成采购人损失的应予赔偿，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任，提供承诺并符合要求的得2分，未提供不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
15.1	商务	1.拟派本项目负责人（1名）：具备高级工程师（信息技术）证书得1分、具备信息系统项目经理师（高级）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0

技术商务资信评分明细表

15.2	商务	2. 拟派技术负责人（1名）（不得与拟派本项目负责人为同一人）：具备信息系统项目管理师证书（高级）得1分、具备高级工程师（信息技术）证书得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.3	商务	3. 拟派运维负责人（1名）（除项目负责人和技术负责人）：具备信息系统项目管理师（高级）得1分、具备通信专业工程师（中级及以上）得1分，最高得2分。	0-2	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0
15.4	商务	4. 拟派其他团队成员（除项目负责人、技术负责人和运维负责人）：具备网络规划设计师（高级）得2分、具备高级工程师（通信咨询）证书得1分，最高得3分。	0-3	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0
合计			0-90	49.0	84.0	41.0	74.0	38.0

专家（签名）：