

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队2025年站房及执法专用设施设备维修维护项目（JYFGS2025-110）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江开元机电集团有限公司	湖州宏泰电力工程有限公司	湖州荣大建设有限公司
1.1	技术	总体服务方案 针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：1、对本项目总体方案的科学性和完整性，按照本项目要求，对项目需求能充分理解和把握，方案符合采购人实际需求，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；对项目需求准确把握，方案科学完整，方案配置合理得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。2、项目服务方案、巡检方案、技术支持等方案科学严谨，满足磋商文件要求，符合建设内容和目标，实施方案描述详尽、合理且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。3、供应商提供的维护服务方案（维护计划、服务交付流程、故障响应流程）内容清晰、详细、合理、可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-30	18.0	24.0	16.0
1.2	技术	重点难点分析 供应商针对本项目的重点难点分析情况，并提供解决方案：对各项重点难点分析详尽，解决方案合理可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	7.0	9.0	6.0
1.3	技术	服务质量保障措施 供应商提供的服务质量保障措施：项目服务计划切实可行，能够遵循项目服务原则并根据项目实际需要安排秩序管理服务、制定日常管理制度及考核标准、提供维护服务档案信息化管理方案等；方案内容完整、合理、可行性高且对本项目实施有推进作用的得15分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得15分。注：不提供不得分。	0-15	10.0	13.0	9.0
1.4	技术	管理制度 供应商提供的管理制度（项目合同管理、项目过程管理、项目经费管理等制度）全面、合理针对性强、可行性高的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	5.0
1.5	技术	应急方案 应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、合理、可行强有助于本项目实施的得6分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得6分。注：不提供不得分。	0-6	4.0	5.0	3.0
2.1	商务	服务团队人员方案 根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且对本项目有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	5.0
2.2	商务	响应时间 1、接到采购人通知后2小时内现场响应的得1分，每减少半小时加1分，最高得4分。其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。2、供应商7*8小时电话响应技术咨询的得2分，7*24小时电话响应技术咨询的得4分，其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。注：不提供不得分。	0-8	7.0	8.0	8.0
2.3	商务	企业业绩 2022年至今供应商承接过与本项目类似的业绩项目进行评审，每个项目得0.5分。本项最高1分。注：需提供合同复印件加盖单位公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-90	59.0	76.0	52.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队2025年站房及执法专用设施设备维修维护项目（JYFGS2025-110）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江开元机电集团有限公司	湖州宏泰电力工程有限公司	湖州荣大建设有限公司
1.1	技术	总体服务方案 针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：1、对本项目总体方案的科学性和完整性，按照本项目要求，对项目需求能充分理解和把握，方案符合采购人实际需求，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；对项目需求准确把握，方案科学完整，方案配置合理得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。2、项目服务方案、巡检方案、技术支持等方案科学严谨，满足磋商文件要求，符合建设内容和目标，实施方案描述详尽、合理且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。3、供应商提供的维护服务方案（维护计划、服务交付流程、故障响应流程）内容清晰、详细、合理、可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-30	18.0	24.0	16.0
1.2	技术	重点难点分析 供应商针对本项目的重点难点分析情况，并提供解决方案：对各项重点难点分析详尽，解决方案合理可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	5.0
1.3	技术	服务质量保障措施 供应商提供的服务质量保障措施：项目服务计划切实可行，能够遵循项目服务原则并根据项目实际需要安排秩序管理服务、制定日常管理制度及考核标准、提供维护服务档案信息化管理方案等；方案内容完整、合理、可行性高且对本项目实施有推进作用的得15分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得15分。注：不提供不得分。	0-15	9.0	12.0	8.0
1.4	技术	管理制度 供应商提供的管理制度（项目合同管理、项目过程管理、项目经费管理等制度）全面、合理针对性强、可行性高的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	6.0	8.0	5.0
1.5	技术	应急方案 应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、合理、可行强有助于本项目实施的得6分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得6分。注：不提供不得分。	0-6	4.0	5.0	3.0
2.1	商务	服务团队人员方案 根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且对本项目有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	6.0
2.2	商务	响应时间 1、接到采购人通知后2小时内现场响应的得1分，每减少半小时扣1分，最高得4分。其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。2、供应商7*8小时电话响应技术咨询的得2分，7*24小时电话响应技术咨询的得4分，其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。注：不提供不得分。	0-8	7.0	8.0	8.0
2.3	商务	企业业绩 2022年至今供应商承接过与本项目类似的业绩项目进行评审，每个项目得0.5分。本项最高1分。注：需提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-90	58.0	74.0	51.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市交通运输行政执法队2025年站房及执法专用设施设备维修维护项目（JYFGS2025-110）-标项2

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江开元机电集团有限公司	湖州宏泰电力工程有限公司	湖州荣大建设有限公司
1.1	技术	总体服务方案 针对本项目特征对项目方案各个部分进行综合评定：1、对本项目总体方案的科学性和完整性，按照本项目要求，对项目需求能充分理解和把握，方案符合采购人实际需求，包括方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、合理性和扩展性；对项目需求准确把握，方案科学完整，方案配置合理得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。2、项目服务方案、巡检方案、技术支持等方案科学严谨，满足磋商文件要求，符合建设内容和目标，实施方案描述详尽、合理且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。3、供应商提供的维护服务方案（维护计划、服务交付流程、故障响应流程）内容清晰、详细、合理、可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-30	24.0	21.0	20.0
1.2	技术	重点难点分析 供应商针对本项目的重点难点分析情况，并提供解决方案：对各项重点难点分析详尽，解决方案合理可行且对本项目实施有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	8.0	6.0	6.0
1.3	技术	服务质量保障措施 供应商提供的服务质量保障措施：项目服务计划切实可行，能够遵循项目服务原则并根据项目实际需要安排秩序管理服务、制定日常管理制度及考核标准、提供维护服务档案信息化管理方案等；方案内容完整、合理、可行性高且对本项目实施有推进作用的得15分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得15分。注：不提供不得分。	0-15	12.0	10.0	8.0
1.4	技术	管理制度 供应商提供的管理制度（项目合同管理、项目过程管理、项目经费管理等制度）全面、合理针对性强、可行性高的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	8.0	7.0	6.0
1.5	技术	应急方案 应急方案及实施计划：供应商针对本项目提供应急方案及实施计划满足项目需求、合理、可行强有助于本项目实施的得6分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得6分。注：不提供不得分。	0-6	5.0	4.0	4.0
2.1	商务	服务团队人员方案 根据拟投入本项目人员的人力资源安排、职责岗位分工进行评审，安排合理、职责分工明确且对本项目有推进作用的得10分；方案存在缺漏项或不符合本项目的，每处扣1分，扣完为止，本项最高得10分。注：不提供不得分。	0-10	7.0	8.0	6.0
2.2	商务	响应时间 1、接到采购人通知后2小时内现场响应的得1分，每减少半小时扣1分，最高得4分。其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。2、供应商7*8小时电话响应技术咨询的得2分，7*24小时电话响应技术咨询的得4分，其余不得分，提供承诺函（格式自拟）。注：不提供不得分。	0-8	7.0	8.0	8.0
2.3	商务	企业业绩 2022年至今供应商承接过与本项目类似的业绩项目进行评审，每个项目得0.5分。本项最高1分。注：需提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。	0-1	1.0	1.0	0.0
合计			0-90	72.0	65.0	58.0

专家（签名）：