

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：松阳县融媒体中心广告平台运维服务项目（浙畅达磋商2025-011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县猫眼文化传媒有限公司	松阳华数广电网络有限公司	松阳县广播电视广告有限责任公司
1	商务	供应商业绩：从2022年1月1日起至磋商截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，每个业绩得2.0分，本项最高得2分。 注：1.提供业绩合同原件电子扫描件，否则不得分； 2.是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目需求的理解与分析：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目需求的理解情况，对本项目需求的重要性、目标指标的了解程度，对相应政策依据的熟悉程度等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、完整性（0-4分）进行评审打分。	0-12	8.0	7.0	10.0
3	技术	项目组织实施方案：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的项目组织实施方案包含相关管理制度、安全技术咨询服务程序、重大活动、节假日及意外事件应急预案等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、可行性（0-4分）进行评审打分。	0-12	9.0	10.0	11.0
4	技术	项目总体工作部署：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目总体工作部署明确，阶段工作部署明确性（0-3分），进度控制合理性（0-3分），关键时间点把握准确性（0-3分），保障措施完善，有利于项目实施（0-3分）等进行评审打分。	0-12	9.0	10.0	11.0
5	技术	服务质量控制体系：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中内部服务质量控制体系合理性（0-4分）、科学性（0-4分）、严谨性（0-4分），是否有利于项目实施角度进行评审打分。	0-12	8.0	9.0	10.0
6	技术	项目团队人员：磋商小组根据各供应商技术文件中提供的服务人员配置的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）以及人员调度的便捷性（0-2分），配备人员的数量与本项目需求的符合性（0-3分），配备人员综合素质、技术能力、专业分布、实施经验（0-3分）等进行评审打分。 注：须提供项目团队成员名单、并对相关人员进行标注，未按要求提供的不得分。	0-12	8.0	9.0	10.0
7	技术	应急保障措施：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中针对各类突发事件拟定应急处理方案的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）、可行性（0-2分）等是否符合采购人需求进行评审打分。	0-6	4.0	5.0	5.0
8	技术	合理化建议：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的对本项目合理化建议等进行评审打分，每提供一条针对本项目的合理化建议的得1分，本项最高得2分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	47.0	51.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：松阳县融媒体中心广告平台运维服务项目（浙畅达磋商2025-011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县猫眼文化传媒有限公司	松阳华数广电网络有限公司	松阳县广播电视广告有限责任公司
1	商务	供应商业绩：从2022年1月1日起至磋商截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，每个业绩得2.0分，本项最高得2分。 注：1.提供业绩合同原件电子扫描件，否则不得分； 2.是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目需求的理解与分析：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目需求的理解情况，对本项目需求的重要性、目标指标的了解程度，对相应政策依据的熟悉程度等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、完整性（0-4分）进行评审打分。	0-12	8.5	8.6	10.0
3	技术	项目组织实施方案：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的项目组织实施方案包含相关管理制度、安全技术咨询服务程序、重大活动、节假日及意外事件应急预案等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、可行性（0-4分）进行评审打分。	0-12	8.5	8.6	10.0
4	技术	项目总体工作部署：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目总体工作部署明确，阶段工作部署明确性（0-3分），进度控制合理性（0-3分），关键时间点把握准确性（0-3分），保障措施完善，有利于项目实施（0-3分）等进行评审打分。	0-12	9.5	9.1	10.0
5	技术	服务质量控制体系：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中内部服务质量控制体系合理性（0-4分）、科学性（0-4分）、严谨性（0-4分），是否有利于项目实施角度进行评审打分。	0-12	8.0	8.0	10.0
6	技术	项目团队人员：磋商小组根据各供应商技术文件中提供的服务人员配置的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）以及人员调度的便捷性（0-2分），配备人员的数量与本项目需求的符合性（0-3分），配备人员综合素质、技术能力、专业分布、实施经验（0-3分）等进行评审打分。 注：须提供项目团队成员名单、并对相关人员进行标注，未按要求提供的不得分。	0-12	9.0	9.0	10.5
7	技术	应急保障措施：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中针对各类突发事件拟定应急处理方案的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）、可行性（0-2分）等是否符合采购人需求进行评审打分。	0-6	4.5	4.2	4.5
8	技术	合理化建议：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的对本项目合理化建议等进行评审打分，每提供一条针对本项目的合理化建议的得1分，本项最高得2分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	49.0	48.5	59.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：松阳县融媒体中心广告平台运维服务项目（浙畅达磋商2025-011）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	松阳县猫眼文化传媒有限公司	松阳华数广电网络有限公司	松阳县广播电视广告有限责任公司
1	商务	供应商业绩：从2022年1月1日起至磋商截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有类似业绩的，每个业绩得2.0分，本项最高得2分。 注：1.提供业绩合同原件电子扫描件，否则不得分； 2.是否属于类似业绩由磋商小组根据合同的内容、特点等与本项目的类似程度进行认定。	0-2	0.0	0.0	2.0
2	技术	项目需求的理解与分析：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目需求的理解情况，对本项目需求的重要性、目标指标的了解程度，对相应政策依据的熟悉程度等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、完整性（0-4分）进行评审打分。	0-12	6.0	8.0	11.0
3	技术	项目组织实施方案：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的项目组织实施方案包含相关管理制度、安全技术咨询服务程序、重大活动、节假日及意外事件应急预案等科学性（0-4分）、合理性（0-4分）、可行性（0-4分）进行评审打分。	0-12	7.0	9.0	11.0
4	技术	项目总体工作部署：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中对本项目总体工作部署明确，阶段工作部署明确性（0-3分），进度控制合理性（0-3分），关键时间点把握准确性（0-3分），保障措施完善，有利于项目实施（0-3分）等进行评审打分。	0-12	6.0	6.0	11.0
5	技术	服务质量控制体系：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中内部服务质量控制体系合理性（0-4分）、科学性（0-4分）、严谨性（0-4分），是否有利于项目实施角度进行评审打分。	0-12	6.0	6.0	11.0
6	技术	项目团队人员：磋商小组根据各供应商技术文件中提供的服务人员配置的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）以及人员调度的便捷性（0-2分），配备人员的数量与本项目需求的符合性（0-3分），配备人员综合素质、技术能力、专业分布、实施经验（0-3分）等进行评审打分。 注：须提供项目团队成员名单、并对相关人员进行标注，未按要求提供的不得分。	0-12	6.0	7.0	10.0
7	技术	应急保障措施：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中针对各类突发事件拟定应急处理方案的合理性（0-2分）、科学性（0-2分）、可行性（0-2分）等是否符合采购人需求进行评审打分。	0-6	4.0	4.0	5.0
8	技术	合理化建议：磋商小组根据各供应商提供的技术文件中的对本项目合理化建议等进行评审打分，每提供一条针对本项目的合理化建议的得1分，本项最高得2分。	0-2	1.0	1.0	2.0
合计			0-70	36.0	41.0	63.0

专家（签名）：