

技术商务评分明细（胡巧华）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀍源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
17	技术	【装备维护保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0
合计			0-85	53.5	57.5	60.5	59.5	56.5	65.5	54.5	57.5	58.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（胡巧华）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	2.0	3.0	3.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-85	67.5	57.5	58.5	55.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（于卓伟）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀾源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
合计			0-85	47.5	60.5	60.5	60.5	54.5	64.5	55.5	56.5	56.5	52.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（于卓伟）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	2.0	2.0	2.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	2.0	2.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	4.0	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
合计			0-85	74.0	55.5	56.5	53.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（李春莺）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀾源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.5	4.0	4.0	4.0
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-85	65.5	68.0	71.0	71.0	72.0	70.0	69.5	70.0	72.0	65.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（李春莺）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	5.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	3.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	4.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	4.0	4.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	4.0	3.0
合计			0-85	77.0	70.0	74.0	63.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（楼红英）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀾源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0	5.0	3.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-85	62.0	65.0	64.0	62.0	64.0	72.0	62.0	66.0	63.0	61.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（楼红英）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	2.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0
合计			0-85	70.0	62.0	61.0	57.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（张晓晨）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀍源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	3.0	4.0	3.0	1.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	1.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	3.0	2.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	1.0	4.0	1.0	1.0	1.0	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	4.0	3.0	2.0
合计			0-85	52.5	57.5	52.5	54.5	61.0	68.0	58.0	56.0	58.0	46.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（张晓晨）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	5.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	2.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维修养养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	1.0	2.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	4.0	2.5	1.0	2.0
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	2.0
合计			0-85	76.0	62.5	62.0	56.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（ 娄彩丽 ）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀾源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	3.0	4.0	4.0	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0	4.0	4.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	5.0	4.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	6.0	3.0	3.0	4.0	5.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	4.0	2.5	4.0	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-85	56.5	65.5	65.5	64.5	60.5	78.0	61.5	65.0	66.5	62.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（ 娄彩丽 ）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	5.0	4.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	5.0	4.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	4.0	4.0	2.0	2.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	5.0	4.0	4.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	6.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	2.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	5.0	3.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	1.0	1.0	1.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	2.0	2.0	3.0
合计			0-85	80.5	62.5	57.5	57.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（缪盛栋）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	洛阳弘古文物保护有限公司	郑州博文勘探有限公司	陕西久传文物保护有限公司	陕西钰玺文物保护工程有限公司	陕西中辉文物保护有限公司	浙江原力文物保护科技有限公司	洛阳瀍源钻探服务有限公司	江苏文保考古技术服务有限公司	西安弘道文化遗产保护工程有限公司	陕西华文文物保护有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。 证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳动合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0

技术商务资信评分明细表

5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0

技术商务资信评分明细表

10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审： ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施的评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0
14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	3.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0

技术商务资信评分明细表

15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	3.0	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0
17	技术	【装备维修保养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.0
合计			0-85	60.5	64.5	63.5	61.5	61.5	70.5	62.5	62.5	62.5	56.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（缪盛栋）

项目名称：2025年度杭州地区考古勘探服务（FYLFF202506-123）-标项3

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州红勘文化发展有限公司	郑州市文博勘探服务有限公司	广东中勘华恒文化服务有限公司	洛阳华文钻探服务有限公司
1	商务	【类似业绩】 供应商近3年以来（指以开标日期为界限回推3年）从事过的类似业绩，每份合同得0.5分，最多得1分。（证明材料：提供合同扫描件加盖公章）。 注1：本项目供应商最多可填报2个业绩，供应商填报业绩的数量超过采购人要求的，超过的业绩不再评审。如采购人要求供应商填报2个业绩，若某供应商按序号填报了2个以上的类似业绩，评标时专家仅评审序号为1到2的业绩即可，不论后续业绩是否有效，专家均不再给予评审。 注2：业绩证明材料：联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
2	商务	【拟投入交通力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要投入交通工具，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 交通工具：拟投入自有或租赁的交通工具情况，每提供1辆汽车的得1分，最多得2分。因项目用车区域有限行要求，为提供工作效率，提供车辆为项目所在地车牌的每辆增加1分，最多增加2分。累计最高4分。证明材料：提供车辆照片和行驶证扫描件或复印件；如租赁的，还需要提供租赁协议（租赁期限需包含本项目服务期限内）；	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3	商务	【拟投入技术力量】 针对本项目保质保量完成勘探工作，需要作业人员、作业设施设备，由供应商自行综合考虑相关费用并合理安排使用。 （1）相关协助配备人员：拟投入协助人员，如提供驾驶员1名的，得1分，最多得2分。证明材料：提供驾驶员劳务合同和驾驶证扫描件或复印件； （2）作业设施设备：拟投入的自有设备具有航拍设备、三维测绘设备的，每具有其中一类设备的得1分，最高得2分。证明材料：提供设备发票扫描件或复印件和设备使用照片；	0-4	3.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	【项目负责人】 拟派项目负责人具有文博考古专业和考古勘探经验并获得业主满意评价的，每具有一个满意评价得0.5分，本项最多得1分； 证明材料：提供①和②。①合同和“验收报告或业主满意度评价”扫描件或复印件；②项目负责人专业证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0
5	商务	【项目组人员（不含项目负责人）】 （1）项目组专业技术人员具有文博考古专业的，每配备1名得1分，最高得3分； （2）项目组专业技术人员具有文物勘探技术员资格证或考古调查勘探职业技能证书的，每配备1名得1分，最高得3分。 证明材料：提供人员相关证书扫描件或复印件和开标前2个月中任意一个月的有效社保证明。	0-6	6.0	6.0	6.0	3.0
6	技术	【项目理解】 根据供应商提供的响应文件，对其针对本项目涉及的项目理解情况进行评审，包括项目背景、建设目标、项目原则等内容的评审。①方案内容全面合理、理解正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑥内容与采购需求不适应的得0分。	0-5	4.0	2.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

7	技术	【分析本项目的重点和难点】 针对本项目勘探服务工作的重点、难点分析及解决方案； ①重点分析内容全面、清晰且具有可行的解决方案，与采购需求完全相适应的得4分； ②重点分析全面、清晰，解决方案与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③方案内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0
8	技术	【总体实施方案】 方案内容全面、合理、条理清晰，涵盖本次勘探工作实施有关的内容的评审； ①实施方案内容全面合理、实施的具体步骤正确且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分；	0-5	4.0	3.0	3.0	3.0
9	技术	【总体实施技术】 针对本项目特殊实施环境需要采取的专门的实施技术内容的评审； ①实施技术具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分；	0-4	3.0	3.0	3.0	4.0
10	技术	【勘探工作进度】 根据供应商的组织实施方案对本次项目进度安排及各阶段详细工作计划的评审； ①实施进度和计划内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得5分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分； ④内容存在缺项的得2分； ⑤内容与采购需求不适应的得1分； ⑥未提供的得0分。	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
11	技术	【质量保证】 供应商的组织管理和质量保证体系的评审部分： （1）工作期间的配合承诺、进度汇报的频率的质量保证体系完备周全，并具有针对性应对措施的评审； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	2.0	2.0	2.0
12	技术	【后续保障】 后续服务保障体系健全，应对措施科学，与采购人配合能高效落实的承诺； ①采购需求完全相适应且具备科学性、合理性、可操作性的得3分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分； ④未提供的得0分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
13	技术	【安全文明管理】 针对本项目的安全文明保障措施评审： ①安全生产制度：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ②安全教育和培训：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。 ③安全生产责任分配：内容全面、且合理可行的得2分；内容全面、存在不足的得1分；未提供的得0分。	0-6	4.0	3.0	4.0	4.0

技术商务资信评分明细表

14	技术	【服务保障】 针对方案服务保障方案： ①保障方案内容全面、具有针对性、可行性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在缺项的得1分； ⑤未提供的得0分。	0-4	4.0	3.0	2.0	2.0
15	技术	【配置的人员】 供应商按岗位、人员数量等各项要求配备勘探人员配置的评审（注：本项需提供人员花名册并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①人员配置分工合理、具有针对性，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②人员配置分工合理、且与采购需求相适应的得4分； ③人员配置基本与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④人员配置存在有缺项的得2分； ⑤人员配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥人员配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0
16	技术	【配置的设备】 针对本项目现场前期勘察、勘探、验收要求，供应商需根据采购人要求配备齐全项目所需设备类型、功能有利于本项目的实施开展勘探工作的评审（注：本项提供设备清单并附上设备照片并承诺固定投入本项目，承诺书格式自拟，未提供承诺书的不得分）： ①设备配置合理、有利于勘探、勘察工作，与采购需求完全相适应且优于的得5分； ②设备配置合理、与采购需求相适应的得4分； ③设备配置合理、与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ④设备配置存在有缺项的得2分； ⑤设备配置存在大部分瑕疵的得1分； ⑥设备配置与采购需求不适应的得0分；	0-5	4.0	3.0	4.0	3.0
17	技术	【装备维保修养】 有定期对装备进行维护保养的计划，使用及收纳有明确规范的评审： ①维护保养的计划内容全面、符合要求规范的得2分； ②内容全面、部分有所欠缺的得1分； ③不符合的不得分	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
18	技术	【管理制度情况】 针对本项目勘探服务工作有完善的管理制度、工作标准规范和考核办法、激励制度，全部符合得4分，每缺一项扣1.5分，扣完为止。	0-4	2.5	2.5	2.5	2.5
19	技术	【承诺】 承诺保证按照采购需求中要求：①人员到岗率达到100%的；②按时完成勘探工作的；③按响应时间规定要求的。提供承诺书的得2分，未承诺的不得分。承诺书格式自拟。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
20	技术	【紧急处理措施】 如人员安排出现特殊情况的紧急处理措施的评审： ①人员特殊情况下，紧急预备方案内容全面合理、且具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	3.0	3.0	3.0	3.0

技术商务资信评分明细表

21	技术	【解决措施】 勘探工作中遇到的困难、阻力进行分析，并提出合理可靠的解决方案。 ①解决方案内容全面合理、具有针对性，与采购需求完全相适应的得4分； ②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	2.0	3.0	2.0
22	技术	【档案资料】 档案资料管理存档（含成果资料的递交）方案的评审： ①资料管理方案内容全面合理、可操作，与采购需求完全相适应的得4分； ②方案内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分； ③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分； ④内容存在大部分瑕疵的得1分； ⑤内容与采购需求不适应的得0分。	0-4	4.0	3.0	3.0	3.0
合计			0-85	72.5	61.5	66.5	61.5

专家（签名）：