
项目名称：龙泉中学文化教育基地提升采购项目（欧龙采2025-016）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 龙泉市方圆广
告有限公司

浙江德乾环保
科技有限公司

龙泉市零点广
告装饰工程有
限公司

龙泉市金鹰广
告策划中心

浙江宏策文化
科技有限公司

1 商务 供应商或产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类相关项目案
例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专
家集体认定为准）。

0-3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0

2 技术 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标
与采购需求有偏离的情况，应真实、认真的填写并提供相应证明资料：
1.完全满足或完全响应采购需求的得13分。
2.非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。

0-13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

3 技术 根据设计方案初稿是否满足龙泉中学文化教育基地提升采购项目使用功能要求和布置整体效果
，详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺、采购产品的品牌、技术指标等以及对采购需求
响应情况等内容由评审专家打分。（打分范围：15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-15 13.0 7.0 9.0 6.0 8.0

4 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的化学吊装实验室、化学上通风实验室、准备室
、库房、危化品室、学科走廊实施方案思路清晰、方案完善、严密且符合本项目要求和实际情
况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打分。（打分范围：7,6,
5,4,3,2,1,0)

0-7 6.0 5.0 5.0 4.0 3.0

5 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的工期保证方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 7.0 5.0 6.0 5.0 4.0

6 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的安全文明作业保障措施思路清晰、方案完善、
严密且符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评
审专家打分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

7 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的项目质量保证目标、项目质量保证方案、项目
质量保证方案等符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要
求，由评审专家打分。（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 7.0 6.0 6.0 6.0 5.0

8 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的验收保障方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0

9 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的售后服务方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：6,5,4,3,2,1,0)

0-6 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0

合计 0-70 62.0 46.0 53.0 44.0 43.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：龙泉中学文化教育基地提升采购项目（欧龙采2025-016）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 龙泉市方圆广
告有限公司

浙江德乾环保
科技有限公司

龙泉市零点广
告装饰工程有
限公司

龙泉市金鹰广
告策划中心

浙江宏策文化
科技有限公司

1 商务 供应商或产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类相关项目案
例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专
家集体认定为准）。

0-3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0

2 技术 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标
与采购需求有偏离的情况，应真实、认真的填写并提供相应证明资料：
1.完全满足或完全响应采购需求的得13分。
2.非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。

0-13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

3 技术 根据设计方案初稿是否满足龙泉中学文化教育基地提升采购项目使用功能要求和布置整体效果
，详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺、采购产品的品牌、技术指标等以及对采购需求
响应情况等内容由评审专家打分。（打分范围：15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-15 12.0 9.0 10.0 9.0 6.0

4 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的化学吊装实验室、化学上通风实验室、准备室
、库房、危化品室、学科走廊实施方案思路清晰、方案完善、严密且符合本项目要求和实际情
况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打分。（打分范围：7,6,
5,4,3,2,1,0)

0-7 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0

5 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的工期保证方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 6.0 4.0 5.0 5.0 2.0

6 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的安全文明作业保障措施思路清晰、方案完善、
严密且符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评
审专家打分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

7 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的项目质量保证目标、项目质量保证方案、项目
质量保证方案等符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要
求，由评审专家打分。（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 6.0 4.0 5.0 5.0 2.0

8 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的验收保障方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

9 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的售后服务方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：6,5,4,3,2,1,0)

0-6 5.0 3.0 4.0 4.0 1.0

合计 0-70 58.0 43.0 50.0 46.0 34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：龙泉中学文化教育基地提升采购项目（欧龙采2025-016）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 龙泉市方圆广
告有限公司

浙江德乾环保
科技有限公司

龙泉市零点广
告装饰工程有
限公司

龙泉市金鹰广
告策划中心

浙江宏策文化
科技有限公司

1 商务 供应商或产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类相关项目案
例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专
家集体认定为准）。

0-3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0

2 技术 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标
与采购需求有偏离的情况，应真实、认真的填写并提供相应证明资料：
1.完全满足或完全响应采购需求的得13分。
2.非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。

0-13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

3 技术 根据设计方案初稿是否满足龙泉中学文化教育基地提升采购项目使用功能要求和布置整体效果
，详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺、采购产品的品牌、技术指标等以及对采购需求
响应情况等内容由评审专家打分。（打分范围：15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-15 13.0 7.0 6.0 7.0 4.0

4 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的化学吊装实验室、化学上通风实验室、准备室
、库房、危化品室、学科走廊实施方案思路清晰、方案完善、严密且符合本项目要求和实际情
况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打分。（打分范围：7,6,
5,4,3,2,1,0)

0-7 6.0 4.0 3.0 4.0 2.0

5 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的工期保证方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 7.0 6.0 5.0 6.0 3.0

6 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的安全文明作业保障措施思路清晰、方案完善、
严密且符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评
审专家打分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

7 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的项目质量保证目标、项目质量保证方案、项目
质量保证方案等符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要
求，由评审专家打分。（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 7.0 5.0 6.0 5.0 3.0

8 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的验收保障方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

9 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的售后服务方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：6,5,4,3,2,1,0)

0-6 5.0 4.0 3.0 3.0 2.0

合计 0-70 62.0 45.0 45.0 44.0 34.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：龙泉中学文化教育基地提升采购项目（欧龙采2025-016）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 龙泉市方圆广
告有限公司

浙江德乾环保
科技有限公司

龙泉市零点广
告装饰工程有
限公司

龙泉市金鹰广
告策划中心

浙江宏策文化
科技有限公司

1 商务 供应商或产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类相关项目案
例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专
家集体认定为准）。

0-3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0

2 技术 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标
与采购需求有偏离的情况，应真实、认真的填写并提供相应证明资料：
1.完全满足或完全响应采购需求的得13分。
2.非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。

0-13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

3 技术 根据设计方案初稿是否满足龙泉中学文化教育基地提升采购项目使用功能要求和布置整体效果
，详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺、采购产品的品牌、技术指标等以及对采购需求
响应情况等内容由评审专家打分。（打分范围：15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-15 13.0 8.0 8.0 7.0 5.0

4 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的化学吊装实验室、化学上通风实验室、准备室
、库房、危化品室、学科走廊实施方案思路清晰、方案完善、严密且符合本项目要求和实际情
况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打分。（打分范围：7,6,
5,4,3,2,1,0)

0-7 6.0 4.0 4.0 5.0 2.0

5 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的工期保证方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0

6 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的安全文明作业保障措施思路清晰、方案完善、
严密且符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评
审专家打分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

7 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的项目质量保证目标、项目质量保证方案、项目
质量保证方案等符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要
求，由评审专家打分。（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 7.0 5.0 5.0 4.0 3.0

8 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的验收保障方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

9 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的售后服务方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：6,5,4,3,2,1,0)

0-6 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0

合计 0-70 61.0 46.0 50.0 47.0 40.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：龙泉中学文化教育基地提升采购项目（欧龙采2025-016）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 龙泉市方圆广
告有限公司

浙江德乾环保
科技有限公司

龙泉市零点广
告装饰工程有
限公司

龙泉市金鹰广
告策划中心

浙江宏策文化
科技有限公司

1 商务 供应商或产品制造商自2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来成功实施过同类相关项目案
例的每个得1分，最高得3分。须提供合同扫描件，不提供不得分（有效同类项目案例以评审专
家集体认定为准）。

0-3 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0

2 技术 供应商应根据投标产品的配置、实际技术指标，并对照采购需求，对确实存在配置、技术指标
与采购需求有偏离的情况，应真实、认真的填写并提供相应证明资料：
1.完全满足或完全响应采购需求的得13分。
2.非实质性指标如出现不响应或有缺陷的，每项扣1分。

0-13 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0

3 技术 根据设计方案初稿是否满足龙泉中学文化教育基地提升采购项目使用功能要求和布置整体效果
，详细说明定制产品的材质、色彩、生产工艺、采购产品的品牌、技术指标等以及对采购需求
响应情况等内容由评审专家打分。（打分范围：15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-15 11.0 8.0 6.0 8.0 6.0

4 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的化学吊装实验室、化学上通风实验室、准备室
、库房、危化品室、学科走廊实施方案思路清晰、方案完善、严密且符合本项目要求和实际情
况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打分。（打分范围：7,6,
5,4,3,2,1,0)

0-7 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0

5 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的工期保证方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0

6 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的安全文明作业保障措施思路清晰、方案完善、
严密且符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评
审专家打分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0

7 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的项目质量保证目标、项目质量保证方案、项目
质量保证方案等符合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要
求，由评审专家打分。（打分范围：8,7,6,5,4,3,2,1,0)

0-8 5.0 4.0 3.0 4.0 2.0

8 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的验收保障方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：5,4,3,2,1,0)

0-5 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

9 技术 根据本项目采购需求，供应商针对本项目提供的售后服务方案思路清晰、方案完善、严密且符
合本项目要求和实际情况、全面、合理、切实可行，完全能满足项目实施要求，由评审专家打
分。
（打分范围：6,5,4,3,2,1,0)

0-6 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0

合计 0-70 54.0 41.0 42.0 41.0 37.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

技术商务资信评分明细表
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