

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：湖州市教育局蜀山小学办公自动化设备采购项目（HZHC-2025(D)034）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	湖州建驰电子科技有限公司	浙江双荣智能科技有限公司
1.1	技术	技术参数：1、能基本响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分。低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分，扣完为止。 以上方案未提供不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0
1.2	技术	项目实施方案：1、总体实施方案：项目总体实施方案包括但不限于实施准备，实施计划，协调配合等方面的内容的完整性、科学性、合理性进行评审：方案内容完整、科学合理、有助于项目推进的得7分；方案内容较全面合理，符合项目要求的得6分；方案内容简单，但有一定的可行性得4分；方案内容有偏差及不全面的得2分；方案与项目要求无关或未提供的得0分；本项最高得7分。 2、确保供应货物质量的设施及措施：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，能促进项目推进的得7分；质量监控措施和质量检测设施较完善，能确保项目完成的得6分；质量检测设施相对较弱的得4分；设施和措施不完整或有偏差的得2分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得7分。 3、安装、调试、验收的方案和措施：具有详细的安装调试和验收方案和措施，且方案完整科学，合理，能促进项目推进的得6分；方案和措施科学全面，能符合项目要求的得5分；方案和措施相对简单，但合理的得3分；措施不完整或有偏差的得1分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得6分 4、保证供货期和供货进度的方案和措施：根据供应商供货期和供货进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得6分；方案和措施较全面且可实施性强的得5分；方案和措施相对简单，基本可行的得3分；方案和措施有缺失项，可行性一般的得1分；方案和实施无关联性或者未提供的得0分；本项最高得6分。 5、安全文明保障措施：根据安全文明保障措施是否符合采购人及本项目要求，并根据提供的人员安全、车辆运输、项目实施过程的中各项安全文明保障措施等进行综合评审：措施完整全面，对项目有推进作用的得6分；措施完整，能符合项目要求的得5分；措施相对简单，基本符合项目要求的得3分；措施有偏差或不完整的得1分；措施与项目无关或未提供此项内容的得0分；最高得6分。	0-32	26.0	20.0	22.0
1.3	技术	人员配备：（1）项目负责人5分 具有通信一级建造师得3分，具有信息类高级职称证书得2分。 （2）项目组成员（除项目负责人外）4分 具有系统集成项目管理工程师，中级及以上职称证书，每人得1分，最高得4分。（同一人具备以上多项证书的不重复计分） 注：提供开标截止日前三个月任意一个月的社保缴费证明、证书扫描件。	0-9	7.0	0.0	0.0
2.1	商务	质保期：质保期满足招标文件2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	售后服务承诺：1、售后服务优惠承诺（包括但不限于备品备件、相比于市场价的折扣、使用培训方案等内容进行描述）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大且可行性强的得6分；售后服务较全面，基本满足项目需求的得4分；售后服务不全面或优惠不明显的且可行性一般的得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的得0分，最高得6分。 2、维修响应时间：接到采购人报修通知后2小时内到现场响应，每减少半小时加1分，最多加2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0
2.3	商务	企业业绩：评委根据供应商2022年1月1日至今类似项目的业绩进行评定：供应商每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书及合同，材料复印件并加盖供应商公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业实力：供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、商品售后评价体系服务认证，每项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息服务平台网站截图并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	60.0	42.0	43.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：湖州市教育局蜀山小学办公自动化设备采购项目（HZHC-2025(D)034）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	湖州建驰电子科技有限公司	浙江双荣智能科技有限公司
1.1	技术	技术参数：1、能基本响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分。低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分，扣完为止。以上方案未提供不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0
1.2	技术	项目实施方案：1、总体实施方案：项目总体实施方案包括但不限于实施准备，实施计划，协调配合等方面的内容的完整性、科学性、合理性进行评审：方案内容完整、科学合理、有助于项目推进的得7分；方案内容较全面合理，符合项目要求的得6分；方案内容简单，但有一定的可行性得4分；方案内容有偏差及不全面的得2分；方案与项目要求无关或未提供的得0分；本项最高得7分。 2、确保供应货物质量的设施及措施：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，能促进项目推进的得7分；质量监控措施和质量检测设施较完善，能确保项目完成的得6分；质量检测设施相对较弱的得4分；设施和措施不完整或有偏差的得2分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得7分。 3、安装、调试、验收的方案和措施：具有详细的安装调试和验收方案和措施，且方案完整科学，合理，能促进项目推进的得6分；方案和措施科学全面，能符合项目要求的得5分；方案和措施相对简单，但合理的得3分；措施不完整或有偏差的得1分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得6分。 4、保证供货期和供货进度的方案和措施：根据供应商供货期和供货进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得6分；方案和措施较全面且可实施性强的得5分；方案和措施相对简单，基本可行的得3分；方案和措施有缺失项，可行性一般的得1分；方案和措施与本项目实施无关联性或者未提供的得0分；本项最高得6分。 5、安全文明保障措施：根据安全文明保障措施是否符合采购人及本项目要求，并根据提供的人员安全、车辆运输、项目实施过程中的中各项安全文明保障措施等进行综合评审：措施完整全面，对项目有推进作用的得6分；措施完整，能符合项目要求的得5分；措施相对简单，基本符合项目要求的得3分；措施有偏差或不完整的得1分；措施与项目无关或未提供此项内容的得0分；最高得6分。	0-32	28.0	22.0	18.0
1.3	技术	人员配备：（1）项目负责人 5分 具有通信一级建造师得3分，具有信息类高级职称证书得2分。 （2）项目组成员（除项目负责人外）4分 具有系统集成项目管理工程师，中级及以上职称证书，每人得1分，最高得4分。（同一人具备以上多项证书的不重复计分） 注：提供开标截止日前三个月任意一个月的社保缴费证明、证书扫描件。	0-9	7.0	0.0	0.0
2.1	商务	质保期：质保期满足招标文件2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	售后服务承诺：1、售后服务优惠承诺（包括但不限于备品备件、相比于市场价的折扣、使用培训方案等内容进行描述）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大且可行性强的得6分；售后服务较全面，基本满足项目需求的得4分；售后服务不全面或优惠不明显的且可行性一般的得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的得0分，最高得6分。 2、维修响应时间：接到采购人报修通知后2小时内到现场响应，每减少半小时加1分，最多加2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0
2.3	商务	企业业绩：评委根据供应商2022年1月1日至今类似项目的业绩进行评定：供应商每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书及合同，材料复印件并加盖供应商公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业实力：供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、商品售后评价体系服务认证，每项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息服务平台网站截图并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	62.0	44.0	39.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：湖州市教育局蜀山小学办公自动化设备采购项目（HZHC-2025(D)034）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	湖州建驰电子科技有限公司	浙江双荣智能科技有限公司
1.1	技术	技术参数：1、能基本响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分。低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分，扣完为止。以上方案未提供不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0
1.2	技术	项目实施方案：1、总体实施方案：项目总体实施方案包括但不限于实施准备，实施计划，协调配合等方面的内容的完整性、科学性、合理性进行评审：方案内容完整、科学合理、有助于项目推进的得7分；方案内容较全面合理，符合项目要求的得6分；方案内容简单，但有一定的可行性得4分；方案内容有偏差及不全面的得2分；方案与项目要求无关或未提供的得0分；本项最高得7分。 2、确保供应货物质量的设施及措施：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，能促进项目推进的得7分；质量监控措施和质量检测设施较完善，能确保项目完成的得6分；质量检测设施相对较弱的得4分；设施和措施不完整或有偏差的得2分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得7分。 3、安装、调试、验收的方案和措施：具有详细的安装调试和验收方案和措施，且方案完整科学，合理，能促进项目推进的得6分；方案和措施科学全面，能符合项目要求的得5分；方案和措施相对简单，但合理的得3分；措施不完整或有偏差的得1分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得6分。 4、保证供货期和供货进度的方案和措施：根据供应商供货期和供货进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得6分；方案和措施较全面且可实施性强的得5分；方案和措施相对简单，基本可行的得3分；方案和措施有缺失项，可行性一般的得1分；方案和措施与本项目实施无关联性或者未提供的得0分；本项最高得6分。 5、安全文明保障措施：根据安全文明保障措施是否符合采购人及本项目要求，并根据提供的人员安全、车辆运输、项目实施过程中的中各项安全文明保障措施等进行综合评审：措施完整全面，对项目有推进作用的得6分；措施完整，能符合项目要求的得5分；措施相对简单，基本符合项目要求的得3分；措施有偏差或不完整的得1分；措施与项目无关或未提供此项内容的得0分；最高得6分。	0-32	27.0	20.0	20.0
1.3	技术	人员配备：（1）项目负责人 5分 具有通信一级建造师得3分，具有信息类高级职称证书得2分。 （2）项目组成员（除项目负责人外）4分 具有系统集成项目管理工程师，中级及以上职称证书，每人得1分，最高得4分。（同一人具备以上多项证书的不重复计分） 注：提供开标截止日前三个月任意一个月的社保缴费证明、证书扫描件。	0-9	7.0	0.0	0.0
2.1	商务	质保期：质保期满足招标文件2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	售后服务承诺：1、售后服务优惠承诺（包括但不限于备品备件、相比于市场价的折扣、使用培训方案等内容进行描述）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大且可行性强的得6分；售后服务较全面，基本满足项目需求的得4分；售后服务不全面或优惠不明显的且可行性一般的得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的得0分，最高得6分。 2、维修响应时间：接到采购人报修通知后2小时内到现场响应，每减少半小时加1分，最多加2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0
2.3	商务	企业业绩：评委根据供应商2022年1月1日至今类似项目的业绩进行评定：供应商每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书及合同，材料复印件并加盖供应商公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业实力：供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、商品售后评价体系服务认证，每项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息服务平台网站截图并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	61.0	42.0	41.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家4）

项目名称：湖州市教育局蜀山小学办公自动化设备采购项目（HZHC-2025(D)034）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	湖州建驰电子科技有限公司	浙江双荣智能科技有限公司
1.1	技术	技术参数：1、能基本响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分。低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分，扣完为止。以上方案未提供不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0
1.2	技术	项目实施方案：1、总体实施方案：项目总体实施方案包括但不限于实施准备，实施计划，协调配合等方面的内容的完整性、科学性、合理性进行评审：方案内容完整、科学合理、有助于项目推进的得7分；方案内容较全面合理，符合项目要求的得6分；方案内容简单，但有一定的可行性得4分；方案内容有偏差及不全面的得2分；方案与项目要求无关或未提供的得0分；本项最高得7分。 2、确保供应货物质量的设施及措施：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，能促进项目推进的得7分；质量监控措施和质量检测设施较完善，能确保项目完成的得6分；质量检测设施相对较弱的得4分；设施和措施不完整或有偏差的得2分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得7分。 3、安装、调试、验收的方案和措施：具有详细的安装调试和验收方案和措施，且方案完整科学，合理，能促进项目推进的得6分；方案和措施科学全面，能符合项目要求的得5分；方案和措施相对简单，但合理的得3分；措施不完整或有偏差的得1分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得6分。 4、保证供货期和供货进度的方案和措施：根据供应商供货期和供货进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得6分；方案和措施较全面且可实施性强的得5分；方案和措施相对简单，基本可行的得3分；方案和措施有缺失项，可行性一般的得1分；方案和措施与本项目实施无关联性或者未提供的得0分；本项最高得6分。 5、安全文明保障措施：根据安全文明保障措施是否符合采购人及本项目要求，并根据提供的人员安全、车辆运输、项目实施过程中的中各项安全文明保障措施等进行综合评审：措施完整全面，对项目有推进作用的得6分；措施完整，能符合项目要求的得5分；措施相对简单，基本符合项目要求的得3分；措施有偏差或不完整的得1分；措施与项目无关或未提供此项内容的得0分；最高得6分。	0-32	25.0	20.0	20.0
1.3	技术	人员配备：（1）项目负责人 5分 具有通信一级建造师得3分，具有信息类高级职称证书得2分。 （2）项目组成员（除项目负责人外）4分 具有系统集成项目管理工程师，中级及以上职称证书，每人得1分，最高得4分。（同一人具备以上多项证书的不重复计分） 注：提供开标截止日前三个月任意一个月的社保缴费证明、证书扫描件。	0-9	7.0	0.0	0.0
2.1	商务	质保期：质保期满足招标文件2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	售后服务承诺：1、售后服务优惠承诺（包括但不限于备品备件、相比于市场价的折扣、使用培训方案等内容进行描述）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大且可行性强的得6分；售后服务较全面，基本满足项目需求的得4分；售后服务不全面或优惠不明显的且可行性一般的得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的得0分，最高得6分。 2、维修响应时间：接到采购人报修通知后2小时内到现场响应，每减少半小时加1分，最多加2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	6.0	4.0	4.0
2.3	商务	企业业绩：评委根据供应商2022年1月1日至今类似项目的业绩进行评定：供应商每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书及合同，材料复印件并加盖供应商公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业实力：供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、商品售后评价体系服务认证，每项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息服务平台网站截图并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	59.0	42.0	41.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家5）

项目名称：湖州市教育局蜀山小学办公自动化设备采购项目（HZHC-2025(D)034）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	中移建设有限公司	湖州建驰电子科技有限公司	浙江双荣智能科技有限公司
1.1	技术	技术参数：1、能基本响应招标文件要求的技术参数、技术规格、技术规范和技术要求的得基本分15分。低于招标文件要求允许偏离的非重要技术参数、技术规范和技术要求的给予逐项扣分，每低于一项扣1分，扣完为止。以上方案未提供不得分。	0-15	15.0	15.0	15.0
1.2	技术	项目实施方案：1、总体实施方案：项目总体实施方案包括但不限于实施准备，实施计划，协调配合等方面的内容的完整性、科学性、合理性进行评审：方案内容完整、科学合理、有助于项目推进的得7分；方案内容较全面合理，符合项目要求的得6分；方案内容简单，但有一定的可行性得4分；方案内容有偏差及不全面的得2分；方案与项目要求无关或未提供的得0分；本项最高得7分。 2、确保供应货物质量的设施及措施：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施，能促进项目推进的得7分；质量监控措施和质量检测设施较完善，能确保项目完成的得6分；质量检测设施相对较弱的得4分；设施和措施不完整或有偏差的得2分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得7分。 3、安装、调试、验收的方案和措施：具有详细的安装调试和验收方案和措施，且方案完整科学，合理，能促进项目推进的得6分；方案和措施科学全面，能符合项目要求的得5分；方案和措施相对简单，但合理的得3分；措施不完整或有偏差的得1分；措施严重偏差或不提供得0分；本项最高得6分。 4、保证供货期和供货进度的方案和措施：根据供应商供货期和供货进度的方案和措施进行综合评审：方案和措施全面、严密且可行性强且对本项目的实施有推进作用的得6分；方案和措施较全面且可实施性强的得5分；方案和措施相对简单，基本可行的得3分；方案和措施有缺失项，可行性一般的得1分；方案和措施与本项目实施无关联性或者未提供的得0分；本项最高得6分。 5、安全文明保障措施：根据安全文明保障措施是否符合采购人及本项目要求，并根据提供的人员安全、车辆运输、项目实施过程中的中各项安全文明保障措施等进行综合评审：措施完整全面，对项目有推进作用的得6分；措施完整，能符合项目要求的得5分；措施相对简单，基本符合项目要求的得3分；措施有偏差或不完整的得1分；措施与项目无关或未提供此项内容的得0分；最高得6分。	0-32	28.0	25.0	24.0
1.3	技术	人员配备：（1）项目负责人 5分 具有通信一级建造师得3分，具有信息类高级职称证书得2分。 （2）项目组成员（除项目负责人外）4分 具有系统集成项目管理工程师，中级及以上职称证书，每人得1分，最高得4分。（同一人具备以上多项证书的不重复计分） 注：提供开标截止日前三个月任意一个月的社保缴费证明、证书扫描件。	0-9	7.0	0.0	0.0
2.1	商务	质保期：质保期满足招标文件2年的基础上每增加1年加1分，最高得2分。	0-2	2.0	2.0	2.0
2.2	商务	售后服务承诺：1、售后服务优惠承诺（包括但不限于备品备件、相比于市场价的折扣、使用培训方案等内容进行描述）：售后服务方案全面周到且优惠幅度大且可行性强的得6分；售后服务较全面，基本满足项目需求的得4分；售后服务不全面或优惠不明显的且可行性一般的得2分；除招标文件规定内容外无其他售后服务承诺的得0分，最高得6分。 2、维修响应时间：接到采购人报修通知后2小时内到现场响应，每减少半小时加1分，最多加2分。 以上方案不提供不得分。	0-8	8.0	6.0	6.0
2.3	商务	企业业绩：评委根据供应商2022年1月1日至今类似项目的业绩进行评定：供应商每提供一个得0.5分，最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书及合同，材料复印件并加盖供应商公章。	0-1	1.0	1.0	0.0
2.4	商务	企业实力：供应商通过信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、商品售后评价体系服务认证，每项得1分，最多得3分，未提供不得分。 注：提供证书复印件及全国认证认可信息服务平台网站截图并加盖公章。	0-3	3.0	0.0	0.0
合计			0-70	64.0	49.0	47.0

专家（签名）：