

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州九创建设有限公司	中桐工程科技有限公司	杭州博锐文化科技有限公司	浙江中墅建设有限公司	湖州嘉源建筑工程有限公司	浙江拓辰建设有限公司	湖州中昱建设有限公司	湖州广盛建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	18.0	18.0	18.0	12.0	18.0	18.0	16.0	18.0	16.0	19.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需 1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-40	36.0	36.0	36.0	23.0	36.0	30.0	33.0	36.0	33.0	37.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家1）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴昊罡建设有限公司	浙江长兴宸丰建设有限公司	浙江众宸智能科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江长兴中承建设工程有限公司	杭州中镜建设有限公司	浙江长兴宏远建设有限公司	浙江湖州吉润建设有限公司	浙江长兴大合建设有限公司	浙江长兴广发建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	19.0	15.0	19.0	17.0	16.0	0.0	15.0	17.0	19.0	18.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	4.0	4.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	4.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	0.0	2.0	2.0	3.0	3.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-40	37.0	31.0	37.0	35.0	33.0	0.0	31.0	34.0	36.0	36.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州九创建设有限公司	中桐工程科技有限公司	杭州博锐文化科技有限公司	浙江中墅建设有限公司	湖州嘉源建筑工程有限公司	浙江拓辰建设有限公司	湖州中昱建设有限公司	湖州广盛建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	13.0	12.0	12.0	11.0	14.0	15.0	13.0	16.0	13.0	14.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-40	30.0	29.0	29.0	21.0	30.0	25.0	28.0	33.0	28.0	31.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家2）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴昊罡建设有限公司	浙江长兴宸丰建设有限公司	浙江众宸智能科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江长兴中承建设工程有限公司	杭州中镜建设有限公司	浙江长兴宏远建设有限公司	浙江湖州吉润建设有限公司	浙江长兴大合建设有限公司	浙江长兴广发建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	13.0	11.0	13.0	14.0	14.0	0.0	12.0	13.0	11.0	12.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0	3.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	3.0	3.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-40	30.0	27.0	29.0	31.0	31.0	0.0	27.0	29.0	25.0	28.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	湖州九创建设有限公司	中桐工程科技有限公司	杭州博锐文化科技有限公司	浙江中墅建设有限公司	湖州嘉源建筑工程有限公司	浙江拓辰建设有限公司	湖州中昱建设有限公司	湖州广盛建设有限公司	浙江欧城环保科技有限公司	湖州金水建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	14.0	16.0	15.0	13.0	14.0	15.0	13.0	15.0	14.0	15.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0	3.0	4.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需 1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
合计			0-40	29.0	33.0	32.0	22.0	29.0	26.0	28.0	32.0	29.0	32.0

专家（签名）：

## 技术商务评分明细（专家3）

项目名称：长兴县龙山中学食堂装修项目（HZTLCG-2025009）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江长兴昊罡建设有限公司	浙江长兴宸丰建设有限公司	浙江众宸智能科技有限公司	硕谷昊天建设（杭州）有限公司	浙江长兴中承建设工程有限公司	杭州中镜建设有限公司	浙江长兴宏远建设有限公司	浙江湖州吉润建设有限公司	浙江长兴大合建设有限公司	浙江长兴广发建设工程有限公司
1	技术	根据供应商施工方案进行综合评审： 1、施工组织措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 2、施工现场机械设备配置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 3、施工现场平面布置方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。 4、针对本项目实施重点、难点，根据现场实际情况并结合清单、图纸而提出的特殊控制措施方案好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-20	16.0	14.0	14.0	16.0	15.0	0.0	14.0	16.0	15.0	14.0
2	技术	根据供应商的施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施等质量保证措施进行评审好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	2.0	3.0
3	技术	根据供应商针对本项目施工节点、施工进度和计划提出的进度分析报告、进度控制措施、分项进度计划表及网络图等进行评审。好的得5分，较好的得4分，一般的得3分，较差的得1分，不提供不得分。	0-5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	0.0	3.0	4.0	4.0	3.0
4	技术	供应商具有明确的应急预案（包括但不限于突发天气、突发事件、设备故障、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案）好的得3分，较好的得2分，一般的得1分，较差的得1分，不提供不得分。	0-3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5	商务	施工员1名、质量员1名、资料员1名、材料员1名，每人得1.5分，最高得6分。 注：上述人员需1人1岗，不得兼任。所有人员需提供人员身份证复印件（或扫描件）、相应证书复印件（或扫描件）及由供应商缴纳的连续近三个月社保证明，并加盖供应商公章，否则不得分。	0-6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	商务	磋商小组根据供应商提供的2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今的同类项目业绩：每个业绩得0.5分，最高可得1分。 注：提供中标通知书及合同复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，否则不得分。	0-1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0
合计			0-40	33.0	29.0	31.0	33.0	32.0	0.0	29.0	33.0	29.0	29.0

专家（签名）：