

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年诸暨市交通运输行业监管应用提升工程项目（世创咨询2025-06-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亮德科技有限公司	杭州麟云科技有限公司	杭州联软信息科技有限公司
1	商务	<p>综合实力</p> <p>(1) 投标人具有CMMI成熟度等级5级证书得2分，CMMI成熟度等级4级证书得1分，CMMI成熟度等级3级证书得0.5分，其他不得分；</p> <p>(2) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>(3) 投标人具有ISO27001 信息安全管理体认证得1分；</p> <p>(4) 投标人具有ITSS 信息技术服务运维服务证书（安全运维三级及以上）得2分；</p> <p>（需提供相关证书复印件，不提供不得分。）</p>	0-6	1.0	6.0	0.0
2	商务	<p>类似业绩</p> <p>投标人近三年（2022年1月1日以来）有承接过类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。</p> <p>（投标时需提供合同，不提供则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）</p>	0-2	2.0	2.0	1.0
3	商务	<p>项目负责人：</p> <p>(1) 指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>(2) 指定的项目负责人具有系统规划与管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>（需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）：</p> <p>(1) 具有软件设计师证书的，每个人得1分，最高得2分；</p> <p>(2) 具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分；</p> <p>(3) 具有高级工程师证书得2分，具有中级工程师证书的得1分；本项最高得2分。</p> <p>（同一人员不重复计分；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明（社保证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
5	技术	<p>项目现状熟悉程度</p> <p>对项目现状了解情况：根据对现有系统的现状情况了解程度，由评标委员会进行综合评分。</p> <p>与项目需求的吻合程度高，对现有系统现状分析透彻，充分了解现有系统运行状况的，得（5,6]分；</p> <p>基本吻合项目需求，对现有系统现状分析较透彻，对现有系统运行状况有一定了解的，得（2,4]分；</p> <p>内容阐述较为粗略或与项目需求偏离较大，合理性欠缺的，得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	4.0
6.1	技术	<p>评标专家根据投标单位对项目建设背景、建设必要性、项目建设内容、项目建设目标等的了解程度，由评委进行评分：</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度深刻的得（5,6]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度一般的得（2,4]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度不全面的得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	4.0
6.2	技术	<p>根据投标方案中数据治理子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	2.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.3	技术	根据投标方案中数字执法子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 数字执法子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 数字执法子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 数字执法子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
6.4	技术	根据投标方案中服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 服务商考核子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.5	技术	根据投标方案质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性，由评委进行评分： 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.6	技术	根据投标方案工作计划安排的合理性、完整性，由评委进行评分： 工作计划安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 工作计划安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 工作计划安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.7	技术	根据投标方案运维方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 运维方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 运维方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 运维方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.8	技术	根据投标方案中后续服务安排、培训计划和服务保障能力的合理性、完整性，由评委进行评分： 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
7.1	技术	【演示模块一】数据治理子系统演示（本项最高7分） ①车联网网关演示：车联网网关配置功能演示（1分）；平台信息管理功能演示（1分）；车辆卫星定位信息接入平台的完整流程演示（2分） ②数据资源综合展示系统演示：包括各类车辆等专题的综合信息展示（3分）	0-7	0.0	7.0	0.0
7.2	技术	【演示模块二】数字执法子系统演示（本项最高8分） ①白名单车辆库管理演示：演示白名单车辆库管理功能。（1分） ②车辆实时异常预警与处置演示：对异常车辆实时预警，在地图上展示预警车辆所在位置分布及预警简要信息（1分）；支持对预警车辆进行任务派发（2分）；支持预警车辆轨迹查询（1分）。 ③待核查车辆库管理演示：演示待核查车辆库管理功能。（1分） ④边界管控演示：支持通过电子围栏记录车辆驶入/出电子围栏的相关信息。（2分）	0-8	0.0	8.0	0.0
合计			0-80	28.0	71.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年诸暨市交通运输行业监管应用提升工程项目（世创咨询2025-06-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亮德科技有限公司	杭州麟云科技有限公司	杭州联软信息科技有限公司
1	商务	<p>综合实力</p> <p>(1) 投标人具有CMMI成熟度等级5级证书得2分，CMMI成熟度等级4级证书得1分，CMMI成熟度等级3级证书得0.5分，其他不得分；</p> <p>(2) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>(3) 投标人具有ISO27001 信息安全管理体认证得1分；</p> <p>(4) 投标人具有ITSS 信息技术服务运维服务证书（安全运维三级及以上）得2分；</p> <p>（需提供相关证书复印件，不提供不得分。）</p>	0-6	1.0	6.0	0.0
2	商务	<p>类似业绩</p> <p>投标人近三年（2022年1月1日以来）有承接过类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。</p> <p>（投标时需提供合同，不提供则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）</p>	0-2	2.0	2.0	1.0
3	商务	<p>项目负责人：</p> <p>(1) 指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>(2) 指定的项目负责人具有系统规划与管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>（需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）：</p> <p>(1) 具有软件设计师证书的，每个人得1分，最高得2分；</p> <p>(2) 具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分；</p> <p>(3) 具有高级工程师证书得2分，具有中级工程师证书的得1分；本项最高得2分。</p> <p>（同一人员不重复计分；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证缴纳证明（社保证缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
5	技术	<p>项目现状熟悉程度</p> <p>对项目现状了解情况：根据对现有系统的现状情况了解程度，由评标委员会进行综合评分。</p> <p>与项目需求的吻合程度高，对现有系统现状分析透彻，充分了解现有系统运行状况的，得（5,6]分；</p> <p>基本吻合项目需求，对现有系统现状分析较透彻，对现有系统运行状况有一定了解的，得（2,4]分；</p> <p>内容阐述较为粗略或与项目需求偏离较大，合理性欠缺的，得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	3.0
6.1	技术	<p>评标专家根据投标单位对项目建设背景、建设必要性、项目建设内容、项目建设目标等的了解程度，由评委进行评分：</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度深刻的得（5,6]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度一般的得（2,4]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度不全面的得[0,1]分。</p>	0-6	3.5	5.0	3.0
6.2	技术	<p>根据投标方案中数据治理子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	3.0	4.5	2.5
6.3	技术	<p>根据投标方案中数字执法子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	3.0	4.0	2.8

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	根据投标方案中服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 服务商考核子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.5	4.0	3.5
6.5	技术	根据投标方案质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性，由评委进行评分： 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.5	2.5
6.6	技术	根据投标方案工作计划安排的合理性、完整性，由评委进行评分： 工作计划安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 工作计划安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 工作计划安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.5	2.8
6.7	技术	根据投标方案运维方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 运维方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 运维方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 运维方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.5	4.5	2.5
6.8	技术	根据投标方案中后续服务安排、培训计划和服务保障能力的合理性、完整性，由评委进行评分： 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.5	4.0	2.5
7.1	技术	【演示模块一】数据治理子系统演示（本项最高7分） ①车联网网关演示：车联网网关配置功能演示（1分）；平台信息管理功能演示（1分）；车辆卫星定位信息接入平台的完整流程演示（2分） ②数据资源综合展示系统演示：包括各类车辆等专题的综合信息展示（3分）	0-7	0.0	7.0	0.0
7.2	技术	【演示模块二】数字执法子系统演示（本项最高8分） ①白名单车辆库管理演示：演示白名单车辆库管理功能。（1分） ②车辆实时异常预警与处置演示：对异常车辆实时预警，在地图上展示预警车辆所在位置分布及预警简要信息（1分）；支持对预警车辆进行任务派发（2分）；支持预警车辆轨迹查询（1分）。 ③待核查车辆库管理演示：演示待核查车辆库管理功能。（1分） ④边界管控演示：支持通过电子围栏记录车辆驶入/出电子围栏的相关信息。（2分）	0-8	0.0	8.0	0.0
合计			0-80	29.0	73.0	26.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年诸暨市交通运输行业监管应用提升工程项目（世创咨询2025-06-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亮德科技有限公司	杭州麟云科技有限公司	杭州联软信息科技有限公司
1	商务	<p>综合实力</p> <p>(1) 投标人具有CMMI成熟度等级5级证书得2分，CMMI成熟度等级4级证书得1分，CMMI成熟度等级3级证书得0.5分，其他不得分；</p> <p>(2) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>(3) 投标人具有ISO27001 信息安全管理体认证得1分；</p> <p>(4) 投标人具有ITSS 信息技术服务运维服务证书（安全运维三级及以上）得2分；</p> <p>（需提供相关证书复印件，不提供不得分。）</p>	0-6	1.0	6.0	0.0
2	商务	<p>类似业绩</p> <p>投标人近三年（2022年1月1日以来）有承接过类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。</p> <p>（投标时需提供合同，不提供则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）</p>	0-2	2.0	2.0	1.0
3	商务	<p>项目负责人：</p> <p>(1) 指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>(2) 指定的项目负责人具有系统规划与管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>（需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）：</p> <p>(1) 具有软件设计师证书的，每个人得1分，最高得2分；</p> <p>(2) 具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分；</p> <p>(3) 具有高级工程师证书得2分，具有中级工程师证书的得1分；本项最高得2分。</p> <p>（同一人员不重复计分；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证缴纳证明（社保证缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
5	技术	<p>项目现状熟悉程度</p> <p>对项目现状了解情况：根据对现有系统的现状情况了解程度，由评标委员会进行综合评分。</p> <p>与项目需求的吻合程度高，对现有系统现状分析透彻，充分了解现有系统运行状况的，得（5,6]分；</p> <p>基本吻合项目需求，对现有系统现状分析较透彻，对现有系统运行状况有一定了解的，得（2,4]分；</p> <p>内容阐述较为粗略或与项目需求偏离较大，合理性欠缺的，得[0,1]分。</p>	0-6	4.0	5.0	4.0
6.1	技术	<p>评标专家根据投标单位对项目建设背景、建设必要性、项目建设内容、项目建设目标等的了解程度，由评委进行评分：</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度深刻的得（5,6]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度一般的得（2,4]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度不全面的得[0,1]分。</p>	0-6	4.0	5.0	4.0
6.2	技术	<p>根据投标方案中数据治理子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	2.5	4.0	3.0
6.3	技术	<p>根据投标方案中数字执法子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	3.0	3.5	3.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	根据投标方案中服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 服务商考核子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.5	4.0	3.0
6.5	技术	根据投标方案质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性，由评委进行评分： 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.5	4.0	3.5
6.6	技术	根据投标方案工作计划安排的合理性、完整性，由评委进行评分： 工作计划安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 工作计划安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 工作计划安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	2.0
6.7	技术	根据投标方案运维方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 运维方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 运维方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 运维方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
6.8	技术	根据投标方案中后续服务安排、培训计划和服务保障能力的合理性、完整性，由评委进行评分： 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	4.0
7.1	技术	【演示模块一】数据治理子系统演示（本项最高7分） ①车联网网关演示：车联网网关配置功能演示（1分）；平台信息管理功能演示（1分）；车辆卫星定位信息接入平台的完整流程演示（2分） ②数据资源综合展示系统演示：包括各类车辆等专题的综合信息展示（3分）	0-7	0.0	7.0	0.0
7.2	技术	【演示模块二】数字执法子系统演示（本项最高8分） ①白名单车辆库管理演示：演示白名单车辆库管理功能。（1分） ②车辆实时异常预警与处置演示：对异常车辆实时预警，在地图上展示预警车辆所在位置分布及预警简要信息（1分）；支持对预警车辆进行任务派发（2分）；支持预警车辆轨迹查询（1分）。 ③待核查车辆库管理演示：演示待核查车辆库管理功能。（1分） ④边界管控演示：支持通过电子围栏记录车辆驶入/出电子围栏的相关信息。（2分）	0-8	0.0	8.0	0.0
合计			0-80	31.5	70.5	30.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年诸暨市交通运输行业监管应用提升工程项目（世创咨询2025-06-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亮德科技有限公司	杭州麟云科技有限公司	杭州联软信息科技有限公司
1	商务	<p>综合实力</p> <p>(1) 投标人具有CMMI成熟度等级5级证书得2分，CMMI成熟度等级4级证书得1分，CMMI成熟度等级3级证书得0.5分，其他不得分；</p> <p>(2) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>(3) 投标人具有ISO27001 信息安全管理体认证得1分；</p> <p>(4) 投标人具有ITSS 信息技术服务运维服务证书（安全运维三级及以上）得2分；</p> <p>（需提供相关证书复印件，不提供不得分。）</p>	0-6	1.0	6.0	0.0
2	商务	<p>类似业绩</p> <p>投标人近三年（2022年1月1日以来）有承接过类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。</p> <p>（投标时需提供合同，不提供则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）</p>	0-2	2.0	2.0	1.0
3	商务	<p>项目负责人：</p> <p>(1) 指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>(2) 指定的项目负责人具有系统规划与管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>（需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）：</p> <p>(1) 具有软件设计师证书的，每个人得1分，最高得2分；</p> <p>(2) 具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分；</p> <p>(3) 具有高级工程师证书得2分，具有中级工程师证书的得1分；本项最高得2分。</p> <p>（同一人员不重复计分；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证缴纳证明（社保证缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
5	技术	<p>项目现状熟悉程度</p> <p>对项目现状了解情况：根据对现有系统的现状情况了解程度，由评标委员会进行综合评分。</p> <p>与项目需求的吻合程度高，对现有系统现状分析透彻，充分了解现有系统运行状况的，得（5,6]分；</p> <p>基本吻合项目需求，对现有系统现状分析较透彻，对现有系统运行状况有一定了解的，得（2,4]分；</p> <p>内容阐述较为粗略或与项目需求偏离较大，合理性欠缺的，得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	4.0
6.1	技术	<p>评标专家根据投标单位对项目建设背景、建设必要性、项目建设内容、项目建设目标等的了解程度，由评委进行评分：</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度深刻的得（5,6]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度一般的得（2,4]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度不全面的得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	4.0
6.2	技术	<p>根据投标方案中数据治理子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	2.0	4.0	3.0
6.3	技术	<p>根据投标方案中数字执法子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	2.0	4.0	2.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	根据投标方案中服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 服务商考核子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
6.5	技术	根据投标方案质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性，由评委进行评分： 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.5	4.0	2.5
6.6	技术	根据投标方案工作计划安排的合理性、完整性，由评委进行评分： 工作计划安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 工作计划安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 工作计划安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	2.0
6.7	技术	根据投标方案运维方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 运维方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 运维方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 运维方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	1.0	4.0	2.5
6.8	技术	根据投标方案中后续服务安排、培训计划和服务保障能力的合理性、完整性，由评委进行评分： 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
7.1	技术	【演示模块一】数据治理子系统演示（本项最高7分） ①车联网网关演示：车联网网关配置功能演示（1分）；平台信息管理功能演示（1分）；车辆卫星定位信息接入平台的完整流程演示（2分） ②数据资源综合展示系统演示：包括各类车辆等专题的综合信息展示（3分）	0-7	0.0	7.0	0.0
7.2	技术	【演示模块二】数字执法子系统演示（本项最高8分） ①白名单车辆库管理演示：演示白名单车辆库管理功能。（1分） ②车辆实时异常预警与处置演示：对异常车辆实时预警，在地图上展示预警车辆所在位置分布及预警简要信息（1分）；支持对预警车辆进行任务派发（2分）；支持预警车辆轨迹查询（1分）。 ③待核查车辆库管理演示：演示待核查车辆库管理功能。（1分） ④边界管控演示：支持通过电子围栏记录车辆驶入/出电子围栏的相关信息。（2分）	0-8	0.0	8.0	0.0
合计			0-80	22.5	71.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年诸暨市交通运输行业监管应用提升工程项目（世创咨询2025-06-24）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	杭州亮德科技有限公司	杭州麟云科技有限公司	杭州联软信息科技有限公司
1	商务	<p>综合实力</p> <p>(1) 投标人具有CMMI成熟度等级5级证书得2分，CMMI成熟度等级4级证书得1分，CMMI成熟度等级3级证书得0.5分，其他不得分；</p> <p>(2) 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分；</p> <p>(3) 投标人具有ISO27001 信息安全管理体认证得1分；</p> <p>(4) 投标人具有ITSS 信息技术服务运维服务证书（安全运维三级及以上）得2分；</p> <p>（需提供相关证书复印件，不提供不得分。）</p>	0-6	1.0	6.0	0.0
2	商务	<p>类似业绩</p> <p>投标人近三年（2022年1月1日以来）有承接过类似项目业绩的，每个得1分，本项最高得2分。</p> <p>（投标时需提供合同，不提供则不得分，业绩时间以合同签订时间为准）</p>	0-2	2.0	2.0	1.0
3	商务	<p>项目负责人：</p> <p>(1) 指定的项目负责人具有信息系统项目管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>(2) 指定的项目负责人具有系统规划与管理师证书高级的得2分，中级的得1分；本项最高得2分；</p> <p>（需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明（社保缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-4	0.0	4.0	0.0
4	商务	<p>项目组成员：</p> <p>项目组成员中（项目负责人除外）：</p> <p>(1) 具有软件设计师证书的，每个人得1分，最高得2分；</p> <p>(2) 具有系统集成项目管理工程师证书得2分，最高得2分；</p> <p>(3) 具有高级工程师证书得2分，具有中级工程师证书的得1分；本项最高得2分。</p> <p>（同一人员不重复计分；需提供人员相关证书复印件以及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证缴纳证明（社保证缴纳证明以社保机构出具的社保证明为准），不提供或提供不全的不得分。）</p>	0-6	0.0	6.0	0.0
5	技术	<p>项目现状熟悉程度</p> <p>对项目现状了解情况：根据对现有系统的现状情况了解程度，由评标委员会进行综合评分。</p> <p>与项目需求的吻合程度高，对现有系统现状分析透彻，充分了解现有系统运行状况的，得（5,6]分；</p> <p>基本吻合项目需求，对现有系统现状分析较透彻，对现有系统运行状况有一定了解的，得（2,4]分；</p> <p>内容阐述较为粗略或与项目需求偏离较大，合理性欠缺的，得[0,1]分。</p>	0-6	2.0	5.0	3.0
6.1	技术	<p>评标专家根据投标单位对项目建设背景、建设必要性、项目建设内容、项目建设目标等的了解程度，由评委进行评分：</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度深刻的得（5,6]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度一般的得（2,4]分；</p> <p>对业务现状、项目建设内容、目标了解程度不全面的得[0,1]分。</p>	0-6	3.0	5.0	4.0
6.2	技术	<p>根据投标方案中数据治理子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数据治理子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0
6.3	技术	<p>根据投标方案中数字执法子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分：</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分；</p> <p>数字执法子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。</p>	0-5	3.0	4.0	3.0

技术商务资信评分明细表

6.4	技术	根据投标方案中服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 服务商考核子系统建设方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 服务商考核子系统建设方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
6.5	技术	根据投标方案质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性，由评委进行评分： 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 质量保证措施、进度保证措施、网络安全保证措施的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
6.6	技术	根据投标方案工作计划安排的合理性、完整性，由评委进行评分： 工作计划安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 工作计划安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 工作计划安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	2.0
6.7	技术	根据投标方案运维方案的合理性、完整性，由评委进行评分： 运维方案的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 运维方案的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 运维方案的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	2.0	4.0	3.0
6.8	技术	根据投标方案中后续服务安排、培训计划和服务保障能力的合理性、完整性，由评委进行评分： 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性强、完整性高的得（4,5]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性、完整性一般的得（2,3]分； 后续服务安排、培训计划和服务保障能力安排的合理性较弱、不够完整的得[0,1]分。	0-5	3.0	4.0	3.0
7.1	技术	【演示模块一】数据治理子系统演示（本项最高7分） ①车联网网关演示：车联网网关配置功能演示（1分）；平台信息管理功能演示（1分）；车辆卫星定位信息接入平台的完整流程演示（2分） ②数据资源综合展示系统演示：包括各类车辆等专题的综合信息展示（3分）	0-7	0.0	7.0	0.0
7.2	技术	【演示模块二】数字执法子系统演示（本项最高8分） ①白名单车辆库管理演示：演示白名单车辆库管理功能。（1分） ②车辆实时异常预警与处置演示：对异常车辆实时预警，在地图上展示预警车辆所在位置分布及预警简要信息（1分）；支持对预警车辆进行任务派发（2分）；支持预警车辆轨迹查询（1分）。 ③待核查车辆库管理演示：演示待核查车辆库管理功能。（1分） ④边界管控演示：支持通过电子围栏记录车辆驶入/出电子围栏的相关信息。（2分）	0-8	0.0	8.0	0.0
合计			0-80	27.0	71.0	28.0

专家（签名）：