

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：仙居县白塔镇仙景村公房基础设施提升工程（TSZC-2025-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州中易建设工程有限公司	浙江煜锦建设股份有限公司	杭州浙百建设有限公司	台州承源建设有限公司
1	商务	供应商具备有效期内的《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》，且认证范围里有与本项目实施相关内容的，每有一个认证证书的得1分，最高3分。 注：提供以上有效证书原件扫描件且证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类项目施工业绩的，每项得1分，最高得2分。 注：同时提供（1）合同扫描件或复印件；（2）竣工或交工验收记录扫描件。如果合同不能证明时间的需提供经建设单位盖章的证明材料的扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	项目管理班子的人员配备情况（项目负责人和技术负责人除外），配备本项目安全员、施工员（土建）、质量员（土建）、材料员、机械员，每提供一个得1分。每个岗位只计一次且不得兼岗，本项最高得5分。 注：提供项目管理班子有效证书或其他相关证明材料复印件（安全员可提供施工现场安全生产专职管理人员“C类证书”）及磋商截止时间前3个月在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3.2	商务	拟派本技术负责人具有建筑工程相关专业二级注册建造师及以上的，得2分；具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的得2分，本项最高得4分。 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	拟派本项目组成员（项目技术负责人除外）具有建筑工程相关专业助理工程师职称的得1分，具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的每位得2分，本项最高得4分。（同一人不重复得分） 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	为保证项目实施期间采购单位能够及时了解和沟通，供应商在磋商截止时间前已具有项目所在地服务机构的或承诺在中标后（自中标通知书发出之日起计算）10日内在项目所在地设立本地化服务机构的，得3分。 注：服务机构如公司、分公司、办事处等均可。响应文件中需提供供应商服务机构营业执照或设立本地化服务机构承诺书（格式自拟）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	提供近三年无安全事故责任情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	提供近三年无质量事故情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商对本工程主要情况和工程施工条件进行综合阐述。 注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由磋商小组进行打分。	0-5	3.5	4.5	3.3	4.0
8	技术	根据施工现场实际情况，施工总平面是否安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据现场材料堆场、施工通道的安排计划的科学性、合理性等，由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	4.3	3.5	3.7
9	技术	根据供应商对本工程主要部分分项制定相应科学、合理、全面的施工方案，由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	4.5	3.3	3.0
10	技术	根据供应商提供的针对本工程的技术措施重点、难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等予以分析，并提出合理解决方案。 由磋商小组进行打分。	0-5	2.8	4.3	3.5	3.8

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据供应商提供的施工顺序和各个阶段工程进度及施工部署等内容综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	3.2	4.2	3.8	3.5
12	技术	根据供应商对本工程现场实际情况技术准备、现场准备、劳动力计划、机械配置等综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	3.8	3.4	2.7	3.5
13	技术	针对本项目施工质量目标是否明确，质量控制措施是否科学、合理，且有技术支撑，由磋商小组进行打分。	0-5	3.3	3.6	3.8	3.9
14	技术	根据供应商针对本项目施工过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和应急预案对应的解决措施情况及承诺况，由磋商小组进行打分。	0-4	3.8	3.2	2.8	2.8
15	技术	根据供应商针对本项目施工提出的合理化建议，且所提建议切合实际确实能改善、优化提升本次施工过程中可能遇到的问题，由磋商小组结合本项目情况对其科学性、合理性等方面进行评分。	0-4	2.6	3.4	2.9	2.9
合计			0-70	56.0	62.4	56.6	58.1

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：仙居县白塔镇仙景村公房基础设施提升工程（TSZC-2025-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州中易建设工程有限公司	浙江煜锦建设股份有限公司	杭州浙百建设有限公司	台州承源建设有限公司
1	商务	供应商具备有效期内的《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》，且认证范围里有与本项目实施相关内容的，每有一个认证证书的得1分，最高3分。 注：提供以上有效证书原件扫描件且证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类项目施工业绩的，每项得1分，最高得2分。 注：同时提供（1）合同扫描件或复印件；（2）竣工或交工验收记录扫描件。如果合同不能证明时间的需提供建设单位盖章的证明材料的扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	项目管理班子的人员配备情况（项目负责人和技术负责人除外），配备本项目安全员、施工员（土建）、质量员（土建）、材料员、机械员，每提供一个得1分。每个岗位只计一次且不得兼岗，本项最高得5分。 注：提供项目管理班子有效证书或其他相关证明材料复印件（安全员可提供施工现场安全生产专职管理人员“C类证书”）及磋商截止时间前3个月在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3.2	商务	拟派本技术负责人具有建筑工程相关专业二级注册建造师及以上的，得2分；具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的得2分，本项最高得4分。 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	拟派本项目组成员（项目技术负责人除外）具有建筑工程相关专业助理工程师职称的得1分，具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的每位得2分，本项最高得4分。（同一人不重复得分） 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	为保证项目实施期间采购单位能够及时了解和沟通，供应商在磋商截止时间前已具有项目所在地服务机构的或承诺在中标后（自中标通知书发出之日起计算）10日内在项目所在地设立本地化服务机构的，得3分。 注：服务机构如公司、分公司、办事处等均可。响应文件中需提供供应商服务机构营业执照或设立本地化服务机构承诺书（格式自拟）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	提供近三年无安全事故责任情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	提供近三年无质量事故情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商对本工程主要情况和工程施工条件进行综合阐述。 注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由磋商小组进行打分。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.5
8	技术	根据施工现场实际情况，施工总平面是否安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据现场材料堆场、施工通道的安排计划的科学性、合理性等，由磋商小组进行打分。	0-5	4.0	4.5	4.0	4.0
9	技术	根据供应商对本工程主要部分分项制定相应科学、合理、全面的施工方案，由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	4.0	3.0	4.0
10	技术	根据供应商提供的针对本工程的技术措施重点、难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等予以分析，并提出合理解决方案。 由磋商小组进行打分。	0-5	3.5	4.5	3.5	4.5

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据供应商提供的施工顺序和各个阶段工程进度及施工部署等内容综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	4.0	4.0	3.5	4.0
12	技术	根据供应商对本工程现场实际情况技术准备、现场准备、劳动力计划、机械配置等综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	4.0	4.0	4.0	4.0
13	技术	针对本项目施工质量目标是否明确，质量控制措施是否科学、合理，且有技术支撑，由磋商小组进行打分。	0-5	4.0	3.5	4.5	4.5
14	技术	根据供应商针对本项目施工过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和应急预案对应的解决措施情况及承诺况，由磋商小组进行打分。	0-4	3.5	3.5	3.0	3.5
15	技术	根据供应商针对本项目施工提出的合理化建议，且所提建议切合实际确实能改善、优化提升本次施工过程中可能遇到的问题，由磋商小组结合本项目情况对其科学性、合理性等方面进行评分。	0-4	3.0	3.0	3.5	3.5
合计			0-70	60.0	62.5	60.0	63.5

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：仙居县白塔镇仙景村公房基础设施提升工程（TSZC-2025-002）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	台州中易建设工程有限公司	浙江煜锦建设股份有限公司	杭州浙百建设有限公司	台州承源建设有限公司
1	商务	供应商具备有效期内的《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》、《职业健康安全管理体系认证》，且认证范围里有与本项目实施相关内容的，每有一个认证证书的得1分，最高3分。 注：提供以上有效证书原件扫描件且证书在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件，否则不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
2	商务	自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过同类项目施工业绩的，每项得1分，最高得2分。 注：同时提供（1）合同扫描件或复印件；（2）竣工或交工验收记录扫描件。如果合同不能证明时间的需提供建设单位盖章的证明材料的扫描件，否则不得分。	0-2	2.0	2.0	2.0	2.0
3.1	商务	项目管理班子的人员配备情况（项目负责人和技术负责人除外），配备本项目安全员、施工员（土建）、质量员（土建）、材料员、机械员，每提供一个得1分。每个岗位只计一次且不得兼岗，本项最高得5分。 注：提供项目管理班子有效证书或其他相关证明材料复印件（安全员可提供施工现场安全生产专职管理人员“C类证书”）及磋商截止时间前3个月在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，否则不得分。	0-5	5.0	5.0	5.0	5.0
3.2	商务	拟派本技术负责人具有建筑工程相关专业二级注册建造师及以上的，得2分；具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的得2分，本项最高得4分。 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
3.3	商务	拟派本项目组成员（项目技术负责人除外）具有建筑工程相关专业助理工程师职称的得1分，具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称的每位得2分，本项最高得4分。（同一人不重复得分） 注：提供证书复印件及磋商截止时间前3个月内任意一个月的在本单位社保缴纳证明复印件编入商务与技术文件中，无社保的退休人员须提供与供应商签订的劳动合同，否则不得分。	0-4	4.0	4.0	4.0	4.0
4	商务	为保证项目实施期间采购单位能够及时了解和沟通，供应商在磋商截止时间前已具有项目所在地服务机构的或承诺在中标后（自中标通知书发出之日起计算）10日内在项目所在地设立本地化服务机构的，得3分。 注：服务机构如公司、分公司、办事处等均可。响应文件中需提供供应商服务机构营业执照或设立本地化服务机构承诺书（格式自拟）。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
5	商务	提供近三年无安全事故责任情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
6	商务	提供近三年无质量事故情况承诺函（格式自拟），提供得3分，未提供不得分。 注：未提供或未承诺的不得分。	0-3	3.0	3.0	3.0	3.0
7	技术	供应商对本工程主要情况和工程施工条件进行综合阐述。 注：评委根据是否结合项目现场情况对其科学性、合理性等方面由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	3.2	3.0	3.1
8	技术	根据施工现场实际情况，施工总平面是否安排科学合理，符合本项目施工实际要求。根据现场材料堆场、施工通道的安排计划的科学性、合理性等，由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	3.1	3.0	3.1
9	技术	根据供应商对本工程主要部分分项制定相应科学、合理、全面的施工方案，由磋商小组进行打分。	0-5	3.1	3.2	3.0	3.2
10	技术	根据供应商提供的针对本工程的技术措施重点、难点分析是否精确全面、阐述合理、条理清晰、符合现状措施等予以分析，并提出合理解决方案。 由磋商小组进行打分。	0-5	3.0	3.1	3.0	3.2

技术商务资信评分明细表

11	技术	根据供应商提供的施工顺序和各个阶段工程进度及施工部署等内容综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	3.1	3.1	3.0	3.2
12	技术	根据供应商对本工程现场实际情况技术准备、现场准备、劳动力计划、机械配置等综合比较，由磋商小组进行打分。	0-5	3.1	3.1	3.0	3.1
13	技术	针对本项目施工质量目标是否明确，质量控制措施是否科学、合理，且有技术支撑，由磋商小组进行打分。	0-5	3.1	3.1	3.0	3.2
14	技术	根据供应商针对本项目施工过程中可能遇到的紧急事件、异常处理等应急预案和应急预案对应的解决措施情况及承诺况，由磋商小组进行打分。	0-4	3.1	3.1	3.2	3.1
15	技术	根据供应商针对本项目施工提出的合理化建议，且所提建议切合实际确实能改善、优化提升本次施工过程中可能遇到的问题，由磋商小组结合本项目情况对其科学性、合理性等方面进行评分。	0-4	3.0	3.1	3.0	3.1
合计			0-70	54.5	55.1	54.2	55.3

专家（签名）：