

技术商务评分明细（专家1）

项目名称：2025年至2027年农村应急广播项目运维服务（TSCG202506021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锐诺信息科技有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司	温州宇浩智能网络有限公司
1	商务	具有相同类型业绩的每个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供项目验收报告和合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，以上证书每提供一种证书得1分，最高得4分 注：提供相关证明材料并加盖公章。 注：投标时需证书得扫描复印件加盖公章，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0
3	商务	1.具有广电工程专业高级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得2分，本小项最高得6分； 2.具有广播电视技术专业中级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得1分，本小项最高得3分。 注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。②社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。③项目组成员同一人具有多个证书只算一个，不重复得分。	0-9	0.0	7.0	0.0
4	商务	具备有支撑系统整体运行的广播电视自有管道光纤资源的得5分，采购第三方广电运营商光纤资源的，得3分。 需提供自有光纤资源的证明材料或已签订的光纤资源使用协议（合同），未提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	商务	1.根据供应商对2022年泰顺县农村应急广播升级改造项目的点位建设情况（6分）、点位坐标（6分）、点位设备配置（6分）、村广播室设备配置（6分）的理解情况进行评分，每项0-6分，满分24分。 2.根据供应商对项目维护过程可能遇到困难的解决思路进行评分（0-7分）。	0-31	15.0	24.0	17.0
6	商务	（1）售后服务计划：根据保修部件范围、巡检计划、保修服务标准，服务人员的配置情况，故障响应修复时间方式及保障措施进行打分：方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；仅部分方案合理可行的得1分；未提供方案不得分。 （2）根据项目服务人员人数、项目服务车辆配置情况酌情打分，需提供服务服务人员社保证明、车辆行驶证证明进行打分：服务人员充足、车辆种类齐全，完全满足售后服务要求得6分，服务人员少、车辆种类有限，基本满足售后服务要求得3分，未提供不得分。 （3）根据售后服务承诺的范围和完善程度（包括售后服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施）进行打分。方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；未提供方案不得分。	0-18	4.0	12.0	4.0
合计			0-70	21.0	55.0	25.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家2）

项目名称：2025年至2027年农村应急广播项目运维服务（TSCG202506021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锐诺信息科技有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司	温州宇浩智能网络有限公司
1	商务	具有相同类型业绩的每个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供项目验收报告和合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，以上证书每提供一种证书得1分，最高得4分 注：提供相关证明材料并加盖公章。 注：投标时需证书得扫描复印件加盖公章，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0
3	商务	1.具有广电工程专业高级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得2分，本小项最高得6分； 2.具有广播电视技术专业中级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得1分，本小项最高得3分。 注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。②社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。③项目组成员同一人具有多个证书只算一个，不重复得分。	0-9	0.0	7.0	0.0
4	商务	具备有支撑系统整体运行的广播电视自有管道光纤资源的得5分，采购第三方广电运营商光纤资源的，得3分。 需提供自有光纤资源的证明材料或已签订的光纤资源使用协议（合同），未提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	商务	1.根据供应商对2022年泰顺县农村应急广播升级改造项目的点位建设情况（6分）、点位坐标（6分）、点位设备配置（6分）、村广播室设备配置（6分）的理解情况进行评分，每项0-6分，满分24分。 2.根据供应商对项目维护过程可能运到困难的解决思路进行评分（0-7分）。	0-31	21.0	27.0	22.0
6	商务	（1）售后服务计划：根据保修部件范围、巡检计划、保修服务标准，服务人员的配置情况，故障响应修复时间方式及保障措施进行打分：方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；仅部分方案合理可行的得1分；未提供方案不得分。 （2）根据项目服务人员人数、项目服务车辆配置情况酌情打分，需提供服务服务人员社保证明、车辆行驶证证明进行打分：服务人员充足、车辆种类齐全，完全满足售后服务要求得6分，服务人员少、车辆种类有限，基本满足售后服务要求得3分，未提供不得分。 （3）根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施)进行打分。方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；未提供方案不得分。	0-18	6.0	18.0	6.0
合计			0-70	29.0	64.0	32.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家3）

项目名称：2025年至2027年农村应急广播项目运维服务（TSCG202506021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锐诺信息科技有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司	温州宇浩智能网络有限公司
1	商务	具有相同类型业绩的每个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供项目验收报告和合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，以上证书每提供一种证书得1分，最高得4分 注：提供相关证明材料并加盖公章。 注：投标时需证书得扫描复印件加盖公章，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0
3	商务	1.具有广电工程专业高级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得2分，本小项最高得6分； 2.具有广播电视技术专业中级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得1分，本小项最高得3分。 注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。②社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。③项目组成员同一人具有多个证书只算一个，不重复得分。	0-9	0.0	7.0	0.0
4	商务	具备有支撑系统整体运行的广播电视自有管道光纤资源的得5分，采购第三方广电运营商光纤资源的，得3分。 需提供自有光纤资源的证明材料或已签订的光纤资源使用协议（合同），未提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	商务	1.根据供应商对2022年泰顺县农村应急广播升级改造项目的点位建设情况（6分）、点位坐标（6分）、点位设备配置（6分）、村广播室设备配置（6分）的理解情况进行评分，每项0-6分，满分24分。 2.根据供应商对项目维护过程可能运到困难的解决思路进行评分（0-7分）。	0-31	20.0	28.0	20.0
6	商务	（1）售后服务计划：根据保修部件范围、巡检计划、保修服务标准，服务人员的配置情况，故障响应修复时间方式及保障措施进行打分：方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；仅部分方案合理可行的得1分；未提供方案不得分。 （2）根据项目服务人员人数、项目服务车辆配置情况酌情打分，需提供服务服务人员社保证明、车辆行驶证证明进行打分：服务人员充足、车辆种类齐全，完全满足售后服务要求得6分，服务人员少、车辆种类有限，基本满足售后服务要求得3分，未提供不得分。 （3）根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施)进行打分。方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；未提供方案不得分。	0-18	8.0	16.0	3.0
合计			0-70	30.0	63.0	27.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家4）

项目名称：2025年至2027年农村应急广播项目运维服务（TSCG202506021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锐诺信息科技有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司	温州宇浩智能网络有限公司
1	商务	具有相同类型业绩的每个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供项目验收报告和合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，以上证书每提供一种证书得1分，最高得4分 注：提供相关证明材料并加盖公章。 注：投标时需证书得扫描复印件加盖公章，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0
3	商务	1.具有广电工程专业高级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得2分，本小项最高得6分； 2.具有广播电视技术专业中级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得1分，本小项最高得3分。 注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。②社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。③项目组成员同一人具有多个证书只算一个，不重复得分。	0-9	0.0	7.0	0.0
4	商务	具备有支撑系统整体运行的广播电视自有管道光纤资源的得5分，采购第三方广电运营商光纤资源的，得3分。 需提供自有光纤资源的证明材料或已签订的光纤资源使用协议（合同），未提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	商务	1.根据供应商对2022年泰顺县农村应急广播升级改造项目的点位建设情况（6分）、点位坐标（6分）、点位设备配置（6分）、村广播室设备配置（6分）的理解情况进行评分，每项0-6分，满分24分。 2.根据供应商对项目维护过程可能运到困难的解决思路进行评分（0-7分）。	0-31	18.0	28.0	19.0
6	商务	（1）售后服务计划：根据保修部件范围、巡检计划、保修服务标准，服务人员的配置情况，故障响应修复时间方式及保障措施进行打分：方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；仅部分方案合理可行的得1分；未提供方案不得分。 （2）根据项目服务人员人数、项目服务车辆配置情况酌情打分，需提供服务服务人员社保证明、车辆行驶证证明进行打分：服务人员充足、车辆种类齐全，完全满足售后服务要求得6分，服务人员少、车辆种类有限，基本满足售后服务要求得3分，未提供不得分。 （3）根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施)进行打分。方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；未提供方案不得分。	0-18	7.0	15.0	7.0
合计			0-70	27.0	62.0	30.0

专家（签名）：

技术商务评分明细（专家5）

项目名称：2025年至2027年农村应急广播项目运维服务（TSCG202506021）

序号	评分类型	评分项目内容	分值范围	浙江锐诺信息科技有限公司	浙江华数广电网络股份有限公司	温州宇浩智能网络有限公司
1	商务	具有相同类型业绩的每个得1分，最高得3分。 注：投标时需提供项目验收报告和合同复印件加盖公章，否则不得分。	0-3	0.0	3.0	0.0
2	商务	投标供应商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO27001信息安全管理体认证、ISO20000IT服务管理体系认证证书，以上证书每提供一种证书得1分，最高得4分 注：提供相关证明材料并加盖公章。 注：投标时需证书得扫描复印件加盖公章，否则不得分。	0-4	2.0	4.0	4.0
3	商务	1.具有广电工程专业高级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得2分，本小项最高得6分； 2.具有广播电视技术专业中级及以上工程师职称，每提供1个有效人员得1分，本小项最高得3分。 注：①提供以上项目人员需提供完整有效的证书扫描件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。②社保证明，社保缴纳单位应与投标供应商名称一致，否则不得分。③项目组成员同一人具有多个证书只算一个，不重复得分。	0-9	0.0	7.0	0.0
4	商务	具备有支撑系统整体运行的广播电视自有管道光纤资源的得5分，采购第三方广电运营商光纤资源的，得3分。 需提供自有光纤资源的证明材料或已签订的光纤资源使用协议（合同），未提供不得分。	0-5	0.0	5.0	0.0
5	商务	1.根据供应商对2022年泰顺县农村应急广播升级改造项目的点位建设情况（6分）、点位坐标（6分）、点位设备配置（6分）、村广播室设备配置（6分）的理解情况进行评分，每项0-6分，满分24分。 2.根据供应商对项目维护过程可能运到困难的解决思路进行评分（0-7分）。	0-31	20.0	25.0	19.0
6	商务	（1）售后服务计划：根据保修部件范围、巡检计划、保修服务标准，服务人员的配置情况，故障响应修复时间方式及保障措施进行打分：方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；仅部分方案合理可行的得1分；未提供方案不得分。 （2）根据项目服务人员人数、项目服务车辆配置情况酌情打分，需提供服务服务人员社保证明、车辆行驶证证明进行打分：服务人员充足、车辆种类齐全，完全满足售后服务要求得6分，服务人员少、车辆种类有限，基本满足售后服务要求得3分，未提供不得分。 （3）根据售后服务承诺的范围和完善程度(包括售后服务标准、故障响应修复时间方式及保障措施)进行打分。方案具体详细切实可行、科学合理有利于项目实施的得6分；方案内容可行性较强，但不够详细的得3分；未提供方案不得分。	0-18	6.0	18.0	6.0
合计			0-70	28.0	62.0	29.0

专家（签名）：